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                     EMEF TRISTÃO PERAIRA DA SILVA  
MEMORIAL DESCRITIVO 

Bairro Fortaleza – Triunfo/RS 

Área Total da Intervenção: 141,95m² 
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1. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a 

ampliação da EMEF Tristão Pereira da Silva, localizazada no bairro Fortaleza, pertencente ao 

município de Triunfo / RS, bem como especificar os materiais a serem utilizados e demais 

atividades a serem realizadas juntamente a este serviço. 

Foi definido pela secretaria de educação, devido ao aumento de alunos, a necessidade 

de duas novas salas de aula e banheiros. 

 

São partes integrantes do projeto: 

 Projeto Arquitetônico; 

 Memorial Descritivo; 

 Planilha Orçamentária; 

 Cronograma Físico-Financeiro. 

 

2. GENERALIDADES 

2.1. Todas as modificações de projeto e/ou troca de materiais especificados deverão ser 

solicitadas por escrito à Fiscalização competente, com antecedência necessária para sua 

análise, que em caso de aprovação emitirá ofício autorizando, sem o qual os serviços 

não poderão ser executados. A Contratada deverá assumir a responsabilidade e a 

garantia caso venha a ser necessária alguma manutenção; 

2.2. Mesmo que não conste no Orçamento e/ou no respectivo Memorial Descritivo, 

entendem-se como incluídos no orçamento da Contratada todos os materiais, mão de 

obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execução dos 

serviços projetados, assim como a rigorosa obediência às prescrições das Normas 

Técnicas cabíveis, o bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos 

itens e equipamentos instalados; 

2.3. Ficarão impugnados pela Fiscalização competente, todos os serviços materiais que não 

estiverem de acordo com o Memorial Descritivo. Ficará de responsabilidade da 

empresa contratada para a execução da obra a troca de materiais e/ou a recuperação de 

todos os serviços que não forem aceitos pela Fiscalização, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes; 

2.4. As empresas licitantes deverão realizar o estudo dos projetos, memoriais e outros 

documentos técnicos que compõem a obra, pois ao entregar a proposta aceitará as 

determinações do mesmo. Em caso de contradição, omissão ou erro deverá comunicar 

ao Contratante para que seja feita a correção; 

2.5. A proposta deve ser detalhada, a fim de ser possível sua análise pelos seus quantitativos 

e valores unitários. Na eventual falta de alguma informação ou detalhe, a empresa será 

responsável pelas execuções cujos valores unitários e quantitativos estejam omissos; 
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2.6. Será contratado um container para depósito de material e ferramentas. Energia, água e 

banheiro, poderão ser utilizados os existentes desde que devidamente acordado com o 

responsável pela UNIDADE que, a qualquer momento, poderá proibir caso julgue o 

uso indevido, inadequado, devendo então a CONTRATADA arcar com os custos caso 

perca este benefício. 

2.7. Deverá prever em alinhamento com e aquipe encarregada da empresa ocupante da 

edificação, a necessidade de executar os macroserviços de forma isolada. De forma a 

garantir que a produção do local, sofra menor interferência possível. 

 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Serão de responsabilidade da Contratada todas as providências relativas ao 

licenciamento da construção, ARTs/RRTs de Execução e Projeto (quando este se fizer 

necessário) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas 

correspondentes; 

3.2. A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda 

assistência técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com 

a máxima perfeição e mínimo de desperdício; 

3.3. Serão de responsabilidade da Contratada as seguintes providências: 

 Recrutamento de mão de obra inerente aos serviços a executar; 

 Equipamentos mecânicos e ferramentas necessárias; 

 Equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme normas reguladoras 

NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho; 

 Isolamento e sinalização das obras para proteção das pessoas da comunidade e 

demais; 

 Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalização; 

 Manter no canteiro de obras uma cópia de todos os documentos necessários para 

a execução da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos, 

Cronograma Físico-Financeiro atualizado, etc.); 

 Todas as ordens de serviço ou comunicações com a Fiscalização à empresa 

executora, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim 

produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser usado o Livro Diário da Obra. O 

diário da obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e fará parte da 

documentação necessária junto à medição, para a liberação da parcela de 

pagamento. O Livro Diário de Obras deverá ser mantido no canteiro, juntamente 

com as cópias dos demais documentos, e deverá ser assinado pelo responsável 

técnico da Contratada. 

3.4. A empresa executora estará ciente que a critério da Fiscalização poderá ser solicitado 

quaisquer outras documentações que a mesma entender como necessária para a garantia 



P REFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

Rua XV de Novembro, 30 – Triunfo – RS – CEP – 95.840-000 

e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br 

 

3 

 

dos quesitos de saúde, segurança e higiene do trabalhador, tanto quanto aos aspectos 

ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1. Serviços Iniciais: 

4.1.1. Antes do início dos trabalhos, deverá ser efetuado isolamento apropriado no local, de 

modo a restringir o acesso às áreas de intervenção. 

4.1.2. Os materiais empregados no isolamento deverão ser de boa qualidade e estar 

devidamente fixados. 

4.1.3. Para a realização dos serviços em altura devem ser adotadas as devidas medidas de 

prevenção contra acidentes, tais como a utilização de EPCs e EPIs adequados, conforme 

normas pertinentes. 

4.1.4. Deverá ser fixada defronte ao terreno da edificação ou em local visível, placa de obra, 

em modelo a ser fornecido pela Fiscalização. A placa será de chapa de aço galvanizado 

com 2,80m², fixada em estrutura de madeira. 

 

4.2. Infraestrutura: 

4.2.1. Serão estacas, associadas bloco de coroamento e acima delas a viga baldrame, conforme 

especificado abaixo. Nas superfícies planas, o terreno deverá receber após a 

compactação um lastro de brita corrida de 5 cm devidamente executada, para evitar 

movimentação e imprevistos no piso. 

4.2.2. Sob as fundações deverá ser executado preparo de fundo de vala para acerto do solo 

natural. 

4.2.3. Serão efetuados pelo executante todos os cortes, escavações e aterros necessários à 

obtenção dos níveis do terreno indicados em projeto, incluindo transporte, descarga e 

substituição dos materiais instáveis por outros.  

4.2.4.           A escavação manual das valas das vigas baldrames será feita de acordo com 

especificação definida e as necessidades do terreno. O material escavado será 

depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distância conveniente da borda 

das mesmas, com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.  

4.2.5.          Concluídas as fundações, as cavas serão reaterradas em camadas compactadas de 

20 cm de espessura máxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas posteriores 

fendas, trincas e desníveis, por recalque, destas. Nesses reaterros, não serão admitidos 

solos que contenham matéria orgânica. 

4.2.6. A infraestrutura de fundações será executada com vigas baldrame em concreto armado 

com dimensões de 0,20 x 0,30 cm, comprimentos totais de acordo com o projeto 
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arquitetônico e com 4 barras de ferragem ᶲ10mm, compatível com a obra em questão, 

ficando, ao final da concretagem, com um recobrimento mínimo de 3 cm feito com 

espaçadores plásticos limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir 

um perfeito acabamento. Os estribos deverão ser executados com ferragem ᶲ6,3mm. 

4.2.7. A execução da concretagem deverá obedecer às dimensões, esquadro, nível e prumo, 

não sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do 

concreto deverá ser feito mecanicamente com vibrador de imersão. 

4.2.8. Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais 

como madeira, solo carreado por chuvas, etc. 

4.2.9.  Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, 

não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá 

ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, 

com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm.  

4.2.10. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como 

fôrma lateral. 

4.2.11. Após a execução das vigas baldrames, será aplicado impermeabialização das fundações 

com emulsão asfáltica. 

 

4.3. Fechamentos: 

4.3.1. As alvenarias, a serem construídas, deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas. 

Os tijolos das paredes serão de vedação, conforme orçamento, assentados de modo a 

obter uma espessura de 20 cm para as paredes externas e 15 para paredes internas, 

conforme projeto. O assentamento será com argamassa de cimento, cal e areia na 

proporção de 1:2:8, sobre as vigas de fundação, devendo as juntas verticais ser contra 

fiadas. 

4.3.2. As vergas, a serem executadas sobre os vãos das aberturas de portas, serão compostas 

por 3 (três) barras de ferro ᶲ5 mm inseridos na alvenaria, com traço de concreto (Fck 20 

MPa) 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem 50 cm, no 

mínimo, em ambas as laterais dos vãos.  

4.3.3. Para as janelas, com mais de 1,50 m de vão, as vergas e contra vergas a serem executadas 

serão compostas por 3 barras de ferro ᶲ8 mm inseridos na alvenaria, com traço de 

concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a 

ferragem 50 cm, no mínimo, em ambas as laterais dos vãos. 

4.3.4. Tijolos cerâmicos 14x9x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, 

duros, com as faces planas e cor uniforme. 

 

4.4. Supraestrutura: 
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4.4.1. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do 

concreto fresco. 

4.4.2. Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar 

eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a 

absorção da água de amassamento do concreto. 

4.4.3. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

4.4.4. Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a 

abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. Não se 

admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior 

a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 

3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se for 

demonstrada desnecessidade desta medida. 

4.4.5. O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 

corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 

4.4.6. A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica e 

atentando-se para os prazos recomendados: Faces laterais: 3 dias; Faces inferiores: 14 

dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados; Faces inferiores: 

28 dias, sem pontaletes. 

4.4.7. As formas serão executadas em tábuas de madeira com espessura mínima de 25mm. 

Antes da colocação armadura, as formas deverão ser verificadas quanto a suas 

dimensões e alinhamentos. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas para 

impedir o vazamento da nata de cimento. 

4.4.8. Será obrigatória a aplicação de líquido desmoldante (aplicado uma hora antes da 

concretagem), de acordo com as recomendações do fabricante. Deverão ser usados 

espaçadores nas fôrmas de modo a se garantir os cobrimentos mínimos das armaduras. 

As formas possuem a previsão de uma utilização. Observando o prazo mínimo para 

retirada de painéis e escoramentos. 

4.4.9. Para o fechamento superior das paredes, serão executadas vigas de amarração em 

concreto armado, Fck 25 MPa com largura de 0,20 cm e altura mínima de 40cm, com 

vão a vencer de acordo com a necessidade local, para alturas menores de 50 cm deverão 

ser utilizadas 4 barras de ᶲ10 mm e para alturas maiores devem ser utilizadas 5 barras 

de ᶲ10 mm sendo 3 inferiores e 2 localizadas na face superior da viga, todos aço CA-50. 

Ao final da concretagem, com um recobrimento mínimo de 2,5 cm feito com 

espaçadores plásticos limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir 

um perfeito acabamento. 

4.4.10.  Os estribos deverão ser executados com ferragem ᶲ6,3mm. A execução da concretagem 

deverá obedecer às dimensões, esquadro, nível e prumo, não sendo admitidas falhas no 

concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto deverá ser feito 

mecanicamente com vibrador de imersão. 
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4.4.11. Os pilares em concreto armado, Fck 25 MPa com dimensões de 0,20x0,20 cm e altura 

compatível com pé-direito do local. Deverão ser utilizadas 4 barras de ᶲ10 mm de aço 

CA-50. Ao final da concretagem, com um recobrimento mínimo de 2,5 cm feito com 

espaçadores plásticos limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir 

um perfeito acabamento.  

4.4.12. Os estribos deverão ser executados com ferragem ᶲ6,3mm. A execução da concretagem 

deverá obedecer às dimensões, esquadro, nível e prumo, não sendo admitidas falhas no 

concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto deverá ser feito 

mecanicamente com vibrador de imersão. 

4.4.13. Será executada laje do tipo pré-moldada, nos ambientes apontados em projeto, com 

espessura de 12 cm, composta por vigotas pré-moldadas de concreto armado com 

espessura de 8 cm, preenchimento com tavelas cerâmicas de 8 cm e capar de concreto 

armado com armadura negativa e espessura de 4 cm. As telas serão de aço 4,2mm, CA-

60, conforme orçamento. 

4.4.14. A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 

concretagem. Não será permitido o uso de concreto remisturado. O concreto deverá ser 

convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de 

concretagem e a segregação da nata de cimento. 

4.4.15. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais 

imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os casos de 

demolição e recuperação de peças. 

4.4.16. Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar 

segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 

possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 

meio de funis ou trombas. 

4.4.17. Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil 

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 

camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 

que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras". 

 

4.5. Esquadrias: 

4.5.1. Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas 

em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas 

com compensado de 3mm em ambas as faces. 

4.5.2. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, 

sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

4.5.3. As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 

partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com 

folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas 



P REFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

Rua XV de Novembro, 30 – Triunfo – RS – CEP – 95.840-000 

e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br 

 

7 

 

4.5.4. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, 

para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas 

internas poderão utilizar cilindros comuns. 

4.5.5. Nas portas de sanitários e vestiários indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050 

- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, serão 

colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa 

metálica resistente a impactos de alumínio, nas dimensões de 0,80m x 0,40m e=1mm, 

conforme projeto. 

4.5.6. As janelas serão de alumínio na cor branca, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados 

e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter espessura de 

6mm para as janelas.  

4.5.7. Os perfis em alumínio variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 

4.5.8. A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante 

deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de 

alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e 

alinhamentos, conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 

mm. As peças também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, 

mesmo depois de chumbadas. 

 

4.6. Revestimentos de Paredes e Pisos: 

4.6.1. Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 

aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo 

suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as 

juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico 

da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. 

4.6.2. As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre 

reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto. 

4.6.3. Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos 

rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 

eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 

perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

4.6.4. O revestimento ideal deve duas camadas camadas: chapisco e massa única. Após esta 

etapa, deverá ser aplicado selador acrílico, como camada de preparo para o recebimento 

de pintura acrílica. 

4.6.5. O piso será revestido em cerâmica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada com 

argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos 

em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento 

epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 
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4.6.6. As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os 

fechamentos verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo 

material com altura de 7 cm. 

4.6.7. Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos 

os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O 

solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de 

plantio; um ao lado do outro.  

 

4.7. Cobertura: 

4.7.1. Treliças em aço galvanizado, conforme especificações do orçamento. 

4.7.2. Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e 

conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da 

cobertura, elementos como treliças espaciais, tesouras, terças, mãos francesas, 

longarinas, peças de fixação e contraventamento, necessário para a fixação e 

conformação do conjunto do telhado. 

4.7.3. A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado ou 

engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificações 

do fabricante de telhas. 

4.7.4. A estrutura metálica será executada em aço resistente à corrosão atmosférica, com 

resistência ao escoamento mínimo (fy) de 300 Mpa, a resistência à ruptura mínima (fu) 

de 415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: 

deverão respeitar dimensões mínimas, conforme normas específicas. Parafuso ASTM 

A325 com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 635 MPA e resistência à ruptura 

mínima (fu) de 825 Mpa. 

4.7.5. Toda a estrutura metálica receberá pintura com uma demão de primer anticorrosivo 

alquídico na cor cinza aplicada na fábrica com 25 a 35 micra de película seca. No pátio, 

onde a estrutura ficará aparente, deverá receber pintura esmalte sintético na cor branco 

gelo, com demãos necessárias para o total recobrimento das peças. 

4.7.6. A aplicação das telhas deverá ser feita com parafusos apropriados. A fixação deve ser 

realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixação deve ser 

reforçada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve aprese 

Serão aplicadas telhas termo acústicas, “tipo sanduíche”, com preenchimento em PIR, 

fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado. 

4.7.7. Pintar encaixe tipo “macho-fêmea” para garantia de melhor fixação. Todos os 

elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do fabricante. 

4.7.8. As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento das telhas. 

Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas 

das telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. 
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4.7.9. O vazio deixado na parte superior da calha deverá ser o necessário para se efetuar a 

limpeza desta quando necessário evitando assim o entupimento dos pontos coletores. 

4.7.10. As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As telhas 

deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o 

recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrações. 

4.7.11. Para instalar um forro de PVC com estrutura unidirecional, comece medindo o espaço 

e marcando a altura do forro no teto com o nível de bolha. Defina a posição das 

travessas principais, que serão fixadas no teto, com distâncias conforme as orientações 

do fabricante. 

4.7.12. Instale os suportes de sustentação no teto utilizando parafusos e buchas. Em seguida, 

fixe as travessas principais na direção desejada, geralmente perpendicular ao 

comprimento do ambiente.  

4.7.13. Por fim, corte as lâminas de PVC de acordo com o tamanho do espaço e encaixe-as 

nas travessas principais. Ajuste as lâminas para garantir que fiquem firmes e bem 

alinhadas, e finalize a instalação com o acabamento nas bordas para dar um toque 

estético ao forro. 

4.7.14. As conexões com os elementos verticais de vedação, paredes, devem ser feitas com 

perfis de acabamento tipo rodaforro. 

4.8. Instalações Elétricas: 

4.8.1. No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 

atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada 

pela concessionária local de 220V.  

4.8.2. Será utilizado para derivação o ramal de entrada já existente. Caso seja apontado, na 

execução a necessidade de aumento dos componentes de entrada de energia, deverá 

ser solicitado a concessionária de energia as adequações. 

4.8.3. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

4.8.4. As instalações elétricas foram projetadas de forma independente dos demais blocos 

existentes, de forma que terá um CD isolado para a edificação, a partir do ramal de 

ligação geral da escola. Sendo de fácil manuseio qualquer manutenção isolada da área. 

4.8.5. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas conforme indicado em 

orçamento.  

4.8.6. As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, às caixas 

embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria – de modo a não 

resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento – e serão niveladas 

e aprumadas. 
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4.8.7. As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas da 

ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no 

projeto de instalações elétricas. 

4.8.8. Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC flexível 

corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido roscável 

e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em PVC 

rígido roscável. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto. 

4.8.9. Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90º. 

4.8.10. Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente limpos 

e secos. 

4.8.11. A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas 

devem possuir tampa. 

4.8.12. As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, 

quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser 

conectadas ao condutor de proteção (TERRA). 

4.8.13. Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços 

mecânicos incompatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu 

isolamento e/ou revestimento. 

4.8.14. As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector 

apropriado ou de solda e deverão ser executadas sempre em caixas de passagem. 

4.8.15. Os fios ou cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, 

com isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com 

cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC). 

4.8.16. A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm² para as 

tomadas e # 1,5 mm² para iluminação. 

4.8.17. Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas 

respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. 

4.8.18. Os disjuntores monopolares deverão ser da marca reconhecida no mercado, sem 

compensação térmica de carcaça, mecanismo de operação manual com abertura 

mecanicamente livre, para operações de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, 

eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e dispositivo de disparo de ação direta 

e elemento térmico para proteção contra sobrecargas prolongadas. 

4.8.19. Os comandos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas 

próprias salas. O posicionamento das unidades seguirão o projeto elétrico e projeto 

arquitetônico de layout. 

4.8.20. As tomadas de uso geral, salvo quando houver indicação contrária, serão do tipo 

Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensão e pino terra, da 
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mesma linha dos interruptores. As tomadas de informática serão do tipo dedicado à 

rede estabilizada, cor vermelha, padrão brasileiro 2P+T, 20А, Pial ou equivalente, com 

identificador de tensão. 

4.8.21. Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os 

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas 

posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, 

formando um conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

4.8.22. Os ramais de entrada e medição deverão estar executados em conformidade com as 

normas da concessionária local, abrangendo condutores e acessórios – instalados a 

partir do ponto de entrega até o barramento geral de entrada – caixa de medição e 

proteção, caixa de distribuição, os ramais de medidores, quadros, etc. 

4.8.23. Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a 

construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 

umidade. Deverão ser previstas passagens para as tubulações antes da concretagem. 

 

4.9. Instalações Hidráulicas: 

4.9.1. Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado 

um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente 

aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por finalidade 

principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 

abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 

tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos 

diários da edificação. 

4.9.2. A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá 

diretamente o reservatório. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de 

distribuição predial para os ambientes da edificação. 

4.9.3. Há existente rede interna que alimenta os demais blocos da escola, deverá ser feita 

uma derivação até o reservatório novo, instalado para alimentar os ambientes a serem 

executados. 

4.9.4. Reservatório em polietileno, possuindo capacidade total de 1000 litros. 

4.9.5. Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão 

ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 

de corte. 

4.9.6. As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 

vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 

tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número 

e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

4.9.7. Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 

elementos estruturais. 
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4.9.8. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 

ser executadas antes da concretagem e aprovadas pelo fiscal. 

4.9.9. Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação 

de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

4.9.10. As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 

perpendicularmente a elas. 

4.9.11. Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima 

cobertura possível. 

4.9.12. A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 

4.9.13. As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas 

de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto. 

4.9.14. Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e 

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

4.9.15. Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com 

tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT; 

4.9.16. Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão 

rejeitados. 

4.9.17. Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos 

característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 

deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, 

bem nivelado e protegido do sol. 

4.9.18. Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 

verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

4.9.19. O corte da tubulação deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para 

corte de tubos. 

4.9.20. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão 

perfeitamente às conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. 

4.9.21. As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o 

acréscimo do comprimento na rosca que ficará dentro das conexões, válvulas ou 

equipamento. 

4.9.22. As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita ou material 

apropriado. 

4.9.23. Os apertos das roscas deverão ser feito com chaves adequadas, sem interrupção e sem 

retornar, para garantir a vedação das juntas. 
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4.9.24. Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes 

visando detectar eventuais vazamentos. 

4.9.25. Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação 

será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser 

verificado. 

4.9.26. A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias eventualmente 

remanescentes nas diversas partes da instalação predial de água fria e na subsequente 

lavagem através do escoamento de água potável pela instalação. Para os procedimentos 

de limpeza e desinfecção verificar as recomendações preconizadas na NBR 5626 – 

Instalação predial de água fria. 

4.9.27. Abaixo segue tabela para orientação quanto às alturas que deverão ser instalados os 

pontos de abastecimento de água fria nos ambientes. 

  

 

Sigla 
 

Item 
INFANTIL ADULTO  

Diâmetro 
Altura (cm) Altura (cm) 

BB Bebedouro comum 
 

60 25mm - 1/2" 

CH Chuveiro comum 200 220 25mm - 1/2" 

LV Lavatórios 40 60 25mm - 1/2" 

LV Lavatórios PCD 60 60 25mm - 1/2" 

MLR Maquina de lavar roupa - 90 25mm - 3/4" 

PIA Pias cozinha 40 60 25mm - 3/4" 

RP Registro de pressão - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4" 

RG Registro de gaveta com canopla cromada 
 

180 
 

TQ Tanque - 105 25mm - 3/4" 

VD Válvula de descarga 80 110 50mm -1 1/2" 

VD Válvula de descarga PCD 100 100 50mm -1 1/2" 

VS Vaso sanitário 25 30 50mm - 1 1/2" 

VS Vaso sanitário - PCD 35 30 50mm -1 1/2" 

VS Vaso sanitário com caixa acoplada 
 

25 25mm - 3/4" 

TP Torneira de parede - 110 25mm - 3/4" 

TJ Torneira de jardim 30 30 25mm - 1/2" 

 

5.1. Instalações Sanitárias: 

5.1.1. As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas. Todos os tubos e 

conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. 
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5.1.2. A destinação final do sistema de esgoto sanitário será do tipo individual de destinação 

de esgotos sanitários. 

5.1.3. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm; 

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. 

 

5.1.4. As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com 

ângulo central igual ou inferior a 45º. As mudanças de direção – horizontal para 

vertical e vice-versa- podem ser executadas com pelas com ângulo central igual ou 

inferior a 90º. Os tubos de queda serão instalados em um único alinhamento e 

localizados nos shafts destinados para tal fim, conforme orientação em projeto. 

5.1.5. Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão 

ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 

de corte. 

5.1.6. As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 

vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 

tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número 

e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

5.1.7. Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 

elementos estruturais. 

5.1.8. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 

ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações 

previstas no projeto. 

5.1.9. Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação 

de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

5.1.10. As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 

perpendicularmente a elas. 

5.1.11. Todos os tubos enterrados serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e 

com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

5.1.12. A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 

5.1.13. Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e 

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

5.1.14. Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 

diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem 
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necessários para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de 

armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos 

serão em aço inox. 

5.1.15. Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 

verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

5.1.16. Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por 

meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente. 

5.1.17. Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a 

permitir seu alojamento completo dentro da conexão. As superfícies dos tubos e das 

conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solução 

limpadora recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da 

bolsa do tubo. Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo 

plástico e, por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar 

aproximadamente 1 cm. 

5.1.18. É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Utilize, nesse caso, uma 

luva para ligação dos tubos. 

5.1.19. Todo o sistema de esgoto sanitário deverá ser inspecionado e ensaiado antes de entrar 

em funcionamento. Após concluída a execução, e antes dos ensaios, deve ser 

verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se existe algum material 

estranho no seu interior. 

5.1.20. Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado 

e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à 

tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala 

possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de 

forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. 

5.1.21. Após instalação e verificação do caimento os tubos, estes deverão receber camada de 

areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos 

aplicar camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento 

dos tubos poderá a vala ser recoberta com solo normal. 

5.1.22. A fim de prevenir ações de eventuais recalques das fundações do edifício, a tubulação 

que corre no solo terá de manter a distância mínima de 15 cm de qualquer baldrame, 

bloco de fundação ou sapata. 

5.1.23. Deverá ser deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, 

também para fazer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada 

imediatamente acima de reservatórios de água. 

5.1.24. As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos aparelhos 

sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não sendo 

permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução 

das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos 

condutores nas instalações. 
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5.1.25. Usar as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as 

conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa 

flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar 

trincas, principalmente na parede das bolsas. 

5.1.26. Serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução consiste 

num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro e o projeto deverá ser 

apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde 

houver necessidade, poderá ser utilizado valas de infiltração. 

5.2. Louças e Metais: 

5.2.1. Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e 

dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. 

5.3. Instalações Pluviais: 

5.3.1. A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de 

cobertura e das caixas do grelha no piso. 

5.3.2. As calhas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, já os condutores 

verticais e horizontais serão confeccionados em PVC rígido. 

5.3.3. As calhas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da 

cobertura e o mais próximo dela. As calhas não poderão ter profundidade menor que 

a metade da sua largura maior. 

5.3.4. As declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m. 

5.3.5. Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos 

característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 

deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, 

bem nivelado e protegido do sol. 

5.3.6. Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 

verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

5.3.7. Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação 

de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

5.3.8. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas ao 

teto e/ou piso, devendo estar alinhadas. 

5.3.9. Todos os tubos enterrados serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e 

com a mínima cobertura possível. 

5.3.10. A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 
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5.3.11. Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e 

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

5.3.12. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforções na 

tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de 

tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas. 

5.3.13. Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao 

do escoamento. 

5.3.14. As caixas de areia serão de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento 

e areia no traço 1:3 com tampão de ferro fundido ou grelha de ferro fundido. 

5.4. Passarelas: 

5.4.1. Para interligar os blocos existentes com o novo a ser executado. Será feito passarelas 

cobertas comunicando os prédios em dois pontos. 

5.4.2. Essa ligação será feita com estrutura metálica fixada diretamente nas vigas de concreto 

do prédio novo e na estrutura dos prédios existentes, visto se tratar de espaços curtos 

com menos de 2 metros livres de vão. 

5.4.3. Haverá caimento no telhado e captação da água da chuva. 

 

6. LIMPEZA 

6.1. A obra será entregue com todas as instalações e equipamentos em perfeito 

funcionamento e considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de 

recebimento definitivo, conforme cláusulas de contrato. 

6.2. Não deverão restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no local, 

devendo estes serem removidos e destinados adequadamente. 

 

7. CONCLUSÃO DA OBRA 

7.1. A conclusão da obra só se efetivará após a vistoria da Fiscalização do Município e/ou 

órgão financiador que considere os serviços executados conforme projeto e com a 

qualidade adequada. 

7.2. Após concluídos os trabalhos será emitido o Termo de Recebimento Provisório da 

Obra, e durante um período de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo 

de Recebimento Provisório), a Contratada deverá apresentar a CND ao município, bem 

como sanar qualquer pendência de obra que existir. 

7.3. Após nova vistoria pela Fiscalização e constatação de que não há pendências nos 

serviços da Contratada, é emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra. 
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8. GARANTIA DA OBRA 

8.1. Salvo legislação que amplie o prazo da garantia da construção e demais serviços 

executados, a garantia mínima será de acordo com as recomendações ABNT NBR 

15575-1 – Edificações Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento 

definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra). 

8.2. A garantia deverá ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitação, 

não podendo a mesma, sob nenhuma alegação, transferir a sua responsabilidade a 

terceiros, devendo os serviços serem executados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

salvo serviços que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusão, se assim 

entendido e autorizado pela Fiscalização. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1. O licitante deverá preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar 

conhecimento das particularidades existentes na edificação. 

9.2. O licitante deverá apresentar os projetos de sua responsabilidade para análise da 

Fiscalização. 

9.3. A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como pisos, esquadrias e 

louças deverão ter a aprovação do fiscal da obra. 

9.4. Todos os materiais para descarte proveniente de demolições, caliças, etc. serão de 

responsabilidade da Contratada e deverão ser destinados corretamente, em locais 

próprios para este fim. 

9.5. A execução do presente objeto deverá obedecer a todas as normas técnicas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes à época. 

9.6. Nenhum serviço será executado antes da emissão e quitação das ART/RRT de 

Execução de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte 

da construtora. 

9.7. Caberá exclusivamente à construtora adotar as medidas necessárias para impedir a 

entrada/permanência de pessoas estranhas ao serviço no local da obra, sendo a única 

responsável por acidentes que envolvam seus funcionários e/ou a comunidade. 

Nenhuma pessoa poderá permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs 

necessários à sua segurança e de terceiros. 

9.8. Todos os materiais a serem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes e 

adequados à finalidade a que se destinam. Deverão obedecer às especificações do 

presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na ausência de 

especificações deverão ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos 

emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 
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9.9. Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, caberá à mesma 

comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas 

Técnicas, inclusive no que se refere à qualidade, ficando as respectivas despesas por 

conta da Contratada. 

9.10. A Fiscalização poderá mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou 

substituir no total ou em parte, qualquer serviço ou material que não esteja de acordo 

com as condições deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitável, obrigando-se 

a Contratada a iniciar o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado pela 

Fiscalização, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da Contratada. 

9.11. Constatado algum equívoco de projeto caberá à Contratada interromper imediatamente 

os trabalhos e notificar a Fiscalização para que sejam tomadas as devidas providências. 

Só serão permitidas atitudes não previstas em projeto sem o consentimento prévio da 

Fiscalização se as atitudes imediatas forem imprescindíveis para a segurança dos 

funcionários, comunidade e/ou bens próprios ou de terceiros. 

 

Triunfo, 14 de agosto de 2025 

 

 

 

 

 

 

Arthur Flores Paim 
Engenheiro Civil 

CREA-RS 240491 
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