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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a reforma
do Abrigo Municipal, localizazada no bairro Centro, pertencente ao municipio de Triunfo / RS,
bem como especificar os materiais a serem utilizados e demais atividades a serem realizadas
juntamente a este servico.

Sdo partes integrantes do projeto:
— Projeto Arquitetdnico;
— Memorial Descritivo;
— Planilha Orcamentaria;
— Cronograma Fisico-Financeiro.

Considerando que a reforma a ser realizada no Abrigo Municipal sera de carater integral,
abrangendo piso, cobertura e demais instalagdes, a presenca de criangas no local durante a
execucdo dos servigos representa risco potencial a integridade fisica dos acolhidos. Dessa
forma, cabera a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitacdo e Assisténcia Social providenciar
a remocdo temporaria das criancas, garantindo sua realocacdo em ambiente seguro até a
concluséo da obra.

2. GENERALIDADES

2.1. Todas as modificacbes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverdo ser
solicitadas por escrito a Fiscalizagdo competente, com antecedéncia necessaria para sua
analise, que em caso de aprovacdo emitira oficio autorizando, sem o qual os servicos
ndo poderdo ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade e a
garantia caso venha a ser necessaria alguma manutencao;

2.2. Mesmo que ndo conste no Orgcamento e/ou no respectivo Memorial Descritivo,
entendem-se como incluidos no orcamento da Contratada todos os materiais, mao de
obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execucdo dos
servicos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescricdes das Normas
Técnicas cabiveis, 0 bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos
itens e equipamentos instalados;

2.3. Ficardo impugnados pela Fiscalizagdo competente, todos 0s servigos materiais que nao
estiverem de acordo com o Memorial Descritivo. Ficard de responsabilidade da
empresa contratada para a execugdo da obra a troca de materiais e/ou a recuperacgéo de
todos os servicos que ndo forem aceitos pela Fiscalizagcdo, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;

2.4. As empresas licitantes deverd@o realizar o estudo dos projetos, memoriais e outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinac6es do mesmo. Em caso de contradi¢do, omissdo ou erro devera comunicar
ao Contratante para que seja feita a correcao;
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A proposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua analise pelos seus quantitativos
e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informacdo ou detalhe, a empresa sera
responsavel pelas execugdes cujos valores unitarios e quantitativos estejam omissos;

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da construgdo, ARTS/RRTs de Execucdo e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda
assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com
a maxima perfeicdo e minimo de desperdicio;

Seréo de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

— Recrutamento de mdo de obra inerente aos servicos a executar;
— Equipamentos mecanicos e ferramentas necessarias;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas reguladoras
NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho;

— Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizacao;

— Manter no canteiro de obras uma cdpia de todos 0s documentos necessarios para
a execucdo da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

— Todas as ordens de servico ou comunicacdes com a Fiscalizacdo a empresa
executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O
didrio da obra deverd ser preenchido DIARIAMENTE e fard parte da
documentacdo necessaria junto a medicdo, para a liberacdo da parcela de
pagamento. O Livro Diério de Obras devera ser mantido no canteiro, juntamente
com as copias dos demais documentos, e devera ser assinado pelo responsavel
técnico da Contratada.

A empresa executora estara ciente que a critério da Fiscalizacdo podera ser solicitado
quaisquer outras documentacdes que a mesma entender como necessaria para a garantia
dos quesitos de saude, seguranca e higiene do trabalhador, tanto quanto aos aspectos
ambientais, assim como 0s custos referentes aos trabalhos executados.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS
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4.1.1.

4.1.2.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.
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Servicos Iniciais:

Para a realizacdo dos servicos em altura devem ser adotadas as devidas medidas de
prevencao contra acidentes, tais como a utilizagéo de EPCs e EPIs adequados, conforme
normas pertinentes.

Devera ser fixada defronte ao terreno da edificagcdo ou em local visivel, placa de obra,
em modelo a ser fornecido pela Fiscalizagdo. A placa sera de chapa de aco galvanizado
com 4,00m?, fixada em estrutura de madeira.

Esquadrias:

Devido a elevacéo do piso prevista no escopo da reforma, serd necessaria a retirada das
portas de madeira internas existentes, com posterior corte na base para o devido ajuste
de altura, garantindo o perfeito funcionamento e o fechamento adequado. Apés o corte
e acabamento, as portas deverao ser reinstaladas em seus respectivos vaos, assegurando
o0 alinhamento e a conservacao estética. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser
fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Uma janela encontra-se em estado de degradacdo acentuado, comprometendo tanto a
seguranca quanto a vedacao do ambiente. Dessa forma, a mesma devera ser substituida
por esquadria nova de dimensdes compativeis, devidamente fixada e vedada. Além
disso, sera instalado peitoril em material adequado, visando a protecdo do paramento
inferior e ao acabamento estético da abertura..

Pintura e Piso Interno

As superficies internas e externas deverdo receber nova pintura. Para tanto, sera
realizado o lixamento das areas, seguido da aplicacdo de uma demao de selador acrilico,
e, posteriormente, duas demdos de tinta acrilica de acabamento, garantindo
durabilidade, uniformidade e boa apresentacao estética. As paredes externas receberao
revestimento de pintura acrilica para fachadas.

As esquadrias metalicas externas deverdo passar por processo de prepara¢do com
lixamento para remoc¢éo de oxidacOes e imperfeicdes, sequido da aplicacdo de fundo
anticorrosivo adequado. ApOs esta etapa, sera aplicada a pintura de acabamento
compativel, visando a protecdo contra intempéries e ao prolongamento da vida util do
material.

Seré executada a aplicagdo de revestimento cerdmico diretamente sobre o piso existente,
devidamente limpo e preparado para garantir aderéncia.

Apds o assentamento, serd realizado o rejuntamento em todas as juntas e a instalacéo de
rodapés ceramicos em todo o perimetro dos ambientes, assegurando acabamento
adequado e facil manutencéo.
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4.4,

44.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.
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Cobertura:

Alguns pontos das tesouras de madeira apresentam deterioracéo e deverao receber os
devidos reparos, com substituicdo ou reforco das pegas comprometidas, assegurando
a estabilidade e a seguranca da cobertura.

Sera realizada a remogdo completa das telhas de fibrocimento existentes e sua
substituicdo por novas telhas termoacusticas, de modo a proporcionar melhor
desempenho térmico e aculstico ao ambiente interno, além de maior durabilidade do
sistema de cobertura.

As funilarias atualmente instaladas apresentam falhas de execucéo e manutencao, com
ocorréncia de vazamentos e auséncia de escoamento adequado. Estas deverdo ser
integralmente removidas e substituidas por novas calhas e rufos, devidamente
dimensionados e fixados, garantindo estanqueidade e escoamento adequado das aguas
pluviais.

O forro de PVC existente encontra-se abaulado. Dessa forma, devera ser removido e
substituido por forro novo em PVC, devidamente alinhado e fixado, assegurando
acabamento estético e funcional adequado.

5. LIMPEZA

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

A obra serd entregue com todas as instalacbes e equipamentos em perfeito
funcionamento e considerada concluida ap6s a fiscalizacdo e emissdo do termo de
recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato.

N&o deverdo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no local,
devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.

CONCLUSAO DA OBRA

A concluséo da obra s6 se efetivara ap6s a vistoria da Fiscalizagdo do Municipio e/ou
orgao financiador que considere os servigcos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada.

Apbs concluidos os trabalhos serd emitido o Termo de Recebimento Provisorio da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio), a Contratada devera apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir.

Apos nova vistoria pela Fiscalizacdo e constatacdo de que ndo h& pendéncias nos
servigos da Contratada, € emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.
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7. GARANTIA DA OBRA

7.1. Salvo legislacdo que amplie o prazo da garantia da construcdo e demais servicos
executados, a garantia minima serd de acordo com as recomendacfes ABNT NBR
15575-1 — EdificacGes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra).

7.2.  Agarantiadevera ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitagéo,
ndo podendo a mesma, sob nenhuma alegacdo, transferir a sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para concluséo, se assim
entendido e autorizado pela Fiscalizacao.

8. CONSIDERACOES FINAIS

8.1. O licitante devera preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar
conhecimento das particularidades existentes na edificacao.

8.2. O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para analise da
Fiscalizac&o.

8.3. A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como pisos, tintas e
esquadrias deverdo ter a aprovacéo do fiscal da obra.

8.4. Todos os materiais para descarte proveniente de demolicdes, calicas, etc. serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
préprios para este fim.

8.5. A execucdo do presente objeto deverad obedecer a todas as normas técnicas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época.

8.6. Nenhum servico serd executado antes da emissdo e quitacdo das ART/RRT de
Execucdo de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte
da construtora.

8.7. Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir a
entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servi¢o no local da obra, sendo a Unica
responsavel por acidentes que envolvam seus funcionarios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa poderd permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranca e de terceiros.

8.8. Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade a que se destinam. Deverdo obedecer as especificagdes do
presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na auséncia de
especificacbes deverdo ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos
emitidos por laboratorios tecnoldgicos idéneos.
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8.10.

8.11.
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Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, caberd a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada.

A Fiscalizacdo podera mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servico ou material que nao esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitavel, obrigando-se
a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado pela
Fiscalizag&o, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da Contratada.

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper imediatamente
os trabalhos e notificar a Fiscalizagdo para que sejam tomadas as devidas providéncias.
S6 serdo permitidas atitudes ndo previstas em projeto sem o consentimento prévio da
Fiscalizacdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis para a seguranca dos
funcionarios, comunidade e/ou bens proprios ou de terceiros.

Triunfo, 11 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
b ARTHUR FLORES PAIM
g L Data: 12/09/2025 09:58:17-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br
Arthur Flores Paim

Engenheiro Civil
CREA-RS 240491



