
Data Emissão

Data Referência BDI Encargos

mai/23 23,15% 112,77%

Mâo-de-obra 
(R$)

Material/ 
Equip(R$)

Mâo-de-obra 
(R$)

Material/ 
Equip(R$)

Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**
1 SERVIÇOS INICIAIS

1 1.1
COMPOSICAO_
PROPRIA

C1 mai-23 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 un 48,76           333,66         97,52                667,32              764,84               23,15% 112,77%

2 1.2 SINAPI 99059 mai-23
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

172,92 M 29,83           30,08           5.158,20           5.201,43           10.359,63          23,15% 112,77%

3 1.3 SINAPI 98459 mai-23 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 152,46 M2 18,92           87,58           2.884,54           13.352,44         16.236,98          23,15% 112,77%

4 1.4 SINAPI 93584 mai-23
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

6,00 M2 202,38         877,98         1.214,28           5.267,88           6.482,16            23,15% 112,77%

5 1.5 SINAPI 93584 mai-23 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA_AF05/2018 1.720,00 M2 0,80             2,73             1.376,00           4.695,60           6.071,60            23,15% 112,77%

10.730,54         29.184,67         39.915,21          
2 INFRAESTRUTURA

6 2.1
COMPOSICAO_
PROPRIA

C2 mai-23 ASSENTAMENTO DE PEDRA GRÊS PARA ALICERCE 61,73 m2 79,28           14,45           4.894,19           892,04              5.786,23            23,15% 112,77%

7 2.2 SINAPI 101176 mai-23
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
AF_05/2020

180,00 M 66,91           109,45         12.043,80         19.701,00         31.744,80          23,15% 112,77%

8 2.3 SINAPI 96546 mai-23 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2.072,03 KG 2,99             13,73           6.195,38           28.449,02         34.644,40          23,15% 112,77%

9 2.4 SINAPI 96544 mai-23 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 723,25 KG 5,52             14,82           3.992,35           10.718,59         14.710,94          23,15% 112,77%

10 2.5 SINAPI 101617 mai-23
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

97,37 M2 2,93             0,77             285,29              74,97                360,26               23,15% 112,77%

11 2.6 SINAPI 96521 mai-23
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

6,75 M3 40,20           16,57           271,35              111,84              383,19               23,15% 112,77%

12 2.7 SINAPI 96527 mai-23 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 29,39 M3 117,76         37,12           3.460,44           1.090,79           4.551,23            23,15% 112,77%

13 2.8 SINAPI 96531 mai-23
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

27,00 M2 53,71           72,52           1.450,17           1.958,04           3.408,21            23,15% 112,77%

14 2.9 SINAPI 96533 mai-23
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

143,57 M2 44,32           65,97           6.362,93           9.471,18           15.834,11          23,15% 112,77%

15 2.10 SINAPI 96557 mai-23
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

36,14 M3 19,88           767,05         718,37              27.717,81         28.436,18          23,15% 112,77%

16 2.11 SINAPI 98557 mai-23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 341,86 M2 13,04           48,87           4.457,80           16.706,50         21.164,30          23,15% 112,77%

17 2.12 SINAPI 96621 mai-23 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 6,01 M3 107,11         131,97         643,25              792,55              1.435,80            23,15% 112,77%

18 2.13 SINAPI 94319 mai-23 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 136,39 M3 31,72           66,68           4.326,29           9.094,48           13.420,77          23,15% 112,77%

19 2.14 SINAPI 101750 mai-23
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

681,95 M2 18,98           45,30           12.943,41         30.892,33         43.835,74          23,15% 112,77%

20 2.15 SINAPI 87630 mai-23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

558,47 M2 14,23           35,40           7.947,02           19.769,83         27.716,85          23,15% 112,77%

21 2.16 SINAPI 87745 mai-23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

123,48 M2 25,23           38,57           3.115,40           4.762,62           7.878,02            23,15% 112,77%

73.107,44         182.203,59       255.311,03        
3 FECHAMENTOS

22 3.1 SINAPI 103334 mai-23
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

416,77 M2 83,01           87,43           34.595,91         36.438,02         71.033,93          23,15% 112,77%

23 3.2 SINAPI 103332 mai-23
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

460,63 M2 77,94           62,74           35.901,81         28.900,17         64.801,98          23,15% 112,77%

24 3.3 SINAPI 93196 mai-23 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 112,30 M 26,21           59,05           2.943,38           6.631,31           9.574,69            23,15% 112,77%

25 3.4 SINAPI 93197 mai-23 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,50 M 27,68           67,47           346,00              843,37              1.189,37            23,15% 112,77%

26 3.5 SINAPI 93188 mai-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 56,80 M 24,50           58,06           1.391,60           3.297,80           4.689,40            23,15% 112,77%

27 3.6 SINAPI 93187 mai-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,50 M 27,62           73,33           345,25              916,62              1.261,87            23,15% 112,77%

28 3.7 SINAPI 93186 mai-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 112,30 M 26,21           61,91           2.943,38           6.952,49           9.895,87            23,15% 112,77%

78.467,33         83.979,78         162.447,11        
4 SUPRAESTRUTURA

29 4.1 SINAPI 92269 mai-23 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 268,50 M2 25,93           152,57         6.962,20           40.965,04         47.927,24          23,15% 112,77%

30 4.2 SINAPI 92411 mai-23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

134,25 M2 90,10           102,36         12.095,92         13.741,83         25.837,75          23,15% 112,77%

31 4.3 SINAPI 92762 mai-23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

2.110,44 KG 1,29             13,30           2.722,46           28.068,80         30.791,26          23,15% 112,77%

Subtotal Item

Subtotal Item

Qtd.* Unid.*
Preço unitário (R$) Preço Total (R$)

1.847.568,10R$                                                                                                                                                                                                                                                PREÇO ORÇADO ESTIMADO

DESCRIÇÃO DO OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RSÓRGÃO

CONSTRUÇÃO EMEI MUNDO DA FANTASIA

RELATÓRIO GLOBAL 

Descrição do item*

Estimativa

N° Ordem
Nº 

Item*
Fonte de 

Referência**
Código de 

Referência**
Data de 

Referência**

26/07/2023

Subtotal Item



32 4.4 SINAPI 92760 mai-23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

1.287,81 KG 3,04             14,06           3.914,92           18.106,54         22.021,46          23,15% 112,77%

33 4.5 SINAPI 103682 mai-23
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

40,26 M3 285,41         838,81         11.491,76         33.773,88         45.265,64          23,15% 112,77%

34 4.6 SINAPI 101964 mai-23
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

56,98 M2 30,97           165,00         1.764,67           9.401,70           11.166,37          23,15% 112,77%

35 4.7 SINAPI 103672 mai-23
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

15,77 M3 37,70           719,99         594,52              11.354,24         11.948,76          23,15% 112,77%

36 4.8 SINAPI 92270 mai-23 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 506,34 M2 32,21           112,41         16.309,19         56.917,62         73.226,81          23,15% 112,77%

37 4.9 SINAPI 92447 mai-23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

253,17 M2 84,85           113,71         21.481,45         28.787,93         50.269,38          23,15% 112,77%

77.337,09         241.117,58       318.454,67        
5 ESQUADRIAS

38 5.1 SINAPI 94570 mai-23
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

75,24 M2 18,02           484,52         1.355,82           36.455,28         37.811,10          23,15% 112,77%

39 5.2 SINAPI 94569 mai-23
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

18,19 M2 59,39           904,32         1.080,30           16.449,58         17.529,88          23,15% 112,77%

40 5.3 SINAPI 100674 mai-23
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

24,30 M2 25,03           1.028,21      608,22              24.985,50         25.593,72          23,15% 112,77%

41 5.4
COMPOSICAO_
PROPRIA

C5 mai-23 TELA MOSQUITEIRO EM NYLON COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 8,64 M2 24,72           99,02           123,75              855,53              979,28               23,15% 112,77%

42 5.5 SINAPI 101965 mai-23
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

89,20 M 28,37           98,97           2.530,60           8.828,12           11.358,72          23,15% 112,77%

43 5.6 SINAPI 94590 mai-23 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 392,40 M 5,27             18,96           2.067,94           7.439,90           9.507,84            23,15% 112,77%

44 5.7 SINAPI 100722 mai-23
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

39,24 M2 16,84           11,66           660,80              457,53              1.118,33            23,15% 112,77%

45 5.8 SINAPI 100739 mai-23
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

39,24 M2 1,56             11,82           61,21                463,81              525,02               23,15% 112,77%

46 5.9 SINAPI 100874 mai-23 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN 32,17           445,08         32,17                445,08              477,25               23,15% 112,77%

47 5.10 SINAPI 91305 mai-23
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

38,00 UN 25,44           112,90         966,72              4.290,20           5.256,92            23,15% 112,77%

48 5.11 SINAPI 90788 mai-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

6,00 UN 15,23           1.265,95      91,38                7.595,70           7.687,08            23,15% 112,77%

49 5.12 SINAPI 90789 mai-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

6,00 UN 16,82           1.266,44      100,92              7.598,64           7.699,56            23,15% 112,77%

50 5.13 SINAPI 90790 mai-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

18,00 UN 18,38           1.304,89      330,84              23.488,02         23.818,86          23,15% 112,77%

51 5.14 SINAPI 90797 mai-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

14,00 UN 85,10           1.029,48      1.191,40           14.412,72         15.604,12          23,15% 112,77%

11.202,07         153.765,61       164.967,68        
6 REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO

52 6.1 SINAPI 87878 mai-23
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

1.343,70 M2 3,04             2,79             4.084,83           3.748,91           7.833,74            23,15% 112,77%

53 6.2 SINAPI 87904 mai-23
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

677,24 M2 6,28             3,70             4.253,06           2.505,78           6.758,84            23,15% 112,77%

54 6.3 SINAPI 87881 mai-23
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

56,69 M2 1,55             7,95             87,86                450,68              538,54               23,15% 112,77%

55 6.4 SINAPI 87545 mai-23
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

30,02 M2 17,42           15,06           522,94              452,10              975,04               23,15% 112,77%

56 6.5 SINAPI 87549 mai-23
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

92,00 M2 12,62           13,70           1.160,97           1.260,33           2.421,30            23,15% 112,77%

57 6.6 SINAPI 87554 mai-23
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

156,92 M2 11,12           13,54           1.744,89           2.124,62           3.869,51            23,15% 112,77%

58 6.7 SINAPI 87529 mai-23
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

1.064,77 M2 19,75           23,49           21.029,12         25.011,35         46.040,47          23,15% 112,77%

59 6.8 SINAPI 87777 mai-23
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

677,24 M2 37,20           29,75           25.193,32         20.147,89         45.341,21          23,15% 112,77%

60 6.9 SINAPI 90408 mai-23
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

56,69 M2 23,94           16,89           1.357,15           957,49              2.314,64            23,15% 112,77%

61 6.10 SINAPI 88484 mai-23 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 56,69 M2 2,94             2,63             166,66              149,09              315,75               23,15% 112,77%

Subtotal Item

Subtotal Item



62 6.11 SINAPI 88485 mai-23 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.742,01 M2 2,09             2,38             3.640,79           4.145,97           7.786,76            23,15% 112,77%

63 6.12 SINAPI 88488 mai-23 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 56,69 M2 7,13             10,80           404,19              612,25              1.016,44            23,15% 112,77%

64 6.13 SINAPI 88489 mai-23 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.742,01 M2 5,09             10,13           8.866,81           17.646,52         26.513,33          23,15% 112,77%

65 6.14 SINAPI 87273 mai-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

278,93 M2 23,44           53,58           6.538,11           14.945,06         21.483,17          23,15% 112,77%

66 6.15 SINAPI 87255 mai-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

33,59 M2 26,15           93,88           878,37              3.153,42           4.031,79            23,15% 112,77%

67 6.16 SINAPI 87256 mai-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

19,87 M2 17,62           88,32           350,10              1.754,91           2.105,01            23,15% 112,77%

68 6.17 SINAPI 87257 mai-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

267,46 M2 9,81             84,96           2.623,78           22.723,40         25.347,18          23,15% 112,77%

69 6.18
COMPOSICAO_
PROPRIA

C7 mai-23 PISO EMBORRACAHADO EXTERNO 165,44 un 78,27           19,01           12.948,59         3.144,91           16.093,50          23,15% 112,77%

70 6.19
COMPOSICAO_
PROPRIA

C3 mai-23 PISO VINÍLICO EM RÉGUA COM ENCAIXE TIPO CLIQUE 267,46 un 1,49             228,60         398,51              61.141,35         61.539,86          23,15% 112,77%

71 6.20 SINAPI 101739 mai-23 RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 144,88 M 13,94           27,53           2.019,62           3.988,54           6.008,16            23,15% 112,77%

72 6.21
COMPOSICAO_
PROPRIA

C4 mai-23 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM 192,98 M 2,73             27,00           526,83              5.210,46           5.737,29            23,15% 112,77%

73 6.22 SINAPI 88650 mai-23 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 352,68 M 2,78             14,69           980,45              5.180,86           6.161,31            23,15% 112,77%

74 6.23 SINAPI 102208 mai-23 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 10,14 M2 4,72             4,92             47,86                49,89                97,75                 23,15% 112,77%

75 6.24 SINAPI 102197 mai-23 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 10,14 M2 6,94             27,89           70,38                282,84              353,22               23,15% 112,77%

76 6.25 SINAPI 98555 mai-23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 141,59 M2 16,48           17,77           2.333,37           2.516,01           4.849,38            23,15% 112,77%

77 6.26 SINAPI 100322 mai-23
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019

5,58 M3 32,53           104,38         181,38              582,02              763,40               23,15% 112,77%

78 6.27 SINAPI 92393 mai-23 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 16,70 M2 5,11             67,36           85,33                1.124,91           1.210,24            23,15% 112,77%

79 6.28 SINAPI 101094 mai-23 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 8,35 M 15,18           180,24         126,75              1.505,00           1.631,75            23,15% 112,77%

80 6.29 SINAPI 102494 mai-23 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 47,72 M2 9,05             69,06           431,86              3.295,54           3.727,40            23,15% 112,77%

81 6.30 SINAPI 103946 mai-23 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 435,12 M2 3,81             35,78           1.657,78           15.568,41         17.226,19          23,15% 112,77%

82 6.31 SINAPI 94992 mai-23
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

213,16 M2 17,86           82,03           3.806,94           17.485,10         21.292,04          23,15% 112,77%

108.518,60       242.865,61       351.384,21        
7 COBERTURA

83 7.1 SINAPI 92256 mai-23
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

44,00 UN 215,05         72,38           9.462,20           3.184,72           12.646,92          23,15% 112,77%

84 7.2 SINAPI 92255 mai-23
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

24,00 UN 168,86         62,16           4.052,64           1.491,84           5.544,48            23,15% 112,77%

85 7.3 SINAPI 92580 mai-23
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

736,17 M2 8,10             70,90           5.962,96           52.194,33         58.157,29          23,15% 112,77%

86 7.4 SINAPI 94216 mai-23 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 736,17 M2 2,61             238,93         1.921,39           175.892,71       177.814,10        23,15% 112,77%

87 7.5 SINAPI 94228 mai-23
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

113,75 M 14,88           106,62         1.692,60           12.128,02         13.820,62          23,15% 112,77%

88 7.6 SINAPI 101979 mai-23 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 67,15 M 6,21             50,38           417,00              3.383,01           3.800,01            23,15% 112,77%

89 7.7 SINAPI 96110 mai-23 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 615,09 M2 20,94           79,33           12.879,98         48.795,08         61.675,06          23,15% 112,77%

36.388,77         297.069,71       333.458,48        
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

90 8.1 SINAPI 101883 mai-23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

3,00 UN 29,56           681,27         88,68                2.043,81           2.132,49            23,15% 112,77%

91 8.2 SINAPI 12366 mai-23 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 1,00 UN -               1.750,70      -                    1.750,70           1.750,70            23,15% 112,77%

92 8.3 SINAPI 101498 mai-23
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1,00 UN 490,58         1.801,29      490,58              1.801,29           2.291,87            23,15% 112,77%

93 8.4 SINAPI 100579 mai-23
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

1,00 UN 157,42         461,13         157,42              461,13              618,55               23,15% 112,77%

94 8.5 SINAPI 101938 mai-23 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 21,60           117,04         64,80                351,12              415,92               23,15% 112,77%

95 8.6 SINAPI 97881 mai-23
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

6,00 UN 24,92           135,96         149,52              815,76              965,28               23,15% 112,77%

96 8.7 SINAPI 91834 mai-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

85,20 M 6,69             7,52             569,98              640,70              1.210,68            23,15% 112,77%

97 8.8 SINAPI 91854 mai-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

42,60 M 6,72             5,92             286,27              252,19              538,46               23,15% 112,77%

98 8.9 SINAPI 91836 mai-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

114,75 M 7,40             10,91           849,15              1.251,92           2.101,07            23,15% 112,77%

Subtotal Item

Subtotal Item



99 8.10 SINAPI 91856 mai-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

38,25 M 7,46             9,08             285,34              347,31              632,65               23,15% 112,77%

100 8.11 SINAPI 93008 mai-23
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

10,00 M 5,59             21,04           55,90                210,40              266,30               23,15% 112,77%

101 8.12 SINAPI 91940 mai-23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

84,00 UN 14,75           7,91             1.239,00           664,44              1.903,44            23,15% 112,77%

102 8.13 SINAPI 91937 mai-23 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 6,00 UN 11,10           9,18             66,60                55,08                121,68               23,15% 112,77%

103 8.14 SINAPI 91924 mai-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

255,60 M 1,15             2,24             293,94              572,54              866,48               23,15% 112,77%

104 8.15 SINAPI 91926 mai-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

306,00 M 1,44             3,46             440,64              1.058,76           1.499,40            23,15% 112,77%

105 8.16 SINAPI 91928 mai-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

24,00 M 1,93             5,64             46,32                135,36              181,68               23,15% 112,77%

106 8.17 SINAPI 91930 mai-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

40,00 M 2,53             8,02             101,20              320,80              422,00               23,15% 112,77%

107 8.18 SINAPI 91934 mai-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,00 M 5,68             21,51           113,60              430,20              543,80               23,15% 112,77%

108 8.19 SINAPI 91996 mai-23
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

30,00 UN 22,22           22,79           666,60              683,70              1.350,30            23,15% 112,77%

109 8.20 SINAPI 91997 mai-23
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

16,00 UN 22,22           25,79           355,52              412,64              768,16               23,15% 112,77%

110 8.21 SINAPI 92000 mai-23
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

1,00 UN 18,50           21,74           18,50                21,74                40,24                 23,15% 112,77%

111 8.22 SINAPI 91992 mai-23
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

19,00 UN 31,96           25,38           607,24              482,22              1.089,46            23,15% 112,77%

112 8.23 SINAPI 91993 mai-23
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

18,00 UN 31,96           28,38           575,28              510,84              1.086,12            23,15% 112,77%

113 8.24 SINAPI 92029 mai-23
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

14,00 UN 34,98           38,52           489,72              539,28              1.029,00            23,15% 112,77%

114 8.25 SINAPI 92022 mai-23
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

10,00 UN 24,29           26,73           242,90              267,30              510,20               23,15% 112,77%

115 8.26 SINAPI 91964 mai-23
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

6,00 UN 32,78           40,03           196,68              240,18              436,86               23,15% 112,77%

116 8.27 SINAPI 91970 mai-23
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

7,00 UN 41,64           51,84           291,48              362,88              654,36               23,15% 112,77%

117 8.28 SINAPI 97586 mai-23
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

66,00 UN 15,14           172,80         999,24              11.404,80         12.404,04          23,15% 112,77%

118 8.29 SINAPI 97605 mai-23
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

13,00 UN 17,30           93,59           224,90              1.216,67           1.441,57            23,15% 112,77%

119 8.30 SINAPI 103782 mai-23 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 2,00 UN 18,48           27,36           36,96                54,72                91,68                 23,15% 112,77%

120 8.31 SINAPI 93653 mai-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN 1,73             13,06           1,73                  13,06                14,79                 23,15% 112,77%

121 8.32 SINAPI 93654 mai-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 2,35             13,23           7,05                  39,69                46,74                 23,15% 112,77%

122 8.33 SINAPI 93655 mai-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,00 UN 3,30             13,91           66,00                278,20              344,20               23,15% 112,77%

123 8.34 SINAPI 93657 mai-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN 4,54             14,61           18,16                58,44                76,60                 23,15% 112,77%

124 8.35 SINAPI 93658 mai-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 6,74             20,77           20,22                62,31                82,53                 23,15% 112,77%

10.117,12         29.812,18         39.929,30          
9 INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

125 9.1 SINAPI 98307 mai-23 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 23,00 UN 10,28           51,85           236,44              1.192,55           1.428,99            23,15% 112,77%

126 9.2 SINAPI 98308 mai-23 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 3,00 UN 10,28           30,60           30,84                91,80                122,64               23,15% 112,77%

127 9.3 SINAPI 98263 mai-23
CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

30,00 M 3,36             2,73             100,80              81,90                182,70               23,15% 112,77%

128 9.4 SINAPI 98300 mai-23 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 128,10 M 3,76             3,43             481,65              439,38              921,03               23,15% 112,77%

129 9.5 SINAPI 100554 mai-23 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 23,00 M 3,55             3,32             81,65                76,36                158,01               23,15% 112,77%

130 9.6 SINAPI 91833 mai-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

128,10 M 6,13             7,95             785,25              1.018,39           1.803,64            23,15% 112,77%

131 9.7 SINAPI 91940 mai-23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

13,00 UN 14,75           7,91             191,75              102,83              294,58               23,15% 112,77%

132 9.8 SINAPI 91941 mai-23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

2,00 UN 8,41             6,19             16,82                12,38                29,20                 23,15% 112,77%

133 9.9 SINAPI 91942 mai-23 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 8,00 UN 28,71           15,29           229,68              122,32              352,00               23,15% 112,77%

2.154,88           3.137,91           5.292,79            
10 INSTALAÇÃO DE GÁS
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134 10.1 SINAPI 91341 mai-23
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3,36 M2 13,28           1.102,90      44,62                3.705,74           3.750,36            23,15% 112,77%

135 10.2 SINAPI 92688 mai-23
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

20,00 M 15,24           34,26           304,80              685,20              990,00               23,15% 112,77%

136 10.3 SINAPI 94970 mai-23
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2,00 M3 78,65           480,71         157,30              961,42              1.118,72            23,15% 112,77%

137 10.4 SINAPI 92693 mai-23
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN 8,90             9,34             17,80                18,68                36,48                 23,15% 112,77%

138 10.5 SINAPI 10851 mai-23
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO 
INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

2,00 UN -               66,25           -                    132,50              132,50               23,15% 112,77%

139 10.6 SINAPI 39634 mai-23
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* 
MM

20,00 M -               10,29           -                    205,80              205,80               23,15% 112,77%

140 10.7 SINAPI 11756 mai-23 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 2,00 UN -               59,74           -                    119,48              119,48               23,15% 112,77%

524,52              5.828,82           6.353,34            
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

141 11.1 SINAPI 89401 mai-23
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

39,40 M 7,01             7,05             276,19              277,77              553,96               23,15% 112,77%

142 11.2 SINAPI 89446 mai-23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,00 M 0,97             6,26             38,80                250,40              289,20               23,15% 112,77%

143 11.3 SINAPI 89449 mai-23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 68,55 M 1,72             22,81           117,90              1.563,62           1.681,52            23,15% 112,77%

144 11.4 SINAPI 94715 mai-23
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

4,00 UN 15,76           384,25         63,04                1.537,00           1.600,04            23,15% 112,77%

145 11.5 SINAPI 89596 mai-23
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN 3,75             10,02           15,00                40,08                55,08                 23,15% 112,77%

146 11.6 SINAPI 89579 mai-23
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

5,00 UN 3,36             12,09           16,80                60,45                77,25                 23,15% 112,77%

147 11.7 SINAPI 89485 mai-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

4,00 UN 3,62             4,43             14,48                17,72                32,20                 23,15% 112,77%

148 11.8 SINAPI 89502 mai-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

12,00 UN 6,51             15,75           78,12                189,00              267,12               23,15% 112,77%

149 11.9 SINAPI 89358 mai-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,00 UN 6,77             3,47             40,62                20,82                61,44                 23,15% 112,77%

150 11.10 SINAPI 89362 mai-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8,00 UN 7,83             4,38             62,64                35,04                97,68                 23,15% 112,77%

151 11.11 SINAPI 89501 mai-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

6,00 UN 6,52             12,29           39,12                73,74                112,86               23,15% 112,77%

152 11.12 SINAPI 89395 mai-23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN 10,43           6,42             41,72                25,68                67,40                 23,15% 112,77%

153 11.13 SINAPI 89625 mai-23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,00 UN 8,66             21,19           60,62                148,33              208,95               23,15% 112,77%

154 11.14 SINAPI 89627 mai-23
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

4,00 UN 6,74             19,71           26,96                78,84                105,80               23,15% 112,77%

155 11.15 SINAPI 89627 mai-23
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

4,00 UN 6,74             19,71           26,96                78,84                105,80               23,15% 112,77%

156 11.16 SINAPI 102607 mai-23 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN 7,73             579,92         15,46                1.159,84           1.175,30            23,15% 112,77%

157 11.17 SINAPI 94499 mai-23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN 23,28           406,25         46,56                812,50              859,06               23,15% 112,77%

158 11.18 SINAPI 94500 mai-23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN 29,18           492,04         58,36                984,08              1.042,44            23,15% 112,77%

159 11.19 SINAPI 89986 mai-23
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,00 UN 9,35             112,66         18,70                225,32              244,02               23,15% 112,77%

160 11.20 SINAPI 89987 mai-23
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

11,00 UN 11,31           127,31         124,41              1.400,41           1.524,82            23,15% 112,77%

161 11.21 SINAPI 89985 mai-23
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

11,00 UN 11,31           120,23         124,41              1.322,53           1.446,94            23,15% 112,77%

1.306,87           10.302,01         11.608,88          
12 INSATALAÇÕES SANITÁRIAS

162 12.1 SINAPI 89714 mai-23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

83,55 M 22,80           27,53           1.904,94           2.300,13           4.205,07            23,15% 112,77%

163 12.2 SINAPI 89711 mai-23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

10,17 M 15,04           13,18           152,88              133,97              286,85               23,15% 112,77%

164 12.3 SINAPI 89712 mai-23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

101,65 M 16,32           19,83           1.658,92           2.015,71           3.674,63            23,15% 112,77%

165 12.4 SINAPI 91794 mai-23
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

7,00 M 18,71           41,48           130,97              290,36              421,33               23,15% 112,77%

166 12.5 SINAPI 89746 mai-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

16,00 UN 9,87             27,46           157,92              439,36              597,28               23,15% 112,77%

Subtotal Item

Subtotal Item



167 12.6 SINAPI 89732 mai-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

7,00 UN 7,08             13,33           49,56                93,31                142,87               23,15% 112,77%

168 12.7 SINAPI 89726 mai-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UN 6,52             7,30             13,04                14,60                27,64                 23,15% 112,77%

169 12.8 SINAPI 89744 mai-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,00 UN 9,87             26,29           108,57              289,19              397,76               23,15% 112,77%

170 12.9 SINAPI 89731 mai-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

5,00 UN 7,08             12,30           35,40                61,50                96,90                 23,15% 112,77%

171 12.10 SINAPI 89724 mai-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UN 6,52             6,98             13,04                13,96                27,00                 23,15% 112,77%

172 12.11 SINAPI 89569 mai-23
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

3,00 UN 8,00             118,26         24,00                354,78              378,78               23,15% 112,77%

173 12.12 SINAPI 89861 mai-23
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

14,00 UN 18,95           56,71           265,30              793,94              1.059,24            23,15% 112,77%

174 12.13 SINAPI 89785 mai-23
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UN 9,43             25,63           18,86                51,26                70,12                 23,15% 112,77%

175 12.14 SINAPI 89557 mai-23
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

3,00 UN 3,79             38,66           11,37                115,98              127,35               23,15% 112,77%

176 12.15 SINAPI 89696 mai-23
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

3,00 UN 16,37           96,43           49,11                289,29              338,40               23,15% 112,77%

177 12.16 SINAPI 89784 mai-23
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UN 9,43             22,33           18,86                44,66                63,52                 23,15% 112,77%

178 12.17 SINAPI 89687 mai-23
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

5,00 UN 11,87           58,16           59,35                290,80              350,15               23,15% 112,77%

179 12.18 SINAPI 89623 mai-23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,00 UN 7,16             18,32           50,12                128,24              178,36               23,15% 112,77%

180 12.19 SINAPI 89707 mai-23
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

7,00 UN 20,44           43,65           143,08              305,55              448,63               23,15% 112,77%

181 12.20 SINAPI 98102 mai-23
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 
M. AF_12/2020

1,00 UN 8,01             202,26         8,01                  202,26              210,27               23,15% 112,77%

182 12.21 SINAPI 97897 mai-23
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

6,00 UN 19,97           512,69         119,82              3.076,14           3.195,96            23,15% 112,77%

183 12.22 SINAPI 89710 mai-23
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

7,00 UN 8,46             15,73           59,22                110,11              169,33               23,15% 112,77%

184 12.23 SINAPI 98071 mai-23
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 
H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UN 6.399,84      11.224,92    6.399,84           11.224,92         17.624,76          23,15% 112,77%

185 12.24 SINAPI 98076 mai-23
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 
H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UN 6.567,45      10.496,00    6.567,45           10.496,00         17.063,45          23,15% 112,77%

186 12.25 SINAPI 98081 mai-23
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UN 5.896,82      11.372,22    5.896,82           11.372,22         17.269,04          23,15% 112,77%

23.916,45         44.508,24         68.424,69          
13 LOUÇAS E METAIS

187 13.1 SINAPI 95472 mai-23
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 42,94           899,75         42,94                899,75              942,69               23,15% 112,77%

188 13.2 SINAPI 100849 mai-23 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN 5,19             45,98           10,38                91,96                102,34               23,15% 112,77%

189 13.3 SINAPI 86932 mai-23
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 35,36           670,00         35,36                670,00              705,36               23,15% 112,77%

190 13.4 SINAPI 100866 mai-23
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

1,00 UN 32,17           445,08         32,17                445,08              477,25               23,15% 112,77%

191 13.5 SINAPI 100868 mai-23
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

2,00 UN 32,17           501,44         64,34                1.002,88           1.067,22            23,15% 112,77%

192 13.6 SINAPI 100848 mai-23 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN 20,62           648,20         185,58              5.833,80           6.019,38            23,15% 112,77%

193 13.7 SINAPI 100851 mai-23 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN 5,19             96,45           46,71                868,05              914,76               23,15% 112,77%

194 13.8 SINAPI 86895 mai-23 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN 66,80           361,02         668,00              3.610,20           4.278,20            23,15% 112,77%

195 13.9 SINAPI 86900 mai-23 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 14,75           292,49         29,50                584,98              614,48               23,15% 112,77%

196 13.10 SINAPI 86901 mai-23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN 26,15           154,12         339,95              2.003,56           2.343,51            23,15% 112,77%

197 13.11 SINAPI 86904 mai-23
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

1,00 UN 14,42           164,88         14,42                164,88              179,30               23,15% 112,77%

198 13.12 SINAPI 95544 mai-23 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN 10,71           90,87           128,52              1.090,44           1.218,96            23,15% 112,77%

199 13.13 SINAPI 95547 mai-23
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

12,00 UN 10,72           47,49           128,64              569,88              698,52               23,15% 112,77%

200 13.14 SINAPI 86872 mai-23 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN 63,07           812,55         63,07                812,55              875,62               23,15% 112,77%

201 13.15 SINAPI 100860 mai-23 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN 15,13           95,46           60,52                381,84              442,36               23,15% 112,77%
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202 13.16 SINAPI 86909 mai-23
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN 5,62             232,76         11,24                465,52              476,76               23,15% 112,77%

203 13.17 SINAPI 86906 mai-23 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN 3,23             134,02         41,99                1.742,26           1.784,25            23,15% 112,77%

1.903,33           21.237,63         23.140,96          
14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

204 14.1 SINAPI 91790 mai-23
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

72,60 M 17,69           61,45           1.284,29           4.461,27           5.745,56            23,15% 112,77%

205 14.2 SINAPI 97901 mai-23
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

22,00 UN 155,47         193,41         3.420,34           4.255,02           7.675,36            23,15% 112,77%

206 14.3 SINAPI 95570 mai-23
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

175,27 M 53,80           76,50           9.429,52           13.408,15         22.837,67          23,15% 112,77%

207 14.4 SINAPI 102664 mai-23
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021

37,25 M 6,45             48,47           240,26              1.805,50           2.045,76            23,15% 112,77%

14.374,41         23.929,94         38.304,35          
15 CERCAMENTO E ARBORIZAÇÃO

208 15.1
COMPOSICAO_
PROPRIA

C4 mai-23
CERCAMENTO COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM ARAME 
GALVANIZADO 12 BWD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E BASE COM VIGA BALDRAME.

160,08 M 32,42           106,00         5.189,79           16.968,48         22.158,27          23,15% 112,77%

209 15.2 SINAPI 98509 mai-23 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 6,00 UN 2,47             41,87           14,82                251,22              266,04               23,15% 112,77%

210 15.3 SINAPI 98510 mai-23 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 3,00 UN 17,80           54,98           53,40                164,94              218,34               23,15% 112,77%

211 15.4
COMPOSICAO_
PROPRIA

C6 mai-23 PORTÃO EM FERRO COM MONTANTES EM PERFIL U 4,62 M2 142,06         505,90         656,31              2.337,25           2.993,56            23,15% 112,77%

5.914,32           19.721,89         25.636,21          
16 SERVIÇOS FINAIS

212 16.1 SINAPI 99811 mai-23 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 681,95 M2 3,27             1,04             2.229,97           709,22              2.939,19            23,15% 112,77%
2.229,97           709,22              2.939,19            

458.193,71       1.389.374,39    1.847.568,10     
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