
Data Emissão
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dez/23 23,15% 112,77%
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1 SERVIÇOS INICIAIS

1 1.1 SINAPI 103689 dez-23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 2,00 M2 341,82         38,36           683,64              76,72                760,36               23,15% 112,77%

2 1.2 SINAPI 99059 dez-23
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
172,92 M 30,14           31,29           5.211,80           5.410,66           10.622,46          23,15% 112,77%

3 1.3 SINAPI 98459 dez-23 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 152,46 M2 81,88           19,96           12.483,42         3.043,10           15.526,52          23,15% 112,77%

4 1.4 SINAPI 93584 dez-23
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016
10,00 M2 865,07         213,91         8.650,70           2.139,10           10.789,80          23,15% 112,77%

5 1.5 SINAPI 93212 dez-23
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016
2,52 M2 956,86         284,40         2.411,28           716,68              3.127,96            23,15% 112,77%

6 1.6 SINAPI 93210 dez-23
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
12,00 M2 588,07         172,05         7.056,84           2.064,60           9.121,44            23,15% 112,77%

7 1.7 SINAPI 90778 dez-23 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 H 2,37             143,01         94,80                5.720,40           5.815,20            23,15% 112,77%

8 1.8 SBC 31023 dez-23 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME 24,00 M 410,63         -               9.855,12           -                    9.855,12            23,15% 112,77%

9 1.9 SINAPI 93584 dez-23 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA_AF05/2018 1.720,00 M2 0,80             2,73             1.376,00           4.695,60           6.071,60            23,15% 112,77%

47.823,60         23.866,86         71.690,46          

2 INFRAESTRUTURA

10 2.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
C2 dez-23 ASSENTAMENTO DE PEDRA GRÊS PARA ALICERCE 151,22 M2 102,46         23,79           15.493,48         3.597,40           19.090,88          23,15% 112,77%

11 2.2 SINAPI 101176 dez-23
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 

AF_05/2020_PA
180,00 M 106,77         70,25           19.218,60         12.645,00         31.863,60          23,15% 112,77%

12 2.3 SINAPI 96546 dez-23 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2.072,03 KG 13,14           3,16             27.226,52         6.547,62           33.774,14          23,15% 112,77%

13 2.4 SINAPI 96544 dez-23 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 723,25 KG 14,17           5,86             10.248,48         4.238,25           14.486,73          23,15% 112,77%

14 2.5 SINAPI 101617 dez-23
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020
97,37 M2 0,78             3,09             75,95                300,87              376,82               23,15% 112,77%

15 2.6 SINAPI 96521 dez-23
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
6,75 M3 37,41           20,56           252,51              138,78              391,29               23,15% 112,77%

16 2.7 SINAPI 96527 dez-23 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 29,39 M3 37,12           122,80         1.090,79           3.608,55           4.699,34            23,15% 112,77%

17 2.8 SINAPI 96531 dez-23
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
27,00 M2 73,31           56,53           1.979,37           1.526,31           3.505,68            23,15% 112,77%

18 2.9 SINAPI 93382 dez-23 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 7,23 M3 10,06           24,55           72,70                177,42              250,12               23,15% 112,77%

19 2.10 SINAPI 96533 dez-23
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
143,57 M2 66,55           46,72           9.554,45           6.707,49           16.261,94          23,15% 112,77%

20 2.11 SINAPI 96557 dez-23
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
36,14 M3 783,46         20,57           28.310,79         743,30              29.054,09          23,15% 112,77%

21 2.12 SINAPI 98557 dez-23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 341,86 M2 49,16           14,05           16.805,64         4.803,07           21.608,71          23,15% 112,77%

22 2.13 SINAPI 96621 dez-23 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 6,01 M3 132,17         111,53         793,76              669,80              1.463,56            23,15% 112,77%

23 2.14 SINAPI 94319 dez-23 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 136,39 M3 67,80           24,44           9.247,24           3.333,37           12.580,61          23,15% 112,77%

24 2.15 SINAPI 101750 dez-23
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020
681,95 M2 44,70           21,44           30.483,16         14.621,00         45.104,16          23,15% 112,77%

25 2.16 SINAPI 87630 dez-23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
558,47 M2 35,06           16,31           19.579,95         9.108,64           28.688,59          23,15% 112,77%

26 2.17 SINAPI 87745 dez-23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
123,48 M2 38,22           27,78           4.719,40           3.430,27           8.149,67            23,15% 112,77%

195.152,79       76.197,14         271.349,93        

3 FECHAMENTOS

27 3.1 SINAPI 103334 dez-23
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
416,77 M2 87,07           87,17           36.287,98         36.329,66         72.617,64          23,15% 112,77%

28 3.2 SINAPI 103332 dez-23
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
460,63 M2 62,63           81,59           28.849,50         37.583,12         66.432,62          23,15% 112,77%

29 3.3 SINAPI 93196 dez-23 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 112,30 M 58,81           28,28           6.604,36           3.175,84           9.780,20            23,15% 112,77%

30 3.4 SINAPI 93197 dez-23 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,50 M 67,20           29,99           840,00              374,87              1.214,87            23,15% 112,77%

31 3.5 SINAPI 93188 dez-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 56,80 M 58,50           26,39           3.322,80           1.498,95           4.821,75            23,15% 112,77%

32 3.6 SINAPI 93187 dez-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,50 M 73,00           29,93           912,50              374,12              1.286,62            23,15% 112,77%

Subtotal Item
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33 3.7 SINAPI 93186 dez-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 112,30 M 61,87           28,28           6.948,00           3.175,84           10.123,84          23,15% 112,77%

83.765,14         82.512,40         166.277,54        

4 SUPRAESTRUTURA

34 4.1 SINAPI 92269 dez-23 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 268,50 M2 115,35         29,24           30.971,47         7.850,94           38.822,41          23,15% 112,77%

35 4.2 SINAPI 92411 dez-23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
134,25 M2 82,51           95,17           11.076,96         12.776,57         23.853,53          23,15% 112,77%

36 4.3 SINAPI 92762 dez-23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
2.110,44 KG 12,65           1,37             26.697,01         2.891,29           29.588,30          23,15% 112,77%

37 4.4 SINAPI 92760 dez-23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
1.287,81 KG 13,42           3,20             17.282,35         4.120,97           21.403,32          23,15% 112,77%

38 4.5 SINAPI 103682 dez-23
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
40,26 M3 856,37         295,92         34.480,92         11.914,93         46.395,85          23,15% 112,77%

39 4.6 SINAPI 101964 dez-23
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
56,98 M2 168,61         32,68           9.607,39           1.862,10           11.469,49          23,15% 112,77%

40 4.7 SINAPI 103672 dez-23
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS
15,77 M3 735,29         39,12           11.595,52         616,92              12.212,44          23,15% 112,77%

41 4.8 SINAPI 92270 dez-23 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 506,34 M2 112,91         36,00           57.170,79         18.228,22         75.399,01          23,15% 112,77%

42 4.9 SINAPI 92447 dez-23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
253,17 M2 114,70         90,55           29.038,57         22.924,52         51.963,09          23,15% 112,77%

227.920,98       83.186,46         311.107,44        

5 ESQUADRIAS

43 5.1 SINAPI 94570 dez-23
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
75,24 M2 478,62         18,80           36.011,36         1.414,51           37.425,87          23,15% 112,77%

44 5.2 SINAPI 94569 dez-23
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
18,19 M2 893,47         61,91           16.252,21         1.126,14           17.378,35          23,15% 112,77%

45 5.3 SINAPI 100674 dez-23
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
24,30 M2 1.015,06      26,10           24.665,95         634,23              25.300,18          23,15% 112,77%

46 5.4
COMPOSICAO_

PROPRIA
C5 dez-23 TELA MOSQUITEIRO EM NYLON COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 8,64 M2 106,95         33,82           140,78              292,20              432,98               23,15% 112,77%

47 5.5 SINAPI 101965 dez-23
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020
89,20 M 122,15         33,47           10.895,78         2.985,52           13.881,30          23,15% 112,77%

48 5.6 SINAPI 94590 dez-23 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 392,40 M 19,42           5,49             7.620,40           2.154,27           9.774,67            23,15% 112,77%

49 5.7 SINAPI 100722 dez-23
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
39,24 M2 12,15           17,57           476,76              689,44              1.166,20            23,15% 112,77%

50 5.8 SINAPI 100739 dez-23
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
39,24 M2 12,70           1,63             498,34              63,96                562,30               23,15% 112,77%

51 5.9 SINAPI 100874 dez-23 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN 464,50         33,55           464,50              33,55                498,05               23,15% 112,77%

52 5.10 SINAPI 91304 dez-23
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
6,00 UN 104,51         34,66           627,06              207,96              835,02               23,15% 112,77%

53 5.11 SINAPI 91305 dez-23
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
18,00 UN 113,51         26,53           2.043,18           477,54              2.520,72            23,15% 112,77%

54 5.12 SINAPI 91307 dez-23
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
20,00 UN 92,02           26,53           1.840,40           530,60              2.371,00            23,15% 112,77%

55 5.13 SINAPI 90788 dez-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
6,00 UN 1.376,52      15,89           8.259,12           95,34                8.354,46            23,15% 112,77%

56 5.14 SINAPI 90789 dez-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
6,00 UN 1.377,00      17,56           8.262,00           105,36              8.367,36            23,15% 112,77%

57 5.15 SINAPI 90790 dez-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
18,00 UN 1.418,84      19,19           25.539,12         345,42              25.884,54          23,15% 112,77%

58 5.16 SINAPI 90797 dez-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
14,00 UN 1.117,64      88,76           15.646,96         1.242,64           16.889,60          23,15% 112,77%

159.243,92       12.398,68         171.642,60        

6 REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO

59 6.1 SINAPI 87878 dez-23
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
1.343,70 M2 2,75             3,16             3.695,16           4.246,07           7.941,23            23,15% 112,77%

60 6.2 SINAPI 87904 dez-23
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
677,24 M2 3,65             6,55             2.471,92           4.435,92           6.907,84            23,15% 112,77%

61 6.3 SINAPI 87881 dez-23
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
56,69 M2 7,96             1,61             451,25              91,27                542,52               23,15% 112,77%

Subtotal Item

Subtotal Item

Subtotal Item



62 6.4 SINAPI 87545 dez-23

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

30,02 M2 15,39           18,87           462,00              566,47              1.028,47            23,15% 112,77%

63 6.5 SINAPI 87549 dez-23

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

92,00 M2 14,05           13,85           1.292,52           1.274,13           2.566,65            23,15% 112,77%

64 6.6 SINAPI 87554 dez-23

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

156,92 M2 13,84           11,60           2.171,70           1.820,21           3.991,91            23,15% 112,77%

65 6.7 SINAPI 87529 dez-23

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

1.064,77 M2 24,13           21,77           25.692,80         23.179,95         48.872,75          23,15% 112,77%

66 6.8 SINAPI 87777 dez-23
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
677,24 M2 29,67           38,79           20.093,71         26.270,13         46.363,84          23,15% 112,77%

67 6.9 SINAPI 90408 dez-23
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
56,69 M2 17,24           25,65           977,33              1.454,09           2.431,42            23,15% 112,77%

68 6.10 SINAPI 88484 dez-23 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 56,69 M2 2,68             3,06             151,92              173,47              325,39               23,15% 112,77%

69 6.11 SINAPI 88485 dez-23 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.742,01 M2 2,43             2,17             4.233,07           3.780,15           8.013,22            23,15% 112,77%

70 6.12 SINAPI 88488 dez-23 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 56,69 M2 11,48           7,43             650,80              421,20              1.072,00            23,15% 112,77%

71 6.13 SINAPI 88489 dez-23 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.742,01 M2 10,81           5,33             18.831,08         9.284,89           28.115,97          23,15% 112,77%

72 6.14 SINAPI 87273 dez-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
278,93 M2 56,71           24,46           15.818,12         6.822,62           22.640,74          23,15% 112,77%

73 6.15 SINAPI 87255 dez-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
33,59 M2 101,63         27,27           3.413,75           915,99              4.329,74            23,15% 112,77%

74 6.16 SINAPI 87256 dez-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
19,87 M2 95,76           18,38           1.902,75           365,21              2.267,96            23,15% 112,77%

75 6.17 SINAPI 87257 dez-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
267,46 M2 92,31           10,23           24.689,23         2.736,11           27.425,34          23,15% 112,77%

76 6.18
COMPOSICAO_

PROPRIA
C7 dez-23 PISO EMBORRACAHADO EXTERNO 165,44 M2 466,92         26,05           77.244,91         4.309,58           81.554,49          23,15% 112,77%

77 6.19
COMPOSICAO_

PROPRIA
C1 dez-23 PISO VINÍLICO EM RÉGUA COM ENCAIXE TIPO CLIQUE 267,46 M2 219,34         1,71             58.664,67         457,35              59.122,02          23,15% 112,77%

78 6.20 SINAPI 101739 dez-23 RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 144,88 M 28,54           14,54           4.134,87           2.106,55           6.241,42            23,15% 112,77%

79 6.21
COMPOSICAO_

PROPRIA
C4 dez-23 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM 192,98 M 32,14           3,73             6.202,37           719,81              6.922,18            23,15% 112,77%

80 6.22 SINAPI 88650 dez-23 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 352,68 M 15,93           2,90             5.618,19           1.022,77           6.640,96            23,15% 112,77%

81 6.23 SINAPI 102208 dez-23 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 10,14 M2 5,19             4,92             52,63                49,89                102,52               23,15% 112,77%

82 6.24 SINAPI 102197 dez-23 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 10,14 M2 31,98           7,24             324,32              73,42                397,74               23,15% 112,77%

83 6.25 SINAPI 98555 dez-23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 141,59 M2 19,66           19,77           2.783,62           2.799,19           5.582,81            23,15% 112,77%

84 6.26 SINAPI 100322 dez-23
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019
5,58 M3 104,44         33,86           582,35              188,80              771,15               23,15% 112,77%

85 6.27 SINAPI 92393 dez-23 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 16,70 M2 68,11           5,24             1.137,43           87,50                1.224,93            23,15% 112,77%

86 6.28 SINAPI 101094 dez-23 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 8,50 M 188,21         15,82           1.599,78           134,47              1.734,25            23,15% 112,77%

87 6.29 SINAPI 102494 dez-23 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 47,72 M2 74,50           9,45             3.555,14           450,95              4.006,09            23,15% 112,77%

88 6.30 SINAPI 103946 dez-23 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 435,12 M2 3,81             35,78           1.657,78           15.568,41         17.226,19          23,15% 112,77%

89 6.31 SINAPI 94992 dez-23
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
213,16 M2 75,33           19,43           16.056,96         4.141,60           20.198,56          23,15% 112,77%

306.614,13       119.948,17       426.562,30        

7 COBERTURA

90 7.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
C9 dez-23

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
38,00 UN 1.889,04      264,21         71.783,52         10.039,98         81.823,50          23,15% 112,77%

91 7.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
C10 dez-23

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
14,00 UN 1.340,78      237,65         18.770,92         3.327,10           22.098,02          23,15% 112,77%

92 7.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
C11 dez-23

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
14,00 UN 957,42         237,65         13.403,88         3.327,10           16.730,98          23,15% 112,77%

93 7.4 SINAPI 92580 dez-23
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
736,17 M2 66,84           9,65             49.205,49         7.104,02           56.309,51          23,15% 112,77%

94 7.5 SINAPI 92569 dez-23
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
736,17 M2 105,92         7,03             77.974,95         5.175,26           83.150,21          23,15% 112,77%

95 7.6 SINAPI 94216 dez-23 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 736,17 M2 203,36         2,73             149.707,20       2.009,73           151.716,93        23,15% 112,77%

96 7.7 SINAPI 94228 dez-23
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
113,75 M 104,62         15,73           11.900,52         1.789,28           13.689,80          23,15% 112,77%

Subtotal Item



97 7.8 SINAPI 101979 dez-23 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 67,15 M 49,00           6,49             3.290,35           435,80              3.726,15            23,15% 112,77%

98 7.9 SINAPI 96110 dez-23 FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 615,09 M2 76,20           28,95           46.869,85         17.806,85         64.676,70          23,15% 112,77%

442.906,68       51.015,12         493.921,80        

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

99 8.1 SINAPI 101883 dez-23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
3,00 UN 656,29         30,11           1.968,87           90,33                2.059,20            23,15% 112,77%

100 8.2 SINAPI 12366 dez-23 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 1,00 UN -               1.750,70      -                    1.750,70           1.750,70            23,15% 112,77%

101 8.3 SINAPI 101498 dez-23
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
1,00 UN 1.809,75      494,73         1.809,75           494,73              2.304,48            23,15% 112,77%

102 8.4 SINAPI 100579 dez-23
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
1,00 UN 504,81         154,24         504,81              154,24              659,05               23,15% 112,77%

103 8.5 SINAPI 101938 dez-23 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 113,06         21,98           339,18              65,94                405,12               23,15% 112,77%

104 8.6 SINAPI 97881 dez-23
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
6,00 UN 136,32         26,13           817,92              156,78              974,70               23,15% 112,77%

105 8.7 SINAPI 91834 dez-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
255,60 M 12,54           11,82           3.205,22           3.021,19           6.226,41            23,15% 112,77%

106 8.8 SINAPI 91854 dez-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
127,80 M 5,93             6,82             757,85              871,59              1.629,44            23,15% 112,77%

107 8.9 SINAPI 91836 dez-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
344,25 M 15,93           12,53           5.483,90           4.313,45           9.797,35            23,15% 112,77%

108 8.10 SINAPI 91856 dez-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
114,75 M 9,11             7,57             1.045,37           868,65              1.914,02            23,15% 112,77%

109 8.11 SINAPI 93008 dez-23
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
30,00 M 21,09           5,67             632,70              170,10              802,80               23,15% 112,77%

110 8.12 SINAPI 91940 dez-23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
84,00 UN 7,56             14,97           635,04              1.257,48           1.892,52            23,15% 112,77%

111 8.13 SINAPI 91937 dez-23 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 6,00 UN 8,55             11,28           51,30                67,68                118,98               23,15% 112,77%

112 8.14 SINAPI 91924 dez-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
766,80 M 2,42             1,15             1.855,65           881,82              2.737,47            23,15% 112,77%

113 8.15 SINAPI 91926 dez-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
918,00 M 3,73             1,45             3.424,14           1.331,10           4.755,24            23,15% 112,77%

114 8.16 SINAPI 91928 dez-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
72,00 M 6,05             1,97             435,60              141,84              577,44               23,15% 112,77%

115 8.17 SINAPI 91930 dez-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
120,00 M 8,62             2,57             1.034,40           308,40              1.342,80            23,15% 112,77%

116 8.18 SINAPI 91934 dez-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
60,00 M 23,20           5,77             1.392,00           346,20              1.738,20            23,15% 112,77%

117 8.19 SINAPI 91996 dez-23
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
30,00 UN 24,03           22,58           720,90              677,40              1.398,30            23,15% 112,77%

118 8.20 SINAPI 91997 dez-23
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
16,00 UN 27,25           22,58           436,00              361,28              797,28               23,15% 112,77%

119 8.21 SINAPI 92000 dez-23
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
1,00 UN 23,00           18,79           23,00                18,79                41,79                 23,15% 112,77%

120 8.22 SINAPI 91992 dez-23
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
19,00 UN 26,63           32,46           505,97              616,74              1.122,71            23,15% 112,77%

121 8.23 SINAPI 91993 dez-23
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
18,00 UN 29,85           32,46           537,30              584,28              1.121,58            23,15% 112,77%

122 8.24 SINAPI 92029 dez-23
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
14,00 UN 40,68           35,51           569,52              497,14              1.066,66            23,15% 112,77%

123 8.25 SINAPI 92022 dez-23
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
10,00 UN 28,22           24,65           282,20              246,50              528,70               23,15% 112,77%

124 8.26 SINAPI 91964 dez-23
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
6,00 UN 42,31           33,28           253,86              199,68              453,54               23,15% 112,77%

125 8.27 SINAPI 91970 dez-23
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
7,00 UN 54,82           42,27           383,74              295,89              679,63               23,15% 112,77%

126 8.28 SINAPI 97586 dez-23
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
66,00 UN 198,53         15,57           13.102,98         1.027,62           14.130,60          23,15% 112,77%

127 8.29 SINAPI 97605 dez-23
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
13,00 UN 103,74         17,80           1.348,62           231,40              1.580,02            23,15% 112,77%

128 8.30 SINAPI 103782 dez-23 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 2,00 UN 21,68           18,76           43,36                37,52                80,88                 23,15% 112,77%

129 8.31 SINAPI 93653 dez-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN 11,63           1,76             11,63                1,76                  13,39                 23,15% 112,77%

Subtotal Item



130 8.32 SINAPI 93654 dez-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 11,78           2,40             35,34                7,20                  42,54                 23,15% 112,77%

131 8.33 SINAPI 93655 dez-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,00 UN 12,48           3,34             249,60              66,80                316,40               23,15% 112,77%

132 8.34 SINAPI 93657 dez-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN 13,16           4,60             52,64                18,40                71,04                 23,15% 112,77%

133 8.35 SINAPI 93658 dez-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 18,64           6,85             55,92                20,55                76,47                 23,15% 112,77%

44.006,28         21.201,17         65.207,45          

9 INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

134 9.1 SINAPI 98307 dez-23 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 23,00 UN 55,49           10,44           1.276,27           240,12              1.516,39            23,15% 112,77%

135 9.2 SINAPI 98308 dez-23 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 3,00 UN 32,64           10,45           97,92                31,35                129,27               23,15% 112,77%

136 9.3 SINAPI 98263 dez-23
CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
30,00 M 2,83             3,41             84,90                102,30              187,20               23,15% 112,77%

137 9.4 SINAPI 98300 dez-23 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 128,10 M 3,58             3,82             458,59              489,34              947,93               23,15% 112,77%

138 9.5 SINAPI 100554 dez-23 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 23,00 M 3,46             3,60             79,58                82,80                162,38               23,15% 112,77%

139 9.6 SINAPI 91833 dez-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
192,15 M 12,99           11,25           2.496,02           2.161,68           4.657,70            23,15% 112,77%

140 9.7 SINAPI 91940 dez-23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
13,00 UN 7,56             14,97           98,28                194,61              292,89               23,15% 112,77%

141 9.8 SINAPI 91941 dez-23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
2,00 UN 5,82             8,54             11,64                17,08                28,72                 23,15% 112,77%

142 9.9 SINAPI 91942 dez-23 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 8,00 UN 14,60           29,14           116,80              233,12              349,92               23,15% 112,77%

4.720,00           3.552,40           8.272,40            

10 INSTALAÇÃO DE GÁS

143 10.1 SINAPI 91341 dez-23
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
3,36 M2 1.007,78      13,84           3.386,14           46,50                3.432,64            23,15% 112,77%

144 10.2 SINAPI 92688 dez-23
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
20,00 M 33,55           15,12           671,00              302,40              973,40               23,15% 112,77%

145 10.3 SINAPI 94970 dez-23
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2,00 M3 477,69         86,69           955,38              173,38              1.128,76            23,15% 112,77%

146 10.4 SINAPI 92693 dez-23
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
2,00 UN 9,17             8,82             18,34                17,64                35,98                 23,15% 112,77%

147 10.5 SINAPI 10851 dez-23
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO 

INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
2,00 UN -               66,25           -                    132,50              132,50               23,15% 112,77%

148 10.6 SINAPI 39634 dez-23
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* 

MM
20,00 M -               10,29           -                    205,80              205,80               23,15% 112,77%

149 10.7 SINAPI 11756 dez-23 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 2,00 UN -               59,74           -                    119,48              119,48               23,15% 112,77%

5.030,86           997,70              6.028,56            

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

150 11.1 SINAPI 89401 dez-23
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
39,40 M 7,22             6,97             284,46              274,61              559,07               23,15% 112,77%

151 11.2 SINAPI 89446 dez-23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,00 M 6,46             0,97             258,40              38,80                297,20               23,15% 112,77%

152 11.3 SINAPI 89449 dez-23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 68,55 M 23,54           1,71             1.613,66           117,22              1.730,88            23,15% 112,77%

153 11.4 SINAPI 94715 dez-23
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
4,00 UN 396,12         15,66           1.584,48           62,64                1.647,12            23,15% 112,77%

154 11.5 SINAPI 89596 dez-23
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
4,00 UN 10,20           3,73             40,80                14,92                55,72                 23,15% 112,77%

155 11.6 SINAPI 89579 dez-23
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
5,00 UN 12,36           3,34             61,80                16,70                78,50                 23,15% 112,77%

156 11.7 SINAPI 89485 dez-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
4,00 UN 4,50             3,59             18,00                14,36                32,36                 23,15% 112,77%

157 11.8 SINAPI 89502 dez-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
12,00 UN 16,08           6,46             192,96              77,52                270,48               23,15% 112,77%

158 11.9 SINAPI 89358 dez-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
6,00 UN 3,50             6,72             21,00                40,32                61,32                 23,15% 112,77%

159 11.10 SINAPI 89362 dez-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8,00 UN 4,39             7,77             35,12                62,16                97,28                 23,15% 112,77%

160 11.11 SINAPI 89501 dez-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
6,00 UN 12,51           6,47             75,06                38,82                113,88               23,15% 112,77%

161 11.12 SINAPI 89395 dez-23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN 6,49             10,34           25,96                41,36                67,32                 23,15% 112,77%

162 11.13 SINAPI 89625 dez-23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,00 UN 21,63           8,60             151,41              60,20                211,61               23,15% 112,77%

163 11.14 SINAPI 89627 dez-23
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
4,00 UN 20,15           6,69             80,60                26,76                107,36               23,15% 112,77%

164 11.15 SINAPI 89627 dez-23
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
4,00 UN 20,15           6,69             80,60                26,76                107,36               23,15% 112,77%
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165 11.16 SINAPI 102607 dez-23 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN 598,42         7,65             1.196,84           15,30                1.212,14            23,15% 112,77%

166 11.17 SINAPI 94499 dez-23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN 429,06         23,13           858,12              46,26                904,38               23,15% 112,77%

167 11.18 SINAPI 94500 dez-23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN 519,68         28,97           1.039,36           57,94                1.097,30            23,15% 112,77%

168 11.19 SINAPI 89986 dez-23
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
2,00 UN 118,96         9,29             237,92              18,58                256,50               23,15% 112,77%

169 11.20 SINAPI 89987 dez-23
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
11,00 UN 134,40         11,24           1.478,40           123,64              1.602,04            23,15% 112,77%

170 11.21 SINAPI 89985 dez-23
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
11,00 UN 126,93         11,24           1.396,23           123,64              1.519,87            23,15% 112,77%

10.731,18         1.298,51           12.029,69          

12 INSATALAÇÕES SANITÁRIAS

171 12.1 SINAPI 89714 dez-23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
83,55 M 25,99           22,63           2.171,46           1.890,73           4.062,19            23,15% 112,77%

172 12.2 SINAPI 89711 dez-23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
10,17 M 12,52           14,93           127,26              151,76              279,02               23,15% 112,77%

173 12.3 SINAPI 89712 dez-23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
101,65 M 18,71           16,20           1.901,87           1.646,73           3.548,60            23,15% 112,77%

91 12.4
COMPOSICAO_

PROPRIA
C12 dez-23

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
7,00 M 40,41           19,96           282,87              139,72              422,59               23,15% 112,77%

175 12.5 SINAPI 89746 dez-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
16,00 UN 26,05           9,80             416,80              156,80              573,60               23,15% 112,77%

176 12.6 SINAPI 89732 dez-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
7,00 UN 12,67           7,01             88,69                49,07                137,76               23,15% 112,77%

177 12.7 SINAPI 89726 dez-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
2,00 UN 7,08             6,47             14,16                12,94                27,10                 23,15% 112,77%

178 12.8 SINAPI 89744 dez-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
11,00 UN 24,96           9,80             274,56              107,80              382,36               23,15% 112,77%

179 12.9 SINAPI 89731 dez-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
5,00 UN 11,69           7,03             58,45                35,15                93,60                 23,15% 112,77%

180 12.10 SINAPI 89724 dez-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
2,00 UN 6,78             6,47             13,56                12,94                26,50                 23,15% 112,77%

181 12.11 SINAPI 89569 dez-23
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
3,00 UN 110,68         7,93             332,04              23,79                355,83               23,15% 112,77%

182 12.12 SINAPI 89861 dez-23
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
14,00 UN 53,59           18,81           750,26              263,34              1.013,60            23,15% 112,77%

183 12.13 SINAPI 89785 dez-23
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
2,00 UN 24,23           9,37             48,46                18,74                67,20                 23,15% 112,77%

184 12.14 SINAPI 89557 dez-23
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
3,00 UN 36,34           3,76             109,02              11,28                120,30               23,15% 112,77%

185 12.15 SINAPI 89696 dez-23
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
3,00 UN 90,51           16,25           271,53              48,75                320,28               23,15% 112,77%

186 12.16 SINAPI 89784 dez-23
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
2,00 UN 21,15           9,37             42,30                18,74                61,04                 23,15% 112,77%

187 12.17 SINAPI 89687 dez-23
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
5,00 UN 54,66           11,77           273,30              58,85                332,15               23,15% 112,77%

188 12.18 SINAPI 89623 dez-23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,00 UN 18,70           7,13             130,90              49,91                180,81               23,15% 112,77%

189 12.19 SINAPI 89707 dez-23
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
7,00 UN 40,03           20,31           280,21              142,17              422,38               23,15% 112,77%

190 12.20 SINAPI 98102 dez-23
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 

M. AF_12/2020
1,00 UN 205,95         5,81             205,95              5,81                  211,76               23,15% 112,77%

191 12.21 SINAPI 97897 dez-23
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020
6,00 UN 522,93         13,52           3.137,58           81,12                3.218,70            23,15% 112,77%

192 12.22 SINAPI 89710 dez-23
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
7,00 UN 14,29           8,42             100,03              58,94                158,97               23,15% 112,77%

193 12.23 SINAPI 98071 dez-23
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 

H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1,00 UN 11.187,42    6.736,92      11.187,42         6.736,92           17.924,34          23,15% 112,77%

194 12.24 SINAPI 98076 dez-23
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 

H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1,00 UN 10.704,17    6.625,32      10.704,17         6.625,32           17.329,49          23,15% 112,77%

195 12.25 SINAPI 98081 dez-23
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1,00 UN 11.490,11    6.067,96      11.490,11         6.067,96           17.558,07          23,15% 112,77%

44.412,96         24.415,28         68.828,24          

13 LOUÇAS E METAIS

196 13.1 SINAPI 100849 dez-23 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN 47,99           5,40             95,98                10,80                106,78               23,15% 112,77%
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197 13.2 SINAPI 86932 dez-23
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2,00 UN 636,45         36,88           1.272,90           73,76                1.346,66            23,15% 112,77%

198 13.3 SINAPI 100866 dez-23
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
1,00 UN 464,50         33,55           464,50              33,55                498,05               23,15% 112,77%

199 13.4 SINAPI 100868 dez-23
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
2,00 UN 524,12         33,55           1.048,24           67,10                1.115,34            23,15% 112,77%

200 13.5 SINAPI 100848 dez-23 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN 627,44         21,51           5.646,96           193,59              5.840,55            23,15% 112,77%

201 13.6
COMPOSICAO_

PROPRIA
C8 dez-23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA INFANTIL 9,00 M 655,08         21,52           5.895,72           193,68              6.089,40            23,15% 112,77%

202 13.7 SINAPI 100851 dez-23 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN 100,71         5,40             906,39              48,60                954,99               23,15% 112,77%

203 13.8 SINAPI 86895 dez-23 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN 360,31         69,66           3.603,10           696,60              4.299,70            23,15% 112,77%

204 13.9 SINAPI 86900 dez-23 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 331,07         15,36           662,14              30,72                692,86               23,15% 112,77%

205 13.10 SINAPI 86881 dez-23 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 359,62         9,66             719,24              19,32                738,56               23,15% 112,77%

206 13.11 SINAPI 86878 dez-23 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 123,66         6,13             247,32              12,26                259,58               23,15% 112,77%

207 13.12 SINAPI 86901 dez-23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN 148,75         27,27           1.933,75           354,51              2.288,26            23,15% 112,77%

208 13.13 SINAPI 86942 dez-23

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 343,26         32,94           343,26              32,94                376,20               23,15% 112,77%

209 13.14 SINAPI 95544 dez-23 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN 98,43           11,16           1.181,16           133,92              1.315,08            23,15% 112,77%

210 13.15 SINAPI 95547 dez-23
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
12,00 UN 64,00           11,16           768,00              133,92              901,92               23,15% 112,77%

211 13.16 SINAPI 86872 dez-23 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN 790,70         65,74           790,70              65,74                856,44               23,15% 112,77%

212 13.17 SINAPI 86877 dez-23
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
14,00 UN 114,04         6,13             1.596,56           85,82                1.682,38            23,15% 112,77%

213 13.18 SINAPI 86883 dez-23 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN 13,70           2,98             191,80              41,72                233,52               23,15% 112,77%

214 13.19 SINAPI 100860 dez-23 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN 99,98           15,78           399,92              63,12                463,04               23,15% 112,77%

215 13.20 SINAPI 86914 dez-23 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN 179,81         5,36             179,81              5,36                  185,17               23,15% 112,77%

216 13.21 SINAPI 86909 dez-23
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2,00 UN 239,51         5,87             479,02              11,74                490,76               23,15% 112,77%

217 13.22 SINAPI 86906 dez-23 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN 137,90         3,38             1.792,70           43,94                1.836,64            23,15% 112,77%

30.219,17         2.352,71           32.571,88          

14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

201 14.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
C8 dez-23

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
72,60 M 58,76           18,64           4.265,97           1.353,26           5.619,23            23,15% 112,77%

205 14.2 SINAPI 97901 dez-23
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
22,00 UN 192,47         163,94         4.234,34           3.606,68           7.841,02            23,15% 112,77%

206 14.3 SINAPI 95570 dez-23
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
175,27 M 101,95         28,32           17.868,77         4.963,64           22.832,41          23,15% 112,77%

207 14.4 SINAPI 102664 dez-23
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021
37,25 M 52,47           6,16             1.954,50           229,46              2.183,96            23,15% 112,77%

28.323,58         10.153,04         38.476,62          

15 CERCAMENTO E ARBORIZAÇÃO

208 15.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
C3 dez-23

CERCAMENTO COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM ARAME 

GALVANIZADO 12 BWD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E BASE COM VIGA BALDRAME.
160,08 M 109,02         36,40           17.451,92         5.826,91           23.278,83          23,15% 112,77%

209 15.2 SINAPI 98509 dez-23 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 6,00 UN 2,47             41,87           14,82                251,22              266,04               23,15% 112,77%

210 15.3 SINAPI 98510 dez-23 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 3,00 UN 17,80           54,98           53,40                164,94              218,34               23,15% 112,77%

211 15.4
COMPOSICAO_

PROPRIA
C6 dez-23 PORTÃO EM FERRO COM MONTANTES EM PERFIL U 4,62 M2 438,11         196,14         2.024,06           906,16              2.930,22            23,15% 112,77%

19.544,20         7.149,23           26.693,43          

16 SERVIÇOS FINAIS

212 16.1 SINAPI 99811 dez-23 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 681,95 M2 1,04             3,41             709,22              2.325,44           3.034,66            23,15% 112,77%

709,22              2.325,44           3.034,66            

1.651.124,69    522.570,31       2.173.695,00     

Subtotal Item

TOTAL

Subtotal Item

Subtotal Item

Subtotal Item


