PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacgéo e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
FECHAMENTO E AMPLIAGAO DA QUADRA DA E.M.E.F. OSWALDO ARANHA

PROJETO: QUADRA POLIESPORTIVA E.M.E.F OSWALDO ARANHA
LOCAL: RINCAO DOS PINHEIROS - 3° DISTRITO - TRIUNFO/RS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TRIUNFO
AREA: 781,42m?
1 INTRODUGCAO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar
técnicas especificas para a execucao da obra de fechamento e ampliacdo da

Quadra da EMEF Oswaldo Aranha, a ser realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2 CONSIDERACOES GERAIS

- A execugdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto
arquitetonico, detalhes e/ou especificagdes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a
execucao da obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

-Somente ocorrerdo modificagdes nos projetos e servigos apds autorizagao
de fiscalizagao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execugao,
acabamentos, resisténcia e estabilidade da construgcao e executara a obra com
materiais de primeira linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os
materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucgao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servigo que, a critério da fiscalizagao,
estiver em desacordo com as especificagdes, com a qualidade de execugao ou
dos materiais empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servigcos executados, a
disposicao da fiscalizacao.

- A obra sera iniciada somente apos a legalizagdo da empresa nos 6rgaos
publicos e apresentacdo de RRT ou ART de execucdo da obra devidamente

paga.
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- A empresa executante é responsavel pela Manutencido e pelo uso de
equipamentos de prevencgao de acidentes dos funcionarios, de acordo com as
Normas de Seguranga do Trabalho e Equipamentos (EPI’s); da seguranca de
maquinas e equipamentos; e da prevengao de incéndio, com o uso de extintores
adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser
transportado para cagambas; durante todo o periodo de execugdo da obra
deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des de trafego os acessos a obra para
veiculos e pedestres. E de inteira responsabilidade, da empresa executante,
apresentar solugao adequada aos esgotos e residuos soélidos do canteiro.

- A fiscalizacdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade
civil e penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da méo de
obra; materiais, equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a
obra ou servi¢o contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensbes de redes,
necessarias a execucdo da obra, serdo de responsabilidade da empresa
contratada.

- As despesas com ensaios (caso necessario), para fins de comprovagéao
da qualidade de materiais e servicos, serdo de responsabilidade da empresa
contratada.

- Todos os servigcos deverdo ser executados por pessoal especializado,
podendo a fiscalizagao rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto
e a especificacdo, sem que isso resulte em indenizag&o ou justificativa para o
atraso da obra.

Todos os servicos e quantificacoes deverdao ser cuidadosamente

analisados, ndo sendo admitida cobranca de servicos e medicoes extras.
3 OBJETIVOS

Neste memorial estao definidos os trabalhos a serem executados no referido

fechamento e ampliagdo da Quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Oswaldo Aranha, que se faz necessario para melhoria do ambiente e seu melhor

aproveitamento pelos usuarios.
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Os servigos caracterizam-se pela estruturagao e fechamento da quadra (piso)
existente, juntamente com ampliagdo que servira de apoio ao local abrigando
sanitarios/vestiarios, depdsitos e espaco para palco. Junto a este memorial esta
incluso orgamento com detalhamento de BDI e encargos, cronograma e projeto
basico. Ainda, este memorial apresenta informagdes descrevendo os materiais
de construcdo que serdo utilizados, os locais onde estes materiais serdo
aplicados, especificando as técnicas exigidas para seu emprego e enunciando
as demais condigdes e procedimentos necessarios. Uma copia do projeto e
complementares da obra, como também cdépia do Memorial Técnico Descritivo

devera ser mantidos, obrigatoriamente na obra.
4 DOCUMENTAGAO

Deverao ser obedecidas as seguintes documentagdes técnicas:
- Estas especificagdes técnicas;
- Projetos;
- Orgcamento;
- Normas ABNT.

5 DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificag&do preliminar) das
plantas e discriminacdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos,
prevalecera o memorial descritivo.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e orgamento,
prevalecera o orgamento.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensdes
medidas em escala prevalecerdao sempre as cotas.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao os
mais recentes.

Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretagcdo dos desenhos, entre

suas especificagcbes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser
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consultada a equipe técnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos

esclarecimentos devidos.
6 MODIFICAQOES DO PROJETO

Nenhuma alteracdo das plantas, detalhes ou do memorial descritivo, sera
executada sem autorizagdes da contratante e do autor do projeto.

7 RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalagdes
efetuadas deverdo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de
comprovada eficiéncia, através de ensaios, que deverdo ser submetidos em
conformidade com as Normas Brasileiras, ou equivalentes, como condi¢ao
prévia do inicio dos servicos, quando solicitados. Estes ensaios serdo em nome
e sob fiscalizagdo da contratante, que devera receber os resultados assim que
disponiveis.

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da fiscalizagdo a empresa
executora da obra, ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito, € somente
assim produzirao seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra.
O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentacgéo necessaria junto a medicdo, para liberagao da fatura. Este livro
devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de
cdpias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos e
de total acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento
Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30
(trinta) dias ap6s o recebimento provisério, se tiverem sido atendidas todas as
exigéncias, referentes a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificados
em qualquer elemento das obras e servigos executados, e se estiverem
solucionadas todas as reclamacbes, porventura feitas, quanto a falta de
pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servigos

empregados na edificagao.
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8 INSTALAGCAO DA OBRA

A empresa providenciara e instalara a placa (dimensdes constantes em
orcamento e detalhamento padréao fornecido pela prefeitura) para identificagdo
das autorias e responsabilidades técnicas da obra em execucdo, em
conformidade com as exigéncias dos 6rgaos de fiscalizagdo (CREA e/ou CAU).

A empresa contratada devera providenciar instalagbes provisérias para
fornecimento de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberagbes
administrativas junto aos respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada,
conforme orgamento.

Durante a execucao da obra devera ser procedida a remogao periodica de
quaisquer detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugao
adequada aos esgotos e residuos solidos (lixo) gerados no canteiro de obras.

A locagdo da obra sera realizada com instrumentos de precisdo pelo
engenheiro da executante.

Concluida a locacéo, o fato sera informado a contratante, que devera aprova-

la.
9. SERVICOS A EXECUTAR
9.1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa de obra tem por objetivo informar a populagao e aos usuarios da rua
os dados da obra. A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente

no acesso principal do empreendimento.
9.2. MOVIMENTO DE TERRA

A contratante sera responsavel por todos os cortes, escavagoes e aterros
necessarios a obtencao dos niveis do terreno necessarios a implantagao da
obra.

Os materiais escavados poderdo ser aproveitados nos aterros, em locais
pertinentes, sendo o0s volumes excedentes, depositados em lugares

determinados pela contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacgéo e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

9.3. INFRAESTRUTURA

A elaboragao dos projetos e dimensionamentos das fundagdes e demais
elementos da infraestrutura presentes na quadra poliesportiva, serdo de
responsabilidade da empresa executante dos servigos.

Assim como a execucao das fundagdes que sera de inteira responsabilidade
técnica do Engenheiro Responsavel Técnico da Contratada, sendo necessaria
apresentacao de ART de Execugao, devendo ser seguidas e respeitadas todas
as normas vigentes necessarias.

Para o bloco de apoio as fundacgdes serdo do tipo profundas, executadas
conforme planilha sugerindo-se que sejam do tipo profundas, com execugao de
micro estacas com profundidade 2,5m, com armadura longitudinal de 4@10mm
e armadura transversal @5mm e espagamento de 15cm, o cobrimento devera
ser de 4cm em concreto armado que deverdo ser engastadas em vigas
baldrames para travamento do sistema estrutural. Deverdo ser deixadas esperas
no minimo 1,2m de ago no topo das micro estacas a fim de se garantir a ligagao
das mesmas com os elementos de vigas baldrames e pilar.

Além disso, deve ser previsto a utilizagdo de vigas baldrame em concreto
armado, para proporcionar os travamentos das fundacoes.

A escavacgao manual das valas das vigas baldrames sera feita de acordo com
a especificacao definida e as necessidades do terreno. O material escavado sera
depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distancia conveniente da
borda das mesmas, com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

As vigas baldrames terdo a dimensdo de 20x40cm, com armadura
longitudinal de 4@10mm e armadura transversal @5mm e espagamento de
15cm, o cobrimento devera ser de 4cm e serdo executados sobre lastro de
material granular, camada de brita, com espessura de 5 cm, devendo ser
observadas as cotas de niveis indicados nos projetos.

A viga baldrame devera ser impermeabilizada do tipo flexivel (cor preta) com
emulsdao asfaltica de alta resisténcia quimica que forma uma pelicula
impermeavel recebendo 3 demaos cruzadas nas 3 faces com os intervalos

especificados pelo fabricante do produto.
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As formas serao executadas em tabuas e sarrafos de madeira em pinho com
espessura minima de 25mm. Antes da colocagcdo armadura, as formas deverao
ser verificadas quanto a suas dimensdes e alinhamentos. As juntas entre as
tabuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de cimento.
Devera ser aplicado liquido desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem), de acordo com as recomendacdes do fabricante. Dever&do ser
usados espacgadores nas féormas de modo a se garantir os cobrimentos minimos
das armaduras. O reaproveitamento das férmas sera permitido desde que sejam
limpas e nado apresentem saliéncias ou deformacgdes. Apds o lancamento, na
cura do concreto, o material devera ser mantido umido por pelo menos sete dias.

A resisténcia do concreto das fundacbes devera ser de no minimo Fck
30Mpa. A fiscalizagdo devera ser comunicada em todas as etapas (montagem
de formas, armadura, concretagem e retirada de formas) que estiverem sendo
executadas.

Apos a execugao das fundacgdes, devera ser providenciado o reaterro das
valas e interno, com material isento de sedimentos orgéanicos, devidamente
compactado, em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e apiloadas para sua

perfeita consolidacao.
9.4. SUPRAESTRUTURA

As estruturas do bloco de apoio deverao ser executadas em concreto com
resisténcia a compressao de 25 MPa aos 28 dias de execugao e ago CA-50. A
execugao obedecera rigorosamente ao projeto estrutural - fornecido pela
contratada para ciéncia da fiscalizagao -, especificacdes e detalhes respectivos
bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto. A execugao de
qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Contratada
por sua resisténcia e estabilidade.

Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas, molhadas
e perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. As formas
deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento e
nivelamento e nao sofrer qualquer distor¢do durante o periodo da concretagem.

As formas serdo executadas com tabuas e sarrafos de pinho de no minimo 25
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mm de espessura. As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas para
impedir o vazamento da nata de cimento.

Na colocagao das armaduras nas formas, estas deverédo estar limpas, isentas
de qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, éleos,
etc.), capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos. O dobramento do
aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posi¢ao das armaduras dentro das
formas serdo assegurados mediante a fixagdo de espagadores pré-fabricada, de
maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado.

Qualquer manipulagdo do concreto devera ser feita com as precaugdes
devidas para que nao haja segregacdo dos componentes da mistura ou
excessiva perda de agua por evaporagao. O concreto ndo podera ser colocado
em locais onde existir agua acumulada. Para adensamento do concreto se usara
equipamento mecanico de vibracao interna.

A estrutura sera executada conforme especificagdo, com vigas em concreto
armado, com Fck =25 MPa e ago CA-50 e pilares em concreto armado, com Fck
= 25 MPa e agco CA-50. Foram estimados pilares com se¢ao de 20X30cm, com
armadura longitudinal de 4@10mm e armadura transversal @5mm e
espagcamento de estribos a cada 20cm, o cobrimento devera ser de 3cm (a
empresa devera utilizar espagadores), ja as vigas serdo executadas com segéo
de 20x40cm, com armadura longitudinal de 4310mm e armadura transversal
d5mm e espagamento de estribos a cada 15cm, o cobrimento devera ser de
3cm. Serdo executadas lajes do tipo pré-moldadas nos ambientes apontados em
projeto com espessura final de 12 cm, composta por vigotas pré-moldadas de
concreto armado com espessura de 8 cm, preenchimento com tavelas ceramicas
de 8 cm e capar de concreto armado com armadura negativa e espessura de 4
cm. As telas serédo de ago 4,2mm, CA-60.

A supraestrutura, pilares e tesouras em concreto armado pré-fabricado, sera
executada respeitando-se cuidadosamente os dados constantes do projeto
estrutural, no que tange as dimensoes, localizagao e forma dos suportes. Os
elementos estruturais estimados, constantes no projeto arquiteténico deverao

ser dimensionados e construidos em conformidade com as normas da ABNT,
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cuja responsabilidade sera da empresa executante (projeto, dimensionamento e
execugao). O Fck das estruturas em concreto armado devera ter no minimo
30MPa.

9.5. FECHAMENTOS
9.5.1. ALVENARIA ESTRUTURAL - QUADRA

O fechamento da quadra sera executado em alvenaria estrutural com blocos
de concreto de dimensdes 14 x 19 x 29 cm, os blocos serdo assentados com
argamassa mista de cimento, cal e areia média umida no trago 1:2:8, as juntas
terdo a espessura maxima de 1,5 cm, todos os blocos devem ser molhados antes
do assentamento. As fiadas deverao ser perfeitamente alinhadas, niveladas e
prumadas. Sera realizado grauteamento no dois cantos de cada um dos painéis

de vedacao entre os pilares de concreto pré-moldado.
9.5.2. ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO - QUADRA

Além do fechamento em alvenaria, sera utilizado, conforme projeto,
elementos vazados de concreto — cobogd. Os elementos vazados seréao
assentados conforme projeto arquiteténico, com argamassa mista de cimento,
cal e areia média umida no trago 1:2:8. Estes devem apresentar aspecto
uniforme sem imperfeicdes, partes quebradas ou outros defeitos. Apds o
assentamento, os cobogds deverao receber acabamento em duas demaos de

pintura latex acrilica.
9.5.3. ALVENARIA DE VEDAGAO - BLOCO DE APOIO

Para o fechamento dos banheiros e vestiarios, sera utilizado alvenaria de
vedacao com blocos ceramicos furados na horizontal com dimensdes de 9 x 14
x 19 cm, executados conforme projeto arquitetdnico. Serao utilizados tijolos bem
cozidos, leves duros e sonoros, os blocos serdo assentados com argamassa
mista de cimento, cal e areia média umida no trago 1:2:8, as juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm. As paredes terdo espessura final de 18 a 19 cm,
respeitando as espessuras minimas e maximas do revestimento argamassado

para cada aplicacao.
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CHAPISCO

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa,
no trago 1:3, que devera ter consisténcia fluida e espessura de 3 a 5mm. Todas
as superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as
partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo.

No teto, devera ser executado com argamassa mista de cimento e areia
grossa umida com adigdo de emulsao polimérica para chapisco rolado, no trago
1:4.

EMBOCO

O embocgo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a
perfeita uniformizacdo dos painéis deverao ser executadas taliscas e mestras
possibilitando uma espessura média de 20 mm nas paredes internas, 25mm nas

paredes externas e 10mm no teto dos banheiros e vestiarios.

O embogo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no
traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. Todo
o sistema de revestimento argamassado deve ser curado com aspersao de agua

para evitar fissuras do tipo mapeada.

REBOCO

O reboco devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das
argamassas de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes
das esquadrias, embutidas as canalizacbes e concluidas as coberturas. A
espessura final das paredes devera ser de 20 cm.

9.5.4. OITAO - QUADRA

O fechamento da quadra sera por telhas metalicas, estruturadas por perfis
metalicos conforme projeto. As telhas do tipo trapezoidal em ago zincado com
0,5mm de espessura, devera ser respeitado o transpasse especificado pelo
fabricante.

A fixacdo se dara parafuso telheiro com a devida vedarado por arruela. A

estrutura metalica seguira conforme projeto com perfis especificados.
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As vigas serdo com perfil metalico W 360 x 72 apoiados por pilares de
concreto armado existentes. A fixagdo entre pilar de concreto armado e viga
metalica se dara por chapa de aco fixada por parabolts de 2" com adesivo
estrutural. Observar detalhamento das ligagdes.

Os pilares serdo com perfil metalico W 250 x 89 (H) apoiados por vigas
metalicas, conforme detalhamento, a fixagdo sera por solda Mig/Mag com os
corddes devidamente preenchidos por completo, ndo sera tolerado apenas
“pontos de solda”.

Nao sera aceito qualquer tipo de rebarba da estrutura. A pintura sera do tipo
fundo anticorrosivo especifico para esse tipo de material e apds sera utilizado
uma tinta para acabamento.

Toda a superficie devera totalmente ser coberta pelo revestimento de pintura
para evitar corrosao.

9.5.5. LATERAL - QUADRA

O fechamento lateral da quadra sera por telhas metalicas, estruturadas por
perfis metalicos conforme projeto. As telhas do tipo trapezoidal em ago zincado
com 0,5mm de espessura, devera ser respeitado o transpasse especificado pelo
fabricante.

A fixacdo se dara parafuso telheiro com a devida vedarado por arruela. A
estrutura metalica do tipo trelicada seguira conforme projeto com perfis
especificados.

A estrutura trelicada sera fixada nos pilares de concreto armado por parabolts
de 72" com adesivo estrutural para garantir a fixagao.

Os banzos serao com perfil de U92x40x2,65mm e as diagonais com perfil de
U75x40x2,25. A fixagdo sera por solda Mig/Mag com os corddes devidamente
preenchidos por completo, ndo sera tolerado apenas “pontos de solda”.

As telhas serao fixadas por perfis metalicos do tipo ter¢as que fardo a ligagao
ao longo das laterais, conforme consta em projeto.

A estrutura recebera pintura anticorrosiva e apos pintura de acabamento.
Todos os cortes, furagdes e o dobramento deverdo ser executados com
precisdo, sendo que nao serao tolerados rebarbas, trincas e outros defeitos.
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9.6 REVESTIMENTOS
9.6.1. PISO
9.6.1.1 BLOCO DE APOIO

Apos a execucgao das fundacgdes, devera ser providenciado o reaterro das
valas e interno, com material isento de sedimentos orgéanicos, devidamente
compactado, em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e apiloadas para sua
perfeita consolidacao.

Antes da pavimentacéao final, todos os pisos deverao receber lastro de
concreto magro que servira como base, obedecendo aos niveis de inclinagéao
previstas para a pavimentacdo que as deve recobrir. O lastro sera feito em
concreto simples a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura
de 5 cm. Todos os pisos de areas molhadas receberdao aditivo de
impermeabilizante na argamassa do lastro (ou camada impermeabilizante), de
conformidade com as instrugdes do fabricante.

A camada de regularizacdo se fara em argamassa, a base de
cimento/cal/areia sem peneirar 1:4, com espessura 2 cm. A massa de
acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos
cimentados permanentemente Umidas durante os sete dias posteriores a
execucgao.

Nos banheiros/vestiarios havera revestimento do piso com ceramica
antiderrapante, padrdao médio PEI 4 ou superior, de primeira linha, assentada
com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC | e rejuntamento com
argamassa a base cimento. As pegas devem ser assentadas uma a uma,
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente
gabaritados. Apés no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos continuos de vai e vem.

Os banheiros deverao ser revestidos com azulejo em toda a parte interna,

os azulejos ceramicos serdao comprovadamente de primeira qualidade, cor clara



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacgéo e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

e com resisténcia PEIl 3 ou menor. As pecas devem ser assentadas uma a uma,
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente
gabaritados. Apés no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos continuos de vai e vem. O modelo e dimensdes dos
revestimentos deverdo ser em conformidade com a planilha orgamentaria.

Sobre o concreto nivelado — executado como piso de concreto com 7 cm
de espessura - e ainda umido, devera ser feito o acabamento final do tipo
vassourado com bordas alisadas, conforme imagem abaixo. Manter o piso umido
por 5 dias.

9.7PINTURA

As faces externas das paredes do apoio deverdo receber pintura. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira
devera ser completa, tomando-se precaug¢des especiais contra o levantamento
de pd6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies
sO poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Sera aplicado fundo selador nas paredes internas, externas e teto, em uma
demao. Apds a aplicacado do fundo, sera aplicado duas deméaos de tinta acrilica,
com intervalo de 24 horas entre as demaos ou conforme recomendacao do
fabricante, tanto nas paredes internas, externas e teto (onde houver laje), com
definicdo das cores pela fiscalizacao.

9.8PREPARO DO PISO DA QUADRA E PINTURA

O piso da quadra existente devera ser preparado para o recebimento da
pintura epoxi. O preparo inicial devera ser feito através do lixamento de toda a
superficie da quadra com equipamento politriz de inserto diamantado com
dureza e graos compativeis com o servigo a ser realizado. O objetivo desta

etapa é a regularizagdo do piso, aparecimento de imperfeigdes, remocgao de
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impurezas e abertura de poros do concreto para que seja possivel a penetracao
do primer no substrato, garantindo assim a aderéncia do material.

Posterior ao lixamento, deve-se realizar a remocédo do po6, varrendo ou
aspirando o piso. Apds, a superficie devera ser lavada com solucdo acida
(proporgao: 5% de acido muriatico para 95% de agua em volume), deixando-a
agir até que a superficie apresente uma aparéncia rugosa e aspera, nao
deixando formar pogas. Apods a aplicagédo da solugéo acida, lavar com agua em
abundancia e deixar secar (48 horas no minimo). Apds o lixamento, limpeza e
lavagem, devera ser feito, se necessario, o tratamento de trincas e fissuras com
material epoxidico. Antes de iniciar a aplicagao do revestimento, deve-se realizar
o teste de umidade conforme norma ASTMD 4263, sendo este um procedimento
que consiste em colar uma folha plastica ou papel de aluminio de 18x18
polegadas (457mmx457mm) utilizando fita adesiva do tipo Silver Tape 3M, bem
justa a superficie do concreto certificando-se de que todas as bordas estejam
bem seladas. Deixar a folha plastica selada ao concreto por um periodo de 16h
— 24h no local. Remover a folha plastica e avaliar visualmente a parte de baixo
da folha e a superficie do concreto com relagao a presenca de umidade. Realizar
a amostragem de 01 (uma) area de teste a cada 46 m? ou proporgéao disso.

Ao aplicar o selador epoxi sobre a superficie, deve-se analisar as condi¢des
fisicas quanto a poeiras, 6leos ou outras sujidades na superficie e as condigdes
climaticas, no qual ndo deve ser aplicado em dias chuvosos, temperatura inferior
a 25°C ou superior a 40°C e umidade relativa acima de 65%. Caso essas
condigbes nao sejam respeitadas, o produto pode apresentar problemas de
adeséo e fosqueamento. Apds a aplicagao do selador epodxi, deve ser realizada
a pintura com a tinta de acabamento, tanto o selador como a pintura de
acabamento serdo do tipo epoxi e ambas deverdo seguir rigorosamente as
instrucdes e recomendacgdes de aplicagao do fabricante.

Serdo aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias de tinta de
acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.
Sera executada demarcagdo da quadra para as seguintes modalidades

esportivas, também em pintura epoxi, conforme o projeto.
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BASQUETEBOL - faixa na cor azul com espessura de 5cm, preenchimento

verde.
VOLEIBOL - faixa na cor branca com espessura de 5¢cm, preenchimento bege.

FUTEBOL DE SALAO - faixa na cor amarela com espessura de 5cm,

preenchimento vermelho ou laranja.

Imagem 2 — Quadra com medidas.
9.9ESQUADRIAS

As esquadrias de aluminio a serem empregadas deverdo obedecer a
localizagao, posicionamento, fixagdo e dimensionamento contidos em projeto. A
colocacédo das esquadrias obedecera com rigor cuidado quanto ao nivelamento,

prumo e alinhamento. As medidas indicadas nos projetos deverao ser conferidas
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nos locais de instalacdo de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as
estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos. A folga entre a
esquadria e o vao devera ser uniforme em todo o perimetro. Apos o
assentamento, devera ser verificado o funcionamento da esquadria.

Todas as esquadrias deverao vir com acabamento na cor a ser definida pela
Secretaria de Educacédo, em pintura eletroestatica.

As esquadrias deverdo ser posicionadas no interior do contramarco
mantendo aproximadamente a mesma folga nas laterais, topo e base. Utilizando
como gabarito a prépria esquadria marcar no contramarco a posigao dos
parafusos e proceder a furagdo correspondente. Devera ser aplicado material
vedante (silicone acético de uso geral) em forma de corddo em todo o contorno
do contramarco. Instalar a esquadria de fora para dentro da edificacao, fazendo
pressao no material vedante. Aparafusar a esquadria no contramarco.

As janelas localizadas nos banheiros serao em aluminio com acabamento na
cor a ser definida pela Secretaria de Educagéo, nas dimensdes 0,60 x 0,60 m (L
x A) e 1,20 x 1,00 m, incluindo guarni¢ao, vidros e afixadas com parafuso de aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm e
32 mm de comprimento.

As portas serao instaladas conforme projeto e com acabamento na cor a ser
definida pela Secretaria de Educacéao e fixacdo com parafuso de ago zincado
com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didametro 4,2 mm e 32 mm de
comprimento. Durante seu percurso de abrir-fechar, as portas ndo devem

apresentar nenhum tipo de atrito.
QUADRO DE ESQUADRIAS

Cadigo L(?nr? A(I::;a Pe(z:;o)ril '2:2? Descricao Quant. Ar(?i;;)tal
J1 0,60 0,60 1,50 0,36 | Janela de aluminio 8 2,88
J2 1,20 1,00 1,10 1,20 | Janela de aluminio 4 4,80
P1 0,90 2,10 - 1,89 Porta de aluminio 6 11,34
P2 0,60 1,60 - 1,26 Porta de aluminio 6 5,76

PA1 2,30 2,10 - 5,25 Porta de acesso 2 9,66
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9.10.1 INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverao obedecer as normas e regulamentos das
concessionarias locais. A rede nova devera ser ligada na rede existente da
escola, de forma enterrada. Os cabos elétricos deverdo ser do tipo rigidos
isolagédo 750V, os eletrodutos de PVC e o centro de distribui¢do sera alimentado
por esta rede de entrada.

Os eletrodutos serdo embutidos nas paredes e suas localizagdes e
dimensoes respeitardo o projeto elétrico. Os condutores e cabos respeitarao as
bitolas e ligacbes especificadas no projeto elétrico. Caixas, interruptores,
tomadas e quadros de distribuicdo geral obedecerdo as localizagbes e
dimensdes determinadas no projeto elétrico.

A entrada de energia por parte da concessionaria sera feita através do poste
da concessionaria, o tipo de fornecimento sera bifasico com condutores 10mm?
e eletroduto de PVC rigido soldavel com didametro de 25mm estes serdo ligados
no quadro de medicao.

O quadro de distribui¢cdo de energia sera em chapa de ago galvanizado para
disjuntores termomagnéticos monopolares, instalado em areas distintas da
edificagdo, como indicado no quadro de carga e planta baixa, instalado com 6
disjuntores monopolar tipo DIN.

As luminarias padréo dos banheiros 12W serdo do tipo plafon de led frio
(6500K) de sobrepor. Os comandos da iluminagao serao feitos por meio de
interruptores situados nas préprias salas. O posicionamento das unidades
seguira o projeto elétrico.

Os refletores serao em led de 400w cada, estes deveréo ser fixados conforme
projeto elétrico nos pilares. As tomadas de uso geral, salvo quando houver
indicac&o contraria, serdo do tipo Padrao Brasileiro, 2P+T, 10 A.

O didametro dos condutores a serem usadas serao de secg¢ao:

e 1,5 mm? para os circuitos de iluminagao;

e 2,5 mm? para as tomadas de uso geral e especifico (condicionador
de ar);

e 10 mm? para ramal de alimentagéao.
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Circuito lluminagao TUG Condutor Disjuntos

1 1700W - 2x1,5mm? 16A

2 - 400W 3x2,5mm? 20A

3 1200W - 3x1,5mm? 20A

4 1200W - 3x1,5mm? 20A

5 1200W - 3x1,5mm? 20A

6 1200W - 3x1,5mm2 20A
TOTAL 6900 3x10mm?2 40A

Os eletrodutos embutidos nos forros e paredes deverao ser de PVC flexivel
corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo deverao ser do tipo
flexivel corrugado reforcado e deverao atender os diametros fixados em projeto.

Os refletores da quadra contardo com a instalagao de relé fotoluminescente.
9.10.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As tubulagdes respeitardo as dimensdes e localizacbes determinadas no
projeto hidrossanitario/orgamento, o material utilizado sera o PVC para tubos e

conexoes.

9.10.2.1. AGUA FRIA

A rede de alimentagao dos pontos hidraulicos sera feita a partir de cavalete
hidraulico a ser instalado junto ao totem de energia ligando ao reservatorio
elevado a ser instado. A tubulac&o devera ser de PVC rigido, soldavel, com
diametro especifica no projeto hidrossanitario e material que atendam as
especificacbes das Normas Brasileiras. O reservatério elevado sera composto
por uma caixa d’agua fabricada em fibra de vidro com capacidade de 1000 litros

e apoiada na laje maciga em concreto armado sobre os banheiros.

9.10.2.2. ESGOTO
O sistema de esgoto da edificagdo sera composto por tanque séptico, filtro
anaerobio e sumidouro. Os esgotos de lavatorios e vasos sanitarios serédo

encaminhados para a fossa séptica pelas caixas de inspegao, conforme projetos.
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9.10.2.2.1. CAIXA DE INSPECAO
As caixas de inspec¢ao sao recipientes que permitem a inspecao, limpeza e
desobstrugdo das tubulagdes de esgoto antes de chegar ao sistema de
tratamento composto por tanque séptico, filtro anaerébio e sumidouro. Sera
executado em concreto pré-moldado circular, com didmetro e altura internos de
60 cm e tampa em concreto pré-moldado, possuindo orificio de entrada e saida

com didmetro de 100 mm.

9.10.2.2.2. TANQUE SEPTICO

As fossas sépticas ou tanques sépticos sao unidades cilindricas ou
prismaticas de secao retangular de fluxo horizontal para o tratamento de esgotos
por processos de sedimentacdo, flotagcdo e digestdo. Sera construida uma
unidade de apenas um compartimento, em cuja zona superior deve ocorrer
processos de sedimentacgéo e de flotagdo e digestdo da escuma, prestando-se
a zona inferior ao acumulo e digestdo do lodo sedimentado com metodologia da
NBR 7229/93.

Coeficientes de dimensionamento para edificios publicos ou comerciais:

C =50l

N = numero de pessoas ou unidades de contribuicdo = 18 pessoas

Periodo de detencdo: Para a contribuicido diaria antes calculada, temos
segundo a Tabela 2 da NBR 7229/93, o periodo de detencéo é, T = 1,00 dia.
(para contribui¢ao diaria entre 1501 e 3000L p/ dia).

Taxa de acumulagao de lodo: Segundo a Tabela 3 da NBR 7229/93, para um
intervalo entre limpezas de 1 ano e temperatura ambiente do més mais frio de
até 10°C, temos a taxa de acumulacdo de lodo K = 94.

Contribuicdo de lodo fresco: Conforme a Tabela 1 da NBR 7229/93 o fator de
contribuicao de lodo fresco (Lf) € 0,2.

Calculo do volume util da fossa séptica:

V=1000+Nx (Cx T+ KxLf)

V =1000 + 18 x (50 x 1 + 94 x 0,20)

V = 2.238 litros = 2,25 m?
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O tanque séptico sera em concreto pré-moldado cilindrico com dimensdes
conforme orgamento.
9.10.2.2.3. FILTRO ANAEROBIO

O Filtro Anaerébio sera construido em alvenaria com blocos de concreto.
Seguindo as recomendagdes encontradas na NBR 13969/97, deve-se estar
atento a algumas informagdes, como: projetar o fundo do filtro com declividade
de 1% no sentido do pogo de drenagem, para que o liquido possa escorrer até
este, utilizar brita n® 4, com as dimensdes mais uniformes possiveis, aumentando
o0 numero de vazios e reduzindo a possibilidade de entupimento precoce do filtro.
O filtro anaerdobio deve ser construido de forma que possua resisténcia
mecanica, quimica e seja impermeavel. Deve-se respeitar as distdncias minimas
de 1,5 metros de construgdes e limites de terrenos, 3 metros de arvores e pontos
de rede publica e 30 metros de pogos freaticos e corpos d’agua.

O dimensionamento do volume util do filtro € efetuado com base na formula:

Vu =1,6* N*C*T, sendo:

N = é o numero de contribuintes

C = é a contribuicdo de despejos, em litros x habitantes/dia (Tabela 1,

também usada no tanque séptico)

T = é o tempo de detengao hidraulica, em dias (Tabela 4)

Vu=1,6x18 x 50 x 1,00 = 1.440 Litros TOTAL

O volume calculado para o filtro anaerdbio foi de 1.440 litros.
9.10.2.2.4. SUMIDOURO

A construcdo do sumidouro comeca pela escavacao da cavidade no local
escolhido, a cerca de 3 m da fossa séptica e a 1,50 m das divisas de lote e da
edificagdo. Devera possuir o nivel mais baixo, a fim de facilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 80cm maior que a
altura final do sumidouro. E recomendavel que o didmetro dos sumidouros com
paredes de blocos de concreto nédo seja inferior a 1,5m para facilitar o
assentamento. Para o assentamento dos tijolos sera empregada argamassa com
traco 1:2:8, a base de cimento, cal e areia nas juntas horizontais. As juntas

verticais ndo devem receber argamassa de assentamento, para facilitar o
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escoamento dos efluentes. A laje ou tampa dos sumidouros pode ser feita com
uma ou mais placas de concreto. As dimensdes uteis referentes a largura e
comprimento do sumidouro sdo medidas pelo lado de fora da parede de tijolos

maci¢o. No fundo, devera ser prevista uma camada de brita com 30 centimetros.

A construgdo do sumidouro deve seguir as disposigdes da norma. Sera
construida de uma unidade em bloco de concreto com dimensoes internas de
minimas de 3,00x1,35x3,70m.

Metodologia da NBR 13969/97, coeficientes de dimensionamento:

* Contribui¢cao de despejos: C = 18 | / pessoa x dia

N = numero de pessoas ou unidades de contribuicdo = 18 pessoas

* Argila Arenosa Vermelha: Ci = 60 I/m? x dia

Contribuicao diaria:

* Contribuicdo: N x C =50 x 18 =900 litros / dia

Periodo de detencao: Para a contribuicdo diaria antes calculada, temos

segundo a Tabela 2 da NBR 7229/93, o periodo de detencéo é, T = 1,00 dia.

Calculo do volume util do sumidouro:
V=(NxCxT)/Ci
V=(50x18x1)/60=15m?

10.LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do
final das etapas da obra. O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos
da obra devem ser totalmente removidos do local. A obra devera apresentar-se

completamente limpa e pronta para utilizago.

Triunfo, 20 de novembro de 2023

Victoria Pereira Freitas
Arquiteta e Urbanista
CAU A 233186



