
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1

1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA

2,88 M2 278,06R$                          31,22R$                            309,28R$                          22,83% 983,63R$                          110,44R$                          1.094,07R$                      

1.2 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES

96,00 M3 24,79R$                            25,46R$                            50,25R$                            22,83% 2.923,15R$                      3.002,16R$                      5.925,31R$                      

1.3 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

3,00 MÊS 900,00R$                          -R$                                900,00R$                          22,83% 3.316,41R$                      -R$                                3.316,41R$                      

1.4 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 64,58 M2 66,06R$                            16,22R$                            82,28R$                            22,83% 5.239,71R$                      1.286,52R$                      6.526,23R$                      
1.5 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL 540,00 M2 0,20R$                               0,25R$                              0,45R$                              22,83% 132,65R$                          165,82R$                          298,47R$                          

1.6 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

6,00 M2 705,18R$                          174,02R$                          879,20R$                          22,83% 5.197,03R$                      1.282,49R$                      6.479,52R$                      

17.792,58R$                    5.847,43R$                      23.640,01R$                    
2

2.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,68 M3 32,20R$                            99,97R$                            132,17R$                          22,83% 26,69R$                            82,88R$                            109,57R$                          

2.2 SINAPI 104737 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FORMAS)

8,64 M3 7,46R$                               14,89R$                            22,35R$                            22,83% 79,16R$                            158,02R$                          237,18R$                          

2.3 SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 
CM

1,30 M3 108,86R$                          90,79R$                            199,65R$                          22,83% 174,09R$                          145,19R$                          319,28R$                          

2.4 PRÓPRIA CP-01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA

45,60 M2 75,45R$                            24,01R$                            99,46R$                            22,83% 4.225,99R$                      1.344,81R$                      5.570,80R$                      

2.5 SINAPI 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES

73,80 M2 54,42R$                            37,99R$                            92,41R$                            22,83% 4.933,09R$                      3.443,73R$                      8.376,82R$                      

2.6 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM

126,40 KG 11,28R$                            6,60R$                              17,88R$                            22,83% 1.751,34R$                      1.024,72R$                      2.776,06R$                      

2.7 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

329,35 KG 9,23R$                               1,90R$                              11,13R$                            22,83% 3.733,86R$                      768,61R$                          4.502,47R$                      

2.8 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

9,32 M3 636,51R$                          16,75R$                            653,26R$                          22,83% 7.282,70R$                      191,64R$                          7.474,34R$                      

22.206,92R$                    7.159,60R$                      29.366,52R$                    
3

3.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 91,20 M2 39,98R$                            11,43R$                            51,41R$                            22,83% 4.478,59R$                      1.280,39R$                      5.758,98R$                      
4.478,59R$                      1.280,39R$                      5.758,98R$                      

4

4.1 SINAPI 103076 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA

540,00 M2 123,75R$                          16,59R$                            140,34R$                          22,83% 82.081,14R$                    11.003,84R$                    93.084,98R$                    

4.2 SINAPI 94993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

60,41 M2 67,30R$                            6,40R$                              73,70R$                            22,83% 4.993,76R$                      474,89R$                          5.468,65R$                      

4.3 SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 180,00 M 0,06R$                               0,32R$                              0,38R$                              22,83% 13,26R$                            70,75R$                            84,01R$                            

4.4 SINAPI 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO

5,52 KG 47,80R$                            10,76R$                            58,56R$                            22,83% 324,14R$                          72,96R$                            397,10R$                          

4.5 SINAPI 97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

213,03 KG 15,35R$                            7,35R$                              22,70R$                            22,83% 4.016,55R$                      1.923,23R$                      5.939,78R$                      

4.6 SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA

540,00 M2 36,38R$                            1,86R$                              38,24R$                            22,83% 24.130,19R$                    1.233,70R$                      25.363,89R$                    

4.7 SINAPI 102364
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

364,00 M2 133,11R$                          37,18R$                            170,29R$                          22,83% 59.513,64R$                    16.623,22R$                    76.136,86R$                    

175.072,68R$                 31.402,59R$                    206.475,27R$                 
5

5.1 SINAPI 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FORMAS). AF_06/2017

8,00 M2 75,32R$                            240,70R$                          316,02R$                          22,83% 740,12R$                          2.365,21R$                      3.105,33R$                      

5.2 SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

20,00 M 7,68R$                               2,77R$                              10,45R$                            22,83% 188,66R$                          68,04R$                            256,70R$                          

5.3 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

180,00 M 4,95R$                               1,60R$                              6,55R$                              22,83% 1.094,41R$                      353,75R$                          1.448,16R$                      

5.4 SINAPI 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,00 M 13,20R$                            3,14R$                              16,34R$                            22,83% 324,27R$                          77,13R$                            401,40R$                          
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5.5 SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

12,00 M 41,24R$                            0,68R$                              41,92R$                            22,83% 607,86R$                          10,02R$                            617,88R$                          

5.6 SINAPI 100622 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, 
SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

4,00 UND 2.790,63R$                       107,72R$                          2.898,35R$                      22,83% 13.710,92R$                    529,24R$                          14.240,16R$                    

5.7 SINAPI 101640 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 12,00 UND 107,98R$                          1,12R$                              109,10R$                          22,83% 1.591,58R$                      16,50R$                            1.608,08R$                      
18.257,82R$                    3.419,89R$                      21.677,71R$                    

6

6.1 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI 540,00 M2 60,16R$                            7,69R$                              67,85R$                            22,83% 39.903,04R$                    5.100,63R$                      45.003,67R$                    

6.2 SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL

335,00 M 4,33R$                               6,71R$                              11,04R$                            22,83% 1.781,71R$                      2.761,03R$                      4.542,74R$                      

41.684,75R$                    7.861,66R$                      49.546,41R$                    
7

7.1 SINAPI 103769
PAR DE TABELAS DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2022

1,00 UND 5.063,15R$                       348,28R$                          5.411,43R$                      22,83% 6.219,06R$                      427,79R$                          6.646,85R$                      

7.2 PRÓPRIA CP-02
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

1,00 UND 5.306,29R$                       302,11R$                          5.608,40R$                      22,83% 6.517,71R$                      371,08R$                          6.888,79R$                      

7.3 PRÓPRIA CP-03
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

1,00 UND 3.221,38R$                       302,11R$                          3.523,49R$                      22,83% 3.956,82R$                      371,08R$                          4.327,90R$                      

16.693,59R$                    1.169,95R$                      17.863,54R$                    
8

8.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO 540,00 M2 0,92R$                               2,77R$                              3,69R$                              22,83% 610,21R$                          1.837,29R$                      2.447,50R$                      

610,21R$                          1.837,29R$                      2.447,50R$                      

296.797,14R$         59.978,80R$            356.775,94R$         

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 01/24 Triunfo/RS,
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,83%
- Responsável Técnico: Victória Pereira Freitas

quinta-feira, 7 de março de 2024
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