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UBS ESTALEIRO - TRIUNFO/RS

MEMORIAL DESCRITIVO
Rua Honorico Bicario — Bairro Estaleiro

Area Total de Construcio: 155,21 m2
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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
recuperacdo da Unidade Basica de Saude do Estaleiro, localizado na Rua Hondrio Bicério,
bairro Estaleiro, pertencente ao municipio de Triunfo / RS, bem como especificar os materiais
a serem utilizados e demais atividades a serem realizadas juntamente a este servico.

A proposta contempla a substituicdo de elementos danificados, troca de piso ceramico,
pintura e limpeza das redes hidrossanitarias obstruidas e renovacdo da pintura.

Sé&o partes integrantes do projeto:
— Memorial Descritivo;
— Planilha Orcamentaria;

— Cronograma Fisico-Financeiro.

2. GENERALIDADES

2.1. Todas as modificagOes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverdo ser
solicitadas por escrito a Fiscalizacdo competente, com antecedéncia necessaria para sua
analise, que em caso de aprovacao emitira oficio autorizando, sem o qual 0s servigos
ndo poderdo ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade e a
garantia caso venha a ser necessaria alguma manutencao;

2.2. Mesmo que ndo conste no Orcamento e/ou no respectivo Memorial Descritivo,
entendem-se como incluidos no orcamento da Contratada todos os materiais, méo de
obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execucdo dos
servicos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescricbes das Normas
Técnicas cabiveis, 0 bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos
itens e equipamentos instalados;

2.3. Ficardo impugnados pela Fiscalizacdo competente, todos 0s servi¢os materiais que nao
estiverem de acordo com o Memorial Descritivo. Ficara de responsabilidade da
empresa contratada para a execuc¢do da obra a troca de materiais e/ou a recuperacdo de
todos os servicos que ndo forem aceitos pela Fiscalizacdo, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;

2.4.  As empresas licitantes deverdo realizar o estudo dos projetos, memoriais e outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinag6es do mesmo. Em caso de contradi¢cdo, omissdo ou erro devera comunicar
ao Contratante para que seja feita a correcéo;

2.5.  Aproposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua anélise pelos seus quantitativos
e valores unitéarios. Na eventual falta de alguma informacéo ou detalhe, a empresa sera
responsavel pelas execugdes cujos valores unitarios e quantitativos estejam omissos;

2.6. InstalacOes para deposito de materiais, ferramentas, energia, agua e banheiro, poderéo
ser utilizados os existentes desde que devidamente acordado com o responsavel pela
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UNIDADE que, a qualquer momento, poderd proibir caso julgue o uso indevido,
inadequado, devendo entdo a CONTRATADA arcar com 0s custos caso perca este
beneficio.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da constru¢cdo, ARTs/RRTs de Execucéo e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda
assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com
a maxima perfeigdo e minimo de desperdicio;

A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, o qual devera
estar presente em todas as fases importantes da execucao dos servi¢os. O executante
mantera ainda, em obra, um mestre de obra geral para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Contratante;

Serdo de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

— Recrutamento de mao de obra inerente aos servicos a executar;
— Equipamentos mecénicos e ferramentas necessarias;

— Equipamentos de protecédo individual e coletiva, conforme normas reguladoras
NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho;

— Galpéo ou contéiner de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais;

— Isolamento e sinalizagdo das obras para protecdo das pessoas da comunidade e
demais;

— Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizacao;

— Manter no canteiro de obras uma cépia de todos 0s documentos necessarios para
a execucdo da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

— Todas as ordens de servico ou comunicagdes com a Fiscalizacdo a empresa
executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O
didrio da obra deverd ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentacdo necessaria junto a medicdo, para a liberacdo da parcela de
pagamento. O Livro Diario de Obras devera ser mantido no canteiro, juntamente
com as copias dos demais documentos, e devera ser assinado pelo responsavel
técnico da Contratada.
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A empresa executora estara ciente que a critério da Fiscalizacdo podera ser solicitado
quaisquer outras documentacdes que a mesma entender como necessaria para a garantia
dos quesitos de salde, seguranca e higiene do trabalhador, tanto quanto aos aspectos
ambientais, assim como o0s custos referentes aos trabalhos executados.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Servicos Iniciais:

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser efetuado isolamento apropriado no local, de
modo a restringir o acesso as areas de intervencao;

Os materiais empregados no isolamento deverdo ser de boa qualidade e estar
devidamente fixados;

Para a realizacdo dos servicos em altura devem ser adotadas as devidas medidas de
prevencao contra acidentes, tais como a utilizagéo de EPCs e EPIs adequados, conforme
normas pertinentes;

Devera ser fixada defronte ao terreno da edificacdo ou em local visivel, placa de obra,
em modelo a ser fornecido pela Fiscalizacdo. A placa sera de chapa de aco galvanizado
de 3,00 x 1,50 metros, fixada em estrutura de madeira.

Remocdes e Demoli¢des
Cabera a CONTRATADA a demolicdo e remocéo dos elementos necessarios;

Ser&o removidos em sua totalidade as portas de madeira da edificacdo, o piso ceramico
e rodapé da sala de procedimentos/esterilizacéo.

Na sala de procedimentos/esterilizacdo, nas quais 0 piso existente apresenta trincas
devido a possivelmente o recalque da solo, o revestimento e o contrapiso serdo
demolidos e removidos para melhor compactagdo da base a posterior assentamento de
placas ceramicas;

A divisoria leve existente em uma das salas da unidade devera ser retirada para ser
substituida por elementos novos;

Tomadas instaladas até a meia altura das paredes atingidas deverao ser substituidos por
pecas novas;

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as precaucdes
necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocdo deverd respeitar as
normativas de seguranga do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do fluxo de
pessoas nao autorizadas;



4.2.8.

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.5.

45.1.

45.2.

45.3.
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Apos realizadas as demolicdes e retiradas, o material resultante devera ser transportado
até cacamba ou caminhdo para descarte em locais licenciados, em conformidade com a
legislacdo vigente, sendo todas as etapas do servico de total responsabilidade da
CONTRATADA;

Os servicos serdo executados dentro da melhor técnica, evitando-se danos a terceiros.

Paredes e Divisorias

As novas divisorias devem ser instaladas de forma que o layout atual das salas nao seja
alterado. As caracteristicas dos novos elementos deverdo serguir o mesmo padrdo das
pecas originalmente instaladas.

Piso

Nas areas que apresentarem trincas no piso, devera ser demolido e retirado o
revestimento e o contrapiso O contrapiso de regularizacdo devera ser de argamassa de
cimento e areia, no traco 1:4, com espessura média de 5 (trés) centimetros, armado,
devidamente nivelado e desempenado;

Antes da execuc¢do do contrapiso a base devera ser compactada;

Sobre a camada de contrapiso devera ser assentado, com argamassa colante, as placas
ceramicas. As pecas deverdo ser livres de escamas, texturas ou gretamento e
apresentarem carcteristicas similares ao padrdo existente nas areas internas da
edificacdo;

As juntas deverdo ter, no maximo, 3 (trés) milimetros e devera ser utilizado rejutne
flexivel de base epdxi na mesma cor dos demais ambientes internos;

Serdo instalados rodapés ceramicos em todos 0s ambientes, com 7 (sete) centimetros de
altura. Os mesmos deverao ser constituidos pelo mesmo modelo de ceramica instalada
no piso;

A execucdo da juncdo entre o rodapé e o piso ceramico devera ser executada de tal forma
que permita a completa limpeza do angulo formado. A unido devera ser totalmente
alinhada, evitando-se o ressalto do rodapé, ndo permitindo assim o acumulo de pé e
facilitando a limpeza.

Esquadrias
Serdo substituidas por pegas novas as esquadrias de madeira existentes na edificacao.

Todas as esquadrias deverao ser perfeitamente colocadas obedecendo ao nivel e prumo,
para evitar problemas de movimentagéao;

Os modelos deveréo seguir o padréo existente e contar com marco, batentes, guarnicgéo,
fechadura e acessorios de fixacao;
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4.5.4. As fechaduras dos sanitarios deverdo ser do tipo tranqueta que permitam facil abertura
por ambos os lados em caso de emergéncia.

4.6. Pinturas

4.6.1. As superficies da edificacdo levardo pintura de acabamento com tinta acrilica, sendo
0s tons e cores a serem especificados pela Fiscalizacao;

4.6.2. Antes do inicio dos servicos, as superficies deverao ser limpas, lixadas e lavadas, com
resultado final livre de 6leos, graxas, ceras, mofo, poeira, ou qualquer outra sujidade;

4.6.3. Deverd ser aplicado fundo preparador acrilico em, a0 menos, uma demédo para
aumentar o desempenho da nova camada de acabamento. Apo6s a aplicacdo do fundo
devera ser aplicada, no minimo, 2 (duas) demdos de tinta acrilica de primeira
qualidade, semibrilho, até que se atinja 0 cobrimento necessario;

4.6.4. Os elementos metalicos, como grades e esquadrias, deverdo ser devidamente lixados
e receber, ao menos, uma camada de fundo anticorrosivo antes da aplicacdo da camada
de acabamento;

4.6.5. As novas esquadrias de madeira deverdo ser fornecidas com tratamento adequado e
prontas para instalacéo e pintura;

4.6.6. As superficies ndo poderdo apresentar calcinacdes, eflorescéncias, trincas, fissuras e
descascamentos;

4.6.7. Astintas e demais materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade e preparados
de acordo com as recomendac0es dos fabricantes.

4.7.  InstalacGes Elétricas

4.7.1. A execucdo e manutencdo em instalacOes elétricas devera obedecer as normas NBR
5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo e NR 10 — Seguranca em InstalacGes
e Servicos de Eletricidade;

4.7.2.  Os pontos atingidos na inundacdo deverdo ser substituidos por pecas novas, de modo
que seja possivel conferir seguranca aos usuarios da edificacdo. Serdo renovadas as
tomadas instaladas até a meia altura das paredes.

4.8. Instalacdes Hidrossanitarias

4.8.1. Devido ao acumulo de residuos provenientes das inundacdes nas tubulagdes e caixas
de inspecdo e passagem, devera ser realizada uma limpeza nesses equipamentos, com
0 auxilio de jato de alta presséo;
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5. LIMPEZA

5.1

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalacdes e equipamentos em
perfeito funcionamento e considerada concluida apos a fiscalizagéo e emissdo do termo
de recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato;

N&o deverdo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no local,
devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.

CONCLUSAO DA OBRA

A concluséo da obra sé se efetivaréd ap6s a vistoria da Fiscalizagdo do Municipio e/ou
orgdo financiador que considere os servigos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada;

Apbs concluidos os trabalhos serd emitido o Termo de Recebimento Provisorio da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio), a Contratada devera apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

Apdbs nova vistoria pela Fiscalizacdo e constatacdo de que ndo ha pendéncias nos
servigos da Contratada, é emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

GARANTIA DA OBRA

Salvo legislacdo que amplie o prazo da garantia da construcdo e demais servigos
executados, a garantia minima serd de acordo com as recomendacdes ABNT NBR
15575-1 — Edificagdes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

A garantia deveré ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitagéo,
ndo podendo a mesma, sob nenhuma alegacdo, transferir a sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para concluséo, se assim
entendido e autorizado pela Fiscalizagéo.

CONSIDERACOES FINAIS

O licitante devera preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar
conhecimento das particularidades existentes na edificacao;

O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para analise da
Fiscalizag&o;
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A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como pisos, esquadrias e
loucas deverdo ter a aprovacao do fiscal da obra;

Todos os materiais para descarte proveniente de demoligdes, calicas, etc. serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
préprios para este fim;

A execucdo do presente objeto devera obedecer a todas as normas técnicas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época;

Nenhum servico serd executado antes da emissdo e quitacdo das ART/RRT de
Execucdo de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte
da construtora;

Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir a
entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servi¢o no local da obra, sendo a Unica
responsavel por acidentes que envolvam seus funcionarios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa poderd permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranca e de terceiros;

Todos os elementos constantes do Memorial Descritivo deverdo ser executados,
mesmo que ndo constem do Orgamento fornecido pela Prefeitura Municipal, devendo
ser considerados pela Contratada no momento de montar ser orcamento, pois nao geram
direito a aditivos de valor;

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade a que se destinam. Deverdo obedecer as especificacdes do
presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na auséncia de
especificacbes deverdo ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos
emitidos por laboratdrios tecnoldgicos idéneos;

Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, caberd a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;

A Fiscalizagcdo podera mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servico ou material que ndo esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitavel, obrigando-se
a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado pela
Fiscalizagéo, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da Contratada;

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper imediatamente
os trabalhos e notificar a Fiscalizagao para que sejam tomadas as devidas providéncias.
S6 serdo permitidas atitudes ndo previstas em projeto sem o consentimento prévio da
Fiscalizagdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis para a seguranca dos
funcionarios, comunidade e/ou bens proprios ou de terceiros;
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