Planilha de Orgamento Global - Data: Setembro de 2024
Obra: RECUPERAGAO - UBS ESTALEIRO - TRIUNFO/RS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Enderego da Unidade: RUA HONORIO BICARIO - BAIRRO ESTALEIRO
PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL
ITEM FONTEREFER.  CODIGO DESCRICAO Qrtp UND VALOR CNITARIO VALORTOTAR COMIBD
MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA
1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU RA DE
11 | SINAPI | 103689 |MADEIRA. AF 03/2022 PS | 4,00 | M2 | R$ 277,79 | RS 31,22 | RS 309,01 | 22,88% | RS 136539 | RS 153,45 | R$ 1.518,84
SUBTOTAL ITEM 1:| R$ 1.365,39 | RS 153,45 | R$ 1.518,84
2 PAREDES E DIVISORIAS
2.1 ORSE 840 DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E = 35 MM, COM PERFIS EM ACO OU SIMILAR 15,00 M2 RS 100,00 [ R$ - |RS 100,00 | 22,88% | RS 1.843,20 | RS - |RS 1.843,20
PORTA PARA DIVISORIA NAVAL (0,80X2,10M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE
2.2 ORSE 9683 | oRAGEM EM ACO OU SIMILIAR 1,00 UND [ R$ 550,00 | R$ RS 550,00 [ 22,88% | R$ 675,84 | RS RS 675,84
SUBTOTAL ITEM 2:| R$ 2.519,04 | RS - | RS 2.519,04
3 PINTURAS
3.1 PROPRIA CP-01 _|LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE ALVENARIA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA 823,83 M2 RS 0,57 [ R 2,69 | RS 3,26 | 22,88% | RS 577,02 | RS 2.723,14 | R$ 3.300,16
3.2 SINAPI 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA 61,28 M2 RS 349 [ R 6,30 | RS 9,79 | 22,88% | RS 262,80 | RS 474,39 | RS 737,19
33 PROPRIA CP-02__|APLICACAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM PAREDES 823,83 M2 RS 2,32 | R 2,40 | RS 4,72 | 22,88% | RS 2.34858 | RS 2.429,57 | R$ 4.778,15
34 PROPRIA CP-03 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM TETO 155,21 M2 RS 2,32 | R 3,34 | RS 566 | 22,88% | RS 442,47 | RS 637,01 | RS 1.079,48
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
35 SINAPI 100734 61,28 M2 R 553 | R 9,60 | R 1513 [ 22,88% | R 416,41 | R 722,88 | R 1.139,29
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) s s s 6B s s
3.6 SINAPI 104642 | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS 823,83 M2 RS 6,80 | RS 434 | RS 11,14 | 22,88% | RS 6.883,79 | RS 4.393,47 | RS 11.277,26
3.7 SINAPI 104640 | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS 155,21 M2 RS 7,40 | RS 6,05 | RS 1345 | 22,88% | RS 1.411,34 | RS 1.153,86 | RS 2.565,20
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
3.8 SINAPI 100754 - 61,28 M2 R 10,07 | R 19,18 | R 2925 [ 22,88% | R 758,27 | R 1.444,27 | R 2.202,54
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS) s s s 6 LR s s
3.9 SINAPI 102219 ;'ggm’z};‘”m DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EMMADEIRA, |, ¢ M2 R$ 8,83 | R$ 8,02 | RS 16,85 | 22,88% | RS 241,52 | RS 219,37 | R$ 460,89
SUBTOTAL ITEM 3:| R$ 13.342,20 | R$ 14.197,96 | R$ 27.540,16
4 CONTRAPISO E PISO DANIFICADO
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
4.1 SINAPI 97634 | A oROVEITAMENTO 26,55 M2 R$ 1,71 [ RS 6,56 | RS 827 | 22,88% | RS 5578 | RS 214,01 | R$ 269,79
4.2 SINAPI 97632 | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 29,70 M RS 0,61 | RS 2,08 | RS 2,69 | 22,88% | RS 22,26 | RS 75,91 | RS 98,17
43 SINAPI 97628  |DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 1,33 M3 R$ 68,52 | RS 206,50 | R$ 275,02 | 22,88% | R$ 111,77 | R$ 336,84 | RS 448,61
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
4.4 SINAPI 97084 | oRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. 26,55 M2 R$ 0,16 | R$ 0,55 | RS 071 | 22,88% | RS 521 | RS 17,94 | RS 23,15
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
45 SINAPI 94995 | LcNADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 26,55 M2 R$ 83,18 | RS 8,19 [ RS 91,37 [ 22,88% | RS 2.713,71 | R$ 267,19 | RS 2.980,90
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
4.6 SINAPI 87251 26,55 M2 R 41,57 | R 7,51 | R 49,08 | 22,88% | R 1.356,20 | R 245,01 | R 1.601,21
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 _ s s s LR s s
4.7 SINAPI 88649 Z?;ASPCE;ERAM'CO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 29,70 v R$ 595 | R$ 2,10 | RS 8,05 | 22,88% | RS 217,14 | R$ 76,64 | R$ 293,78
SUBTOTAL ITEM 4:| R$ 4.482,07 | RS 1.233,54 | R$ 5.715,61
5 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE
5.1 SINAPI 90821 |\ NCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00 UND [ R$ 404,73 | R$ 39,78 | RS 444,51 [ 22,88% | RS 994,66 | R$ 97,76 | R$ 1.092,42
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE
5.2 SINAPI 90822 |\ Nl USO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UND [ R$ 431,98 | R$ 43,52 [ R$ 47550 | 22,88% | RS 3.715,71 | R$ 374,34 | RS 4.090,05
5.3 PROPRIA cp-og | PORTADE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,00 UND | R$ 779,84 | RS 111,09 | R$ 890,93 [ 22,88% | RS 2.874,80 | R$ 409,52 | RS 3.284,32
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
SUBTOTAL ITEM 5:| R$ 7.585,17 | RS 881,62 | RS 8.466,79
6 LIMPEZA DAS REDES
61 | PROPRIA |  CP-04 |LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO | 1,00 | UND [ RS 243,60 | RS 102,24 | RS 345,84 | 22,88% | RS 299,33 | R 125,63 | RS 424,96
62 | PROPRIA |  CP-05 |LIMPEZA DA REDE PLUVIAL | 1,00 | UND | RS 544,11 | R$ 255,60 | RS 799,71 | 22,88% | RS 668,60 | R 314,08 | RS 982,68
SUBTOTAL ITEM 6:| R$ 967,93 | R 439,71 | RS 1.407,64
7 INSTALACOES ELETRICAS
71 | SINAPI | 92000 |T°MADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 104, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | 40,00 | UND | RS 1835 | RS 1534 | RS 33,69 | 22,88% | RS 901,93 | RS 753,99 | RS 1.655,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL ITEM 7:| R$ 901,93 | RS 753,99 | RS 1.655,92
8 SERVICOS FINAIS
81 | SINAPI [ 99811 [UMPEZA [ 15521 [ M2 [RS$ 0,92 | RS 2,77 | RS 369 | 22,88% | RS 175,46 | RS 528,30 | RS 703,76
SUBTOTAL ITEM 8:| R$ 175,46 | RS 528,30 | RS 703,76
TOTAL DO ORCAMENTO: R$ 31.339,19 RS 18.188,57 RS 49.527,76
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