
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1

1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU RA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

4,00 M2 277,79R$                         31,22R$                           309,01R$                         22,88% 1.365,39R$                     153,45R$                         1.518,84R$                             

1.365,39R$                     153,45R$                         1.518,84R$                            
2

2.1 ORSE 840 DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E = 35 MM, COM PERFIS EM AÇO OU SIMILAR 15,00 M2 100,00R$                         -R$                                100,00R$                         22,88% 1.843,20R$                     -R$                                1.843,20R$                             

2.2 ORSE 9683 PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (0,80X2,10M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE 
FERRAGEM EM AÇO OU SIMILIAR

1,00 UND 550,00R$                         -R$                                550,00R$                         22,88% 675,84R$                         -R$                                675,84R$                                

2.519,04R$                     -R$                               2.519,04R$                            
3

3.1 PRÓPRIA CP-01 LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA 823,83 M2 0,57R$                              2,69R$                              3,26R$                              22,88% 577,02R$                         2.723,14R$                     3.300,16R$                             
3.2 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA 61,28 M2 3,49R$                              6,30R$                              9,79R$                              22,88% 262,80R$                         474,39R$                         737,19R$                                
3.3 PRÓPRIA CP-02 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES 823,83 M2 2,32R$                              2,40R$                              4,72R$                              22,88% 2.348,58R$                     2.429,57R$                     4.778,15R$                             
3.4 PRÓPRIA CP-03 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM TETO 155,21 M2 2,32R$                              3,34R$                              5,66R$                              22,88% 442,47R$                         637,01R$                         1.079,48R$                             

3.5 SINAPI 100734 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

61,28 M2 5,53R$                              9,60R$                              15,13R$                           22,88% 416,41R$                         722,88R$                         1.139,29R$                             

3.6 SINAPI 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 823,83 M2 6,80R$                              4,34R$                              11,14R$                           22,88% 6.883,79R$                     4.393,47R$                     11.277,26R$                          
3.7 SINAPI 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS 155,21 M2 7,40R$                              6,05R$                              13,45R$                           22,88% 1.411,34R$                     1.153,86R$                     2.565,20R$                             

3.8 SINAPI 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

61,28 M2 10,07R$                            19,18R$                           29,25R$                           22,88% 758,27R$                         1.444,27R$                     2.202,54R$                             

3.9 SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 
2 DEMÃOS

22,26 M2 8,83R$                              8,02R$                              16,85R$                           22,88% 241,52R$                         219,37R$                         460,89R$                                

13.342,20R$                   14.197,96R$                   27.540,16R$                          
4

4.1 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

26,55 M2 1,71R$                              6,56R$                              8,27R$                              22,88% 55,78R$                           214,01R$                         269,79R$                                

4.2 SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 29,70 M 0,61R$                              2,08R$                              2,69R$                              22,88% 22,26R$                           75,91R$                           98,17R$                                   

4.3 SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 1,33 M3 68,52R$                            206,50R$                         275,02R$                         22,88% 111,77R$                         336,84R$                         448,61R$                                

4.4 SINAPI 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.

26,55 M2 0,16R$                              0,55R$                              0,71R$                              22,88% 5,21R$                              17,94R$                           23,15R$                                   

4.5 SINAPI 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

26,55 M2 83,18R$                            8,19R$                              91,37R$                           22,88% 2.713,71R$                     267,19R$                         2.980,90R$                             

4.6 SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

26,55 M2 41,57R$                            7,51R$                              49,08R$                           22,88% 1.356,20R$                     245,01R$                         1.601,21R$                             

4.7 SINAPI 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45CM

29,70 M 5,95R$                              2,10R$                              8,05R$                              22,88% 217,14R$                         76,64R$                           293,78R$                                

4.482,07R$                     1.233,54R$                     5.715,61R$                            
5

5.1 SINAPI 90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2,00 UND 404,73R$                         39,78R$                           444,51R$                         22,88% 994,66R$                         97,76R$                           1.092,42R$                             

5.2 SINAPI 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00 UND 431,98R$                         43,52R$                           475,50R$                         22,88% 3.715,71R$                     374,34R$                         4.090,05R$                             

5.3 PRÓPRIA CP-06 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

3,00 UND 779,84R$                         111,09R$                         890,93R$                         22,88% 2.874,80R$                     409,52R$                         3.284,32R$                             

7.585,17R$                     881,62R$                         8.466,79R$                            
6

6.1 PRÓPRIA CP-04 LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO 1,00 UND 243,60R$                         102,24R$                         345,84R$                         22,88% 299,33R$                         125,63R$                         424,96R$                                
6.2 PRÓPRIA CP-05 LIMPEZA DA REDE PLUVIAL 1,00 UND 544,11R$                         255,60R$                         799,71R$                         22,88% 668,60R$                         314,08R$                         982,68R$                                

967,93R$                         439,71R$                         1.407,64R$                            
7

7.1 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

40,00 UND 18,35R$                            15,34R$                           33,69R$                           22,88% 901,93R$                         753,99R$                         1.655,92R$                             

901,93R$                         753,99R$                         1.655,92R$                            
8

8.1 SINAPI 99811 LIMPEZA 155,21 M2 0,92R$                              2,77R$                              3,69R$                              22,88% 175,46R$                         528,30R$                         703,76R$                                
175,46R$                         528,30R$                         703,76R$                                

31.339,19R$           18.188,57R$           49.527,76R$                 

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 07/24                             ORSE 06/2024 Triunfo/RS,
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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