

Proc. Administrativo 35- 1.963/2024

De: Theo U. - SCLC-CL-Preg.Cont

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/12/2024 às 10:08:31

Setores envolvidos:

GP, SCLC, SCLC-AJUR, SCLC-CL-Editais, SCLC-CL-Preg.Cont, SEPLAN, SEPLAN-PROJ

Contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha

Processo: 87/2024

Modalidade: PE 19/2024

Data: 15/04/2024 - 14 horas

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, PARA FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF OSWALDO ARANHA, LOCALIZADA NA RODOVIA ANTÔNIO DELAPIEVE, S/N, RINCÃO DOS PINHEIROS, 3º DISTRITO – TRIUNFO/RS

—
Theo Urach

Anexos:

PE_19_2024_ATA_FINAL_FRACASSADO.pdf

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Triunfo
Prefeitura Municipal de Triunfo
Pregão Eletrônico - 19/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/03/2024 10:39	27/03/2024 10:45	10/04/2024 23:59	15/04/2024 13:59	15/04/2024 14:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
10/04/2024 - 14:48:55	Retificações em orçamento e dúvidas	-

Dúvida: 1) Não foi incluída a planilha em excel. Também não foram disponibilizadas as cotações realizadas em planilha orçamentária.
2) Não há menção no projeto sobre a estrutura em pilar e vigas metálicas que constam em planilha orçamentária.
3) Os quantitativos de reboco, itens 6.5 e 6.6 e de chapisco, itens 6.1 e 6.2 estão muito abaixo do necessário. Assim como os itens de pintura, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3, 9.4 e 9.5.
4) Não está contemplado nenhum custo de administração local e o item 1.5 não é necessário para atender a NR18.
5) O item 12.3, poste de concreto armado de seção circular, possui o valor somente do insumo, não possui custo relativo a mão de obra. Também não foi localizado em projeto onde seriam esses postes.
6) Não foi prevista nenhuma reestruturação do piso existente da quadra para recebimento da pintura. Conforme conhecimento prévio do local, o piso encontra-se bastante deteriorado em virtude da exposição à intempéries e não tem condições de receber o revestimento com pintura epóxi de forma direta.

Resposta:

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA O FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF OSWALDO ARANHÁ, LOCALIZADA NA RODOVIA ANTÔNIO DELAPIEVE, S/N, RINCÃO DOS PINHEIROS, 3º DISTRITO, TRIUNFO RS	1.072.281,97	1,0000	UN	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/03/2024	PE 19 Quadra Osvaldo Aranha.pdf
27/03/2024	ANEXO V.zip

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/04/2024 - 14:18:47	Negociação aberta para o processo 19/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 15:57:03	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 15:57:27	Envio de Propostas Readequadas 19/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2024 às 20:00.
15/04/2024 - 17:29:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 17:46:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 19:30:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 08:05:19	Envio de Propostas Readequadas 19/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 16/04/2024 às 12:00.



16/04/2024 - 11:59:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 13:50:25	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 13:55:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 15:04:51	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 15:06:43	Envio de Propostas Readequadas 19/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor UPPER ENGENHARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/04/2024 às 15:06.
19/04/2024 - 15:56:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 17:27:54		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2024 - 10:56:26	Envio de Propostas Readequadas 19/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 10:55.
23/04/2024 - 11:00:47	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 10:35:42	Envio de Propostas Readequadas 19/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 14:00.
24/04/2024 - 12:56:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2024 - 15:21:03	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2024 - 15:21:20	Envio de Propostas Readequadas 19/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2024 às 15:21.
26/04/2024 - 13:32:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2024 - 14:03:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 19/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha, localizada na Rodovia Antônio Delapieve, s/n, Rincão dos Pinheiros, 3º Distrito, Triunfo RS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	07.814.038/0001-47	15/04/2024 - 13:38:17	Ampliação e fechamento de quadra	Ampliação e fechamento de quadra	1,0000	1.072.200,00	R\$ 1.072.200,00	Sim
ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA	38.300.634/0001-32	15/04/2024 - 08:41:36	obra	propria	1,0000	1.072.281,97	R\$ 1.072.281,97	Sim
CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA	26.750.973/0001-31	15/04/2024 - 12:38:43	MEMORIAL	PRÓPRIA	1,0000	1.072.000,00	R\$ 1.072.000,00	Sim
UPPER ENGENHARIA LTDA	22.301.901/0001-56	15/04/2024 - 13:50:38	EMEF Oswaldo Aranha	Construtora	1,0000	1.072.281,97	R\$ 1.072.281,97	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	07.814.038/0001-47	060 dias
ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA	38.300.634/0001-32	60 dias
UPPER ENGENHARIA LTDA	22.301.901/0001-56	60 dias
CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA	26.750.973/0001-31	60 dias



Lances Enviados

0001 - contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha, localizada na Rodovia Antônio Delapieve, s/n, Rincão dos Pinheiros, 3º Distrito, Triunfo RS

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/04/2024 - 08:41:36	1.072.281,97 (proposta)	38.300.634/0001-32 - ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA	Cancelado - A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto) porem não apresentando Certidão de Acervo Técnico - CAT do CREA e nem a anotação que esta registrado junto ao conselho. 25/04/2024 09:28:27
15/04/2024 - 12:38:43	1.072.000,00 (proposta)	26.750.973/0001-31 - CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA	Cancelado - A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 25/04/2024 15:10:15
15/04/2024 - 13:38:17	1.072.200,00 (proposta)	07.814.038/0001-47 - EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	Cancelado - Tendo em vista análise da qualificação técnica da arquiteta responsável pelo projeto, que declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 19/04/2024 15:02:05
15/04/2024 - 13:50:38	1.072.281,97 (proposta)	22.301.901/0001-56 - UPPER ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 23/04/2024 10:55:37
15/04/2024 - 14:07:17	1.061.280,00	07.814.038/0001-47 - EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	Cancelado - Tendo em vista análise da qualificação técnica da arquiteta responsável pelo projeto, que declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 19/04/2024 15:02:05
15/04/2024 - 14:11:11	1.050.667,20	22.301.901/0001-56 - UPPER ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 23/04/2024 10:55:37
15/04/2024 - 14:12:42	1.039.000,00	07.814.038/0001-47 - EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	Cancelado - Tendo em vista análise da qualificação técnica da arquiteta responsável pelo projeto, que declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 19/04/2024 15:02:05
15/04/2024 - 14:14:41	1.028.610,00	22.301.901/0001-56 - UPPER ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 23/04/2024 10:55:37
15/04/2024 - 14:15:35	1.018.200,00	07.814.038/0001-47 - EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	Cancelado - Tendo em vista análise da qualificação técnica da arquiteta responsável pelo projeto, que declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). 19/04/2024 15:02:05

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/04/2024 - 09:28:27	ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA	38.300.634/0001-32	Item 0001 - contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha, localizada na Rodovia Antônio Delapieve, s/n, Rincão dos Pinheiros, 3º Distrito, Triunfo RS
A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto) porem não apresentando Certidão de Acervo Técnico - CAT do CREA e nem a anotação que esta registrado junto ao conselho.			
23/04/2024 - 10:55:37	UPPER ENGENHARIA LTDA	22.301.901/0001-56	Item 0001 - contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha, localizada na Rodovia Antônio Delapieve, s/n, Rincão dos Pinheiros, 3º Distrito, Triunfo RS
A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto).			
19/04/2024 - 15:02:05	EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	07.814.038/0001-47	Item 0001 - contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha, localizada na Rodovia Antônio Delapieve, s/n, Rincão dos Pinheiros, 3º Distrito, Triunfo RS
Tendo em vista análise da qualificação técnica da arquiteta responsável pelo projeto, que declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto).			
25/04/2024 - 15:10:15	CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA	26.750.973/0001-31	Item 0001 - contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha, localizada na Rodovia Antônio Delapieve, s/n, Rincão dos Pinheiros, 3º Distrito, Triunfo RS
A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto).			



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/04/2024 - 17:00	06/05/2024 - 23:59	09/05/2024 - 23:59

0001 - contratação de empresa para realização de serviço com aplicação de material e mão de obra para o fechamento e ampliação da quadra da EMEF Oswaldo Aranha, localizada na Rodovia Antônio Delapieve, s/n, Rincão dos Pinheiros, 3º Distrito, Triunfo RS

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
22.301.901/0001-56 - UPPER ENGENHARIA LTDA	29/04/2024 - 09:34:28	Manifestamos a nossa intenção de recurso contra a decisão proferida pelo Sr. Pregoeiro, por ter inabilitado a empresa no processo licitatório, nos seguintes termos: A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). Irresignada, vem apresentar a intenção de interpor recurso, visto que o atestado de capacidade técnica juntado ao processo confere aptidão à empresa para execução das atividades, de acordo com os requisitos do item 5.4 do edital. Assim, o atestado de capacidade técnica que comprova a prestação do serviço em termos similares é compatível com o objeto da licitação, ou seja, a empresa detém a habilidade técnica para o desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. Portanto, na fase de habilitação, o atestado que comprove a prestação de serviço similar ao do objeto da licitação é suficiente para auferir a capacidade técnica do licitante. Detalhes e comprovações serão apresentados em nossa peça recursal, no prazo previsto em lei.	Deferido
07.814.038/0001-47 - EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	29/04/2024 - 09:56:05	A empresa manifestará recurso devido a inabilitação da mesma no processo, pois onde a justificativa relatada pela arquiteta(A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto), não corresponde ao edital, pois a empresa contempla em suas CATS e Atestados de Capacidade Técnica itens relevantes e similares ao exigido no respectivo edital. Mais detalhes e documentos serão anexados no recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
22.301.901/0001-56 - UPPER ENGENHARIA LTDA	06/05/2024 - 17:55:55	Apresentamos recurso à inabilitação na licitação. Nossa expertise em estruturas pré-moldadas, comprovada por atestado de capacidade técnica, abrange tarefas complexas como içamento de vigas e recuperação de ligações. Recurso - UPPER ENGENHARIA.pdf.	Indeferido
07.814.038/0001-47 - EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	06/05/2024 - 22:55:36	Recurso contra Inabilitação Ao Município de Triunfo Quadra Osvaldo Aranha assinado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
18/12/2024 - 08:34:43	INDEFERIDO PE 19 2024 - JULGAMENTO DE RECURSO E DECISÃO SUPERIOR.zip.
18/12/2024 - 08:35:02	INDEFERIDO PE 19 2024 - JULGAMENTO DE RECURSO E DECISÃO SUPERIOR.zip.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/03/2024 - 10:48:04	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO V.zip) em 27/03/2024 às 10:48.
15/04/2024 - 14:01:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/04/2024 - 14:02:28	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/04/2024 - 14:02:28	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/04/2024 - 14:02:28	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



15/04/2024 - 14:02:28	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/04/2024 - 14:02:51	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/04/2024 - 14:02:51	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/04/2024 - 14:17:37	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/04/2024 - 14:18:47	Sistema	O item 0001 teve como arrematante EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA - ME com lance de R\$ 1.018.200,00.
15/04/2024 - 14:18:47	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
15/04/2024 - 14:22:39	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2024 às 15:30.
15/04/2024 - 14:27:35	Pregoeiro	Senhor licitante aberto prazo de negociação para possibilitar a empresa arrematante ofertar melhor lance
15/04/2024 - 14:53:12	F. EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde.. Senhor Pregoeiro, a empresa segue com o lance final o mesmo ofertado, sem possibilidade de negociação.
15/04/2024 - 15:34:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2024 às 15:45.
15/04/2024 - 15:34:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 15/04/2024 às 15:55.
15/04/2024 - 15:57:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 15:57:03	Sistema	Motivo: Anexar documentação para habilitação conforme edital.
15/04/2024 - 15:57:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2024 às 20:00.
15/04/2024 - 15:58:53	Pregoeiro	A sessão publica terá sua continuidade dia 16/04/2024 a partir das 8:30h
15/04/2024 - 17:29:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2024 - 17:46:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2024 - 19:30:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2024 - 08:05:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 16/04/2024 às 12:00.
16/04/2024 - 11:59:16	Sistema	O fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
16/04/2024 - 13:31:02	Pregoeiro	Senhor licitante os atestados de capacidade técnica foram encaminhados para parecer técnico.
16/04/2024 - 13:50:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 13:50:26	Sistema	Motivo: Tendo em vista o prazo de 24 horas para apresentação da planilha readequada conforme edital, reabrimos o prazo para oportunizar possíveis correções.
16/04/2024 - 13:51:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 13:51:02	Sistema	Motivo: Tendo em vista o prazo de 24 horas para apresentação da planilha readequada conforme edital, reabrimos o prazo para oportunizar possíveis correções.
16/04/2024 - 13:55:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2024 - 14:11:13	Pregoeiro	Senhor licitante os atestados de capacidade técnica foram encaminhados para parecer técnico.
19/04/2024 - 15:02:05	Sistema	O fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA foi inabilitado no processo.
19/04/2024 - 15:02:05	Sistema	Motivo: Tendo em vista análise da qualificação técnica da arquiteta responsável pelo projeto, que declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto).
19/04/2024 - 15:02:05	Sistema	O fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
19/04/2024 - 15:02:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante UPPER ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.028.610,00.
19/04/2024 - 15:03:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 19/04/2024.
19/04/2024 - 15:04:02	Pregoeiro	Senhor licitante aberto prazo de negociação para possibilitar a empresa arrematante ofertar melhor lance
19/04/2024 - 15:04:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 19/04/2024.
19/04/2024 - 15:04:51	Sistema	Motivo: ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL
19/04/2024 - 15:06:43	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor UPPER ENGENHARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/04/2024 às 15:06.
19/04/2024 - 15:16:23	F. UPPER ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde. Senhor pregoeiro, a empresa mantém o lance ofertado, sem possibilidade de negociação.
19/04/2024 - 15:56:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/04/2024 - 17:27:54	Sistema	O fornecedor UPPER ENGENHARIA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
22/04/2024 - 11:02:58	Pregoeiro	Senhor licitante os atestados de capacidade técnica foram encaminhados para parecer técnico.
23/04/2024 - 10:54:27	Pregoeiro	Tendo em vista análise da qualificação técnica da arquiteta responsável pelo projeto, que declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto).
23/04/2024 - 10:55:37	Sistema	O fornecedor UPPER ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
23/04/2024 - 10:55:37	Sistema	Motivo: A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto).
23/04/2024 - 10:55:37	Sistema	O fornecedor UPPER ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
23/04/2024 - 10:55:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA com lance de R\$ 1.072.000,00.



23/04/2024 - 10:56:26	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 10:55.
23/04/2024 - 10:59:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 23/04/2024.
23/04/2024 - 10:59:04	Sistema	Motivo: Aberto prazo de negociação para apresentar melhor proposta
23/04/2024 - 11:00:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 23/04/2024.
23/04/2024 - 11:00:47	Sistema	Motivo: ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL
24/04/2024 - 10:30:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:55 do dia 24/04/2024.
24/04/2024 - 10:32:30	F. CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, solicitamos prazo até às 14:00 hs, do dia 24/04/2024, para envio da documentação e apresentação da proposta readequada.
24/04/2024 - 10:35:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2024 às 14:00.
24/04/2024 - 12:56:09	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
24/04/2024 - 13:52:08	Pregoeiro	Senhor licitante os atestados de capacidade técnica foram encaminhados para parecer técnico.
25/04/2024 - 15:10:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA foi inabilitado no processo.
25/04/2024 - 15:10:15	Sistema	Motivo: A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto).
25/04/2024 - 15:10:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/04/2024 - 15:10:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA com lance de R\$ 1.072.281,97.
25/04/2024 - 15:12:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:12 do dia 26/04/2024.
25/04/2024 - 15:12:36	Sistema	Motivo: Senhor licitante aberto prazo de negociação para possibilitar a empresa arrematante ofertar melhor lance
25/04/2024 - 15:21:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 26/04/2024.
25/04/2024 - 15:21:03	Sistema	Motivo: Anexar documentos de habilitação conforme edital
25/04/2024 - 15:21:20	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2024 às 15:21.
26/04/2024 - 13:32:18	Sistema	O fornecedor ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
26/04/2024 - 14:03:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/04/2024 - 14:43:17	Pregoeiro	Senhor licitante os atestados de capacidade técnica foram encaminhados para parecer técnico.
29/04/2024 - 09:28:27	Sistema	O fornecedor ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA foi inabilitado no processo.
29/04/2024 - 09:28:27	Sistema	Motivo: A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto) porem não apresentando Certidão de Acervo Técnico - CAT do CREA e nem a anotação que esta registrado junto ao conselho.
29/04/2024 - 09:28:27	Sistema	O fornecedor ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
29/04/2024 - 09:29:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2024 às 17:00.
29/04/2024 - 09:34:28	Sistema	O fornecedor UPPER ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/04/2024 - 09:56:05	Sistema	O fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/04/2024 - 07:59:45	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/04/2024 - 07:59:45	Sistema	Intenção: Manifestamos a nossa intenção de recurso contra a decisão proferida pelo Sr. Pregoeiro, por ter inabilitado a empresa no processo licitatório, nos seguintes termos: A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto). Irresignada, vem apresentar a intenção de interpor recurso, visto que o atestado de capacidade técnica juntado ao processo confere aptidão à empresa para execução das atividades, de acordo com os requisitos do item 5.4 do edital. Assim, o atestado de capacidade técnica que comprova a prestação do serviço em termos similares é compatível com o objeto da licitação, ou seja, a empresa detém a habilidade técnica para o desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. Portanto, na fase de habilitação, o atestado que comprova a prestação de... (CONTINUA)
30/04/2024 - 07:59:45	Sistema	(CONT. 1) serviço similar ao do objeto da licitação é suficiente para auferir a capacidade técnica do licitante. Detalhes e comprovações serão apresentados em nossa peça recursal, no prazo previsto em lei.
30/04/2024 - 07:59:53	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/04/2024 - 07:59:53	Sistema	Intenção: A empresa manifestará recurso devido a inabilitação da mesma no processo, pois onde a justificativa relatada pela arquiteta(A arquiteta responsável pelo projeto, declarou que a arrematante não apresentou em seus atestados de capacidade técnica o item de maior relevância (execução/instalação de edificação em estrutura pré-fabricada de concreto), não corresponde ao edital, pois a empresa contempla em suas CATS e Atestados de Capacidade Técnica itens relevantes e similares ao exigido no respectivo edital. Mais detalhes e documentos serão anexados no recurso.
30/04/2024 - 08:01:24	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 06/05/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/05/2024 às 23:59.
06/05/2024 - 17:55:55	Sistema	O fornecedor UPPER ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
06/05/2024 - 22:55:36	Sistema	O fornecedor EWERTON CHANANECO DE SOUZA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
18/12/2024 - 08:33:13	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
19/12/2024 - 08:59:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Valdair Alf Barcelos	15/04/2024 - 10:48:18

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
CLAUDIO ROBERTO EHLERS	15/04/2024 - 10:48:18
CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	15/04/2024 - 10:48:18

THEO URACH

Pregoeiro

CLAUDIO ROBERTO EHLERS

Apoio

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Apoio





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 200D-A66E-0FBD-FB1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THEO URACH (CPF 004.XXX.XXX-32) em 19/12/2024 10:08:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://triunfo.1doc.com.br/verificacao/200D-A66E-0FBD-FB1A>