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MEMORIAL DESCRITIVO
RECUPERAGAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIiPIO

1 INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas
especificas para a execucdo da obra de recuperagdo da Procuradoria Geral do
Municipio, a ser realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2  CONSIDERAGOES GERAIS

- A execucdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico,
detalhes e/ou especificagbes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao
da obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

- Somente ocorrerdo modificacdes nos projetos e servicos apds autorizacdo de
fiscalizacao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execucéo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construgdo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servico que, a critério da fiscalizagao, estiver
em desacordo com as especificagdes, com a qualidade de execugédo ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposi¢ao da
fiscalizacao.

- Aobraserainiciada somente apés a legalizagdo da empresa nos 6rgéos publicos
e apresentacdo de RRT ou ART de execugao da obra devidamente paga.

- A empresa executante é responsavel pela Manutencdo e pelo uso de
equipamentos de prevencao de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas
de Seguranga do Trabalho e Equipamentos (EPI’s); da segurangca de maquinas e
equipamentos; e da prevengao de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser
transportado para cagambas; durante todo o periodo de execugao da obra deverao ser
mantidos em perfeitas condigbes de trafego os acessos a obra para veiculos e
pedestres. E de inteira responsabilidade, da empresa executante, apresentar solugdo
adequada aos esgotos e residuos solidos do canteiro.

- Afiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da méao de obra;
materiais, equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo
contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensdes de redes, necessarias a
execucgao da obra, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios (caso necessario), para fins de comprovacao da
qualidade de materiais e servigos, serao de responsabilidade da empresa contratada.
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- Todos os servigos deverao ser executados por pessoal especializado, podendo
a fiscalizagéo rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto e a
especificagdo, sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da
obra.

Todos os servicos e quantificacoes deverdo ser cuidadosamente analisados,
nao sendo admitida cobranca de servicos e medicoes extras.

3 OBJETIVOS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
recuperacao da Procuradoria Geral do Municipio, localizado na Rua General Flores da
Cunha, 273, Bairro Centro, pertencente ao municipio de Triunfo/RS, bem como
especificar os materiais a serem utilizados e demais atividades a serem realizadas
juntamente a este servigo.

A proposta contempla a substituicdo de elementos danificados, limpeza dos pisos
existentes, limpeza das redes hidrossanitarias obstruidas e renovagao da pintura.

4 DOCUMENTACAO

Sao partes integrantes do projeto:
1.1.  Plantas de Projeto;

1.2. Memorial Descritivo;

1.3.  Planilha Orgcamentaria;e

1.4. Cronograma Fisico-Financeiro.

5 GENERALIDADES

Todas as modificagdes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverao ser
solicitadas por escrito a Fiscalizagdo competente, com antecedéncia necessaria para
sua analise, que em caso de aprovagao emitira oficio autorizando, sem o qual os
servigos ndo poderao ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade
€ a garantia caso venha a ser necessaria alguma manutencao;

Mesmo que nao conste no Orgcamento e/ou no respectivo Memorial Descritivo,
entendem-se como incluidos no orgamento da Contratada todos os materiais, mao de
obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execugéo dos
servigos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescricbes das Normas
Técnicas cabiveis, 0 bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos
itens e equipamentos instalados;

Ficardo impugnados pela Fiscalizagcdo competente, todos os servigos materiais que
nao estiverem de acordo com o Memorial Descritivo. Ficara de responsabilidade da
empresa contratada para a execugao da obra a troca de materiais e/ou a recuperagao
de todos os servigos que nao forem aceitos pela Fiscalizagao, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;
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As empresas licitantes deveréo realizar o estudo dos projetos, memoriais e outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinagdes do mesmo. Em caso de contradigdo, omissao ou erro devera comunicar
ao Contratante para que seja feita a corregao;

A proposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua analise pelos seus
quantitativos e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informagéo ou detalhe, a
empresa sera responsavel pelas execugdes cujos valores unitarios e quantitativos
estejam omissos;

Instalagbes para depésito de materiais, ferramentas, energia, agua e banheiro,
poderdo ser utilizados os existentes desde que devidamente acordado com o
responsavel pela PROCURADORIA que, a qualquer momento, podera proibir caso
julgue o uso indevido, inadequado, devendo entdo a CONTRATADA arcar com 0s
custos caso perca este beneficio.

6 OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da construcao, ARTs/RRTs de Execucéao e Projeto (quando este se fizer

necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando
toda assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos
com a maxima perfeicdo e minimo de desperdicio;

A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, o qual devera
estar presente em todas as fases importantes da execugéo dos servigos. O executante
mantera ainda, em obra, um mestre de obra geral para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Contratante;

Seréao de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:
- Recrutamento de mao de obra inerente aos servigcos a executar;
- Equipamentos mecénicos e ferramentas necessarias;

- Equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas
reguladoras NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho;

- Galpao ou contéiner de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e
materiais;

- Isolamento e sinalizagdo das obras para protegdo das pessoas da
comunidade e demais;

- Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao;
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- Manter no canteiro de obras uma coépia de todos os documentos
necessarios para a execugdo da obra (Projetos, Memoriais Descritivos,
Detalhamentos, Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

- Todas as ordens de servico ou comunicagbes com a Fiscalizagdo a
empresa executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente
assim produzirao seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra. O diario da obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto @ medicéo, para a liberacdo da parcela de
pagamento. O Livro Diario de Obras devera ser mantido no canteiro,
juntamente com as cépias dos demais documentos, e devera ser assinado
pelo responsavel técnico da Contratada.

A empresa executora estara ciente que a critério da Fiscalizacido podera ser
solicitado quaisquer outras documentagées que a mesma entender como necessaria
para a garantia dos quesitos de saude, seguranca e higiene do trabalhador, tanto quanto
aos aspectos ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados.

7 ESPECIFICAGOES TECNICAS
7.1 SERVICOS INICIAIS

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser efetuado isolamento apropriado no
local, de modo a restringir o acesso as areas de intervengao;

Os materiais empregados no isolamento deverao ser de boa qualidade e estar
devidamente fixados;

Para a realizagdo dos servicos em altura devem ser adotadas as devidas
medidas de prevencdo contra acidentes, tais como a utilizagdo de EPCs e EPIs
adequados, conforme normas pertinentes;

Devera ser fixada defronte ao terreno da edificagdo ou em local visivel, placa de
obra, em modelo a ser fornecido pela Fiscalizagdo. A placa sera de chapa de aco
galvanizado de 3,00 x 1,50 metros, fixada em estrutura de madeira.

7.2 REMOGOES E DEMOLIGOES

Cabera a CONTRATADA a demolicdo e remoc¢ao dos elementos necessarios;

Serao removidos em sua totalidade os aparelhos sanitarios, torneiras e
acessorios metalicos de sanitarios, além dos disjuntores e quadro de distribuicdo
existente no pavimento atingido;

Tomadas e interruptores instalados até a meia altura das paredes atingidas
deverao ser substituidos por pecas novas;

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as
precaugcbes necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao devera
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respeitar as normativas de seguranga do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do
fluxo de pessoas nao autorizadas;

Apoés realizadas as demoligbes e retiradas, o material resultante devera ser
transportado até cacamba ou caminhdo para descarte em locais licenciados, em
conformidade com a legislacado vigente, sendo todas as etapas do servigo de total
responsabilidade da CONTRATADA,;

Os servigos serdo executados dentro da melhor técnica, evitando-se danos a
terceiros.

7.3 PAREDES DIVISORIAS

As novas divisorias devem ser instaladas de forma que o layout do sanitario ndo
seja alterado. As caracteristicas dos novos elementos deverado seguir o mesmo padrao
das pegas originalmente instaladas.

7.4 PISOS

As superficies deverdo ser devidamente limpas e lavadas, para que sejam
eliminados quaisquer residuos, sujeiras, pos, etc.;

7.5 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira existentes na edificacdo deverao serao lixadas para
que voltem a ter pleno funcionamento de abertura e fechamento.

As fechaduras danificadas deverao ser substituidas e deverdo manter mesmo
modelo das existentes no local.

7.6 PINTURAS

As superficies da edificagao levarao pintura de acabamento com tinta acrilica,
sendo os tons e cores a serem especificados pelo responsavel da PROCURADORIA;

Antes do inicio dos servigcos, as superficies deverao ser limpas, lixadas e
lavadas, com resultado final livre de 6leos, graxas, ceras, mofo, poeira, ou qualquer
outra sujidade;

Devera ser aplicado fundo preparador acrilico em, ao menos, uma demao para
aumentar o desempenho da nova camada de acabamento. Apds a aplicagdo do fundo
devera ser aplicada, no minimo, 2 (duas) demaos de tinta acrilica de primeira qualidade,
semibrilho, até que se atinja o cobrimento necessario;

Os elementos metalicos, como grades e esquadrias, deverao ser devidamente
lixados e receber, ao menos, uma camada de fundo anticorrosivo antes da aplicagdo da
camada de acabamento;

As superficies ndo poderao apresentar calcinagbes, eflorescéncias, trincas,
fissuras e descascamentos;
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As tintas e demais materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade e
preparados de acordo com as recomendagdes dos fabricantes.

7.7 INSTALAGOES ELETRICAS

A execucao e manutencao em instalagdes elétricas devera obedecer as normas
NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao e NR 10 — Seguranga em Instalagdes
e Servicos de Eletricidade;

Os pontos atingidos na inundagao deverao ser substituidos por pegas novas, de
modo que seja possivel conferir seguranca aos usuarios da edificacdo. Serado renovados
os interruptores e tomadas instalados até a meia altura das paredes.

7.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Devido ao acumulo de residuos provenientes das inundacdes nas tubulagoes e
caixas de inspegdo e passagem, devera ser realizada uma limpeza nesses
equipamentos, com o auxilio de jato de alta presséao;

Os metais e aparelhos sanitarios serao substituidos por pegas novas, mantendo
as caracteristicas das pecas originais.

8 LIMPEZA

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagbes e
equipamentos em perfeito funcionamento e considerada concluida apos a fiscalizagao
e emissdo do termo de recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato;

Nao deverédo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no
local, devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.

9 CONCLUSAO DA OBRA

A conclusao da obra s6 se efetivara apds a vistoria da Fiscalizagdo do Municipio
e/ou 6rgao financiador que considere os servigos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada;

Apobs concluidos os trabalhos sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio), a Contratada devera apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

Apobs nova vistoria pela Fiscalizagao e constatagcao de que nao ha pendéncias nos
servigos da Contratada, € emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

10 GARANTIA DA OBRA

Salvo legislagdo que amplie o prazo da garantia da construgdo e demais servigos
executados, a garantia minima sera de acordo com as recomendagdes ABNT NBR
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15575-1 — Edificagbes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

A garantia devera ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da
licitacdo, ndo podendo a mesma, sob nenhuma alegacgdo, transferir a sua
responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para
conclusao, se assim entendido e autorizado pela Fiscalizagao.

11 CONSIDERAGOES FINAIS

O licitante devera preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar
conhecimento das particularidades existentes na edificacao;

O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para analise da
Fiscalizacao;

A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como tintas e loucas
deverao ter a aprovacao do fiscal da obra;

Todos os materiais para descarte proveniente de demoli¢cdes, caligas, etc. serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
proprios para este fim;

A execucdo do presente objeto devera obedecer a todas as normas técnicas da
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época;

Nenhum servigo sera executado antes da emissado e quitagdo das ART/RRT de
Execucao de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte
da construtora;

Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir
a entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servico no local da obra, sendo a Unica
responsavel por acidentes que envolvam seus funcionarios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa podera permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranca e de terceiros;

Todos os elementos constantes do Memorial Descritivo deverdo ser executados,
mesmo que nao constem do Orgcamento fornecido pela Prefeitura Municipal, devendo
ser considerados pela Contratada no momento de montar ser orgamento, pois ndo
geram direito a aditivos de valor;

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade,
resistentes e adequados a finalidade a que se destinam. Deverdo obedecer as
especificagbes do presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na
auséncia de especificagdes deverao ter suas caracteristicas reconhecidas em
certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos idoneos;

Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, cabera a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
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Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;

A Fiscalizagdo podera mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servigo ou material que nao esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitavel, obrigando-se
a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado pela
Fiscalizacao, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da Contratada;

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper
imediatamente os trabalhos e notificar a Fiscalizagdo para que sejam tomadas as
devidas providéncias. SO serdo permitidas atitudes nao previstas em projeto sem o
consentimento prévio da Fiscalizacdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis
para a seguranc¢a dos funcionarios, comunidade e/ou bens préprios ou de terceiros.

Triunfo, 31 de julho de 2024
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