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MEMORIAL DESCRITIVO
RECUPERAGAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1 INTRODUGCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas
especificas para a execucdo da obra de recuperacdo da Procuradoria Geral do
Municipio, a ser realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2 CONSIDERACOES GERAIS

- A execucdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico,
detalhes e/ou especificagdes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao
da obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

- Somente ocorrerdao modificacées nos projetos e servicos apds autorizacao de
fiscalizacao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execucdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construcdo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servico que, a critério da fiscalizacao, estiver
em desacordo com as especificacdes, com a qualidade de execucao ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposicdo da
fiscalizacao.

- Aobraserainiciada somente ap6és alegalizagdo da empresa nos érgaos publicos
e apresentacao de RRT ou ART de execuc¢ao da obra devidamente paga.

- A empresa executante é responsavel pela Manutencdo e pelo uso de
equipamentos de prevencao de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho e Equipamentos (EPI's); da seguranca de maquinas e
equipamentos; e da prevencao de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser
transportado para cagambas; durante todo o periodo de execucao da obra deverao ser
mantidos em perfeitas condigcbes de trafego os acessos a obra para veiculos e
pedestres. E de inteira responsabilidade, da empresa executante, apresentar solugo
adequada aos esgotos e residuos soélidos do canteiro.

- A fiscalizacdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra;
materiais, equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servico
contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensbes de redes, necessarias a
execucao da obra, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios (caso necessario), para fins de comprovacao da
qualidade de materiais e servigos, serdo de responsabilidade da empresa contratada.
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- Todos os servigos deverao ser executados por pessoal especializado, podendo
a fiscalizagdo rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto e a
especificagdo, sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da
obra.

Todos os servicos e quantificacées deverdo ser cuidadosamente analisados,
nao sendo admitida cobranca de servicos e medicdes extras.

3 OBJETIVOS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
recuperacao da Procuradoria Geral do Municipio, localizado na Rua General Flores da
Cunha, 273, Bairro Centro, pertencente ao municipio de Triunfo/RS, bem como
especificar os materiais a serem utilizados e demais atividades a serem realizadas
juntamente a este servicgo.

A proposta contempla a substituicdo de elementos danificados, limpeza dos pisos
existentes, limpeza das redes hidrossanitarias obstruidas e renovagao da pintura.

4 DOCUMENTAGCAO

Sao partes integrantes do projeto:
1.1.  Plantas de Projeto;

1.2.  Memorial Descritivo;

1.3.  Planilha Orcamentaria;e

1.4. Cronograma Fisico-Financeiro.

5 GENERALIDADES

Todas as modificagdes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverao ser
solicitadas por escrito a Fiscalizacdo competente, com antecedéncia necessaria para
sua analise, que em caso de aprovacdo emitira oficio autorizando, sem o qual os
servicos nao poderao ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade
€ a garantia caso venha a ser necessaria alguma manutencao;

Mesmo que ndo conste no Orcamento e/ou no respectivo Memorial Descritivo,
entendem-se como incluidos no orcamento da Contratada todos os materiais, mao de
obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execucao dos
servigos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescricdes das Normas
Técnicas cabiveis, 0 bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos
itens e equipamentos instalados;

Ficarao impugnados pela Fiscalizagdo competente, todos os servicos materiais que
nao estiverem de acordo com o Memorial Descritivo. Ficara de responsabilidade da
empresa contratada para a execucao da obra a troca de materiais e/ou a recuperacao
de todos os servicos que nao forem aceitos pela Fiscalizacao, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;
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As empresas licitantes deverao realizar o estudo dos projetos, memoriais e outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinagdes do mesmo. Em caso de contradicdo, omissao ou erro devera comunicar
ao Contratante para que seja feita a corregao;

A proposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua analise pelos seus
quantitativos e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informacgéao ou detalhe, a
empresa sera responsavel pelas execugdes cujos valores unitarios e quantitativos
estejam omissos;

Instalagées para depoésito de materiais, ferramentas, energia, agua e banheiro,
poderdao ser utilizados os existentes desde que devidamente acordado com o
responsavel pela PROCURADORIA que, a qualquer momento, podera proibir caso
julgue o uso indevido, inadequado, devendo entdo a CONTRATADA arcar com o0s
custos caso perca este beneficio.

6 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da construcdo, ARTs/RRTs de Execucao e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando
toda assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos
com a maxima perfeicdo e minimo de desperdicio;

A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, o qual devera
estar presente em todas as fases importantes da execucgao dos servigos. O executante
mantera ainda, em obra, um mestre de obra geral para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Contratante;

Serao de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:
- Recrutamento de mao de obra inerente aos servigos a executar;
- Equipamentos mecanicos e ferramentas necessarias;

- Equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas
reguladoras NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho;

- Galpao ou contéiner de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e
materiais;

- Isolamento e sinalizacdo das obras para protecdo das pessoas da
comunidade e demais;

- Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizacao;
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- Manter no canteiro de obras uma coépia de todos os documentos
necessarios para a execugao da obra (Projetos, Memoriais Descritivos,
Detalhamentos, Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

- Todas as ordens de servico ou comunicagdes com a Fiscalizacdo a
empresa executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente
assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra. O diario da obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagao necessaria junto a medicdo, para a liberagao da parcela de
pagamento. O Livro Diario de Obras devera ser mantido no canteiro,
juntamente com as cépias dos demais documentos, e devera ser assinado
pelo responsavel técnico da Contratada.

A empresa executora estara ciente que a critério da Fiscalizacdo podera ser
solicitado quaisquer outras documentagcdées que a mesma entender como necessaria
para a garantia dos quesitos de saude, seguranca e higiene do trabalhador, tanto quanto
aos aspectos ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados.

7 ESPECIFICAGOES TECNICAS
71 SERVICOS INICIAIS
Antes do inicio dos trabalhos, devera ser efetuado isolamento apropriado no
local, de modo a restringir o acesso as areas de intervencao;

Os materiais empregados no isolamento deverao ser de boa qualidade e estar
devidamente fixados;

Para a realizagdo dos servicos em altura devem ser adotadas as devidas
medidas de prevencdo contra acidentes, tais como a utilizacdo de EPCs e EPIs
adequados, conforme normas pertinentes;

Devera ser fixada defronte ao terreno da edificacdo ou em local visivel, placa de
obra, em modelo a ser fornecido pela Fiscalizagdo. A placa sera de chapa de aco
galvanizado de 3,00 x 1,50 metros, fixada em estrutura de madeira.

7.2 REMOGOES E DEMOLIGOES

Cabera a CONTRATADA a demolicao e remocao dos elementos necessarios;

Serdo removidos em sua totalidade os aparelhos sanitarios, torneiras e
acessorios metalicos de sanitarios, além dos disjuntores e quadro de distribuicdo
existente no pavimento atingido;

Tomadas e interruptores instalados até a meia altura das paredes atingidas
deverao ser substituidos por pecas novas;

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as
precaucdes necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao devera
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respeitar as normativas de seguranca do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do
fluxo de pessoas nao autorizadas;

Apéds realizadas as demolicdes e retiradas, o material resultante devera ser
transportado até cacamba ou caminhdo para descarte em locais licenciados, em
conformidade com a legislacado vigente, sendo todas as etapas do servico de total
responsabilidade da CONTRATADA,;

Os servicos serao executados dentro da melhor técnica, evitando-se danos a
terceiros.

7.3 PAREDES DIVISORIAS

As novas divisorias devem ser instaladas de forma que o layout do sanitario nao
seja alterado. As caracteristicas dos novos elementos deverao seguir o mesmo padrao
das pecas originalmente instaladas.

7.4 PISOS

As superficies deverdo ser devidamente limpas e lavadas, para que sejam
eliminados quaisquer residuos, sujeiras, poés, etc.;

7.5 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira existentes na edificacdo deverao serao lixadas para
que voltem a ter pleno funcionamento de abertura e fechamento.

As fechaduras danificadas deverao ser substituidas e deverdo manter mesmo
modelo das existentes no local.

7.6 PINTURAS

As superficies da edificacdo levarao pintura de acabamento com tinta acrilica,
sendo os tons e cores a serem especificados pelo responsavel da PROCURADORIA;

Antes do inicio dos servicos, as superficies deverdo ser limpas, lixadas e
lavadas, com resultado final livre de éleos, graxas, ceras, mofo, poeira, ou qualquer
outra sujidade;

Devera ser aplicado fundo preparador acrilico em, ao menos, uma demao para
aumentar o desempenho da nova camada de acabamento. Apos a aplicagéo do fundo
devera ser aplicada, no minimo, 2 (duas) deméaos de tinta acrilica de primeira qualidade,
semibrilho, até que se atinja o cobrimento necessario;

Os elementos metalicos, como grades e esquadrias, deverao ser devidamente
lixados e receber, ao menos, uma camada de fundo anticorrosivo antes da aplicacao da
camada de acabamento;

As superficies ndo poderdo apresentar calcinacdes, eflorescéncias, trincas,
fissuras e descascamentos;
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As tintas e demais materiais utilizados deverdao ser de primeira qualidade e
preparados de acordo com as recomendagdes dos fabricantes.

7.7 INSTALAGOES ELETRICAS

A execucao e manutencao em instalagdes elétricas devera obedecer as normas
NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao e NR 10 — Seguranga em Instalagdes
e Servicos de Eletricidade;

Os pontos atingidos na inundacgao deverao ser substituidos por pecas novas, de
modo que seja possivel conferir seguranca aos usuarios da edificacdo. Serao renovados
os interruptores e tomadas instalados até a meia altura das paredes.

7.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Devido ao acumulo de residuos provenientes das inundacdes nas tubulacdes e
caixas de inspecdo e passagem, devera ser realizada uma limpeza nesses
equipamentos, com o auxilio de jato de alta pressao;

Os metais e aparelhos sanitarios serao substituidos por pegcas novas, mantendo
as caracteristicas das pecas originais.

8 LIMPEZA

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalacbes e
equipamentos em perfeito funcionamento e considerada concluida apés a fiscalizacao
e emissao do termo de recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato;

Nao deverdo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no
local, devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.

9 CONCLUSAO DA OBRA

A conclusao da obra s6 se efetivara apds a vistoria da Fiscalizagcdo do Municipio
e/ou érgao financiador que considere os servigos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada;

Apo6s concluidos os trabalhos sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisério), a Contratada devera apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

Apoés nova vistoria pela Fiscalizagcdo e constatacao de que nado ha pendéncias nos
servicos da Contratada, € emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

10 GARANTIA DA OBRA

Salvo legislacdo que amplie o prazo da garantia da construcdo e demais servicos
executados, a garantia minima sera de acordo com as recomendagées ABNT NBR
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15575-1 — Edificagbes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

A garantia devera ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da
licitacdo, ndao podendo a mesma, sob nenhuma alegacao, transferir a sua
responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para
conclusao, se assim entendido e autorizado pela Fiscalizagao.

11 CONSIDERAGOES FINAIS

O licitante devera preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar
conhecimento das particularidades existentes na edificagao;

O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para analise da
Fiscalizacao;

A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como tintas e loucas
deverao ter a aprovacao do fiscal da obra;

Todos os materiais para descarte proveniente de demoli¢des, calicas, etc. serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
préprios para este fim;

A execucao do presente objeto devera obedecer a todas as normas técnicas da
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época;

Nenhum servico sera executado antes da emissado e quitacdo das ART/RRT de
Execucao de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte
da construtora;

Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir
a entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servigo no local da obra, sendo a uUnica
responsavel por acidentes que envolvam seus funcionarios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa podera permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranca e de terceiros;

Todos os elementos constantes do Memorial Descritivo deverdo ser executados,
mesmo que ndo constem do Orcamento fornecido pela Prefeitura Municipal, devendo
ser considerados pela Contratada no momento de montar ser orgamento, pois nao
geram direito a aditivos de valor;

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade,
resistentes e adequados a finalidade a que se destinam. Deverdo obedecer as
especificagcbes do presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na
auséncia de especificacdes deverdo ter suas caracteristicas reconhecidas em
certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos idéneos;

Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, cabera a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
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Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;

A Fiscalizagdo podera mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servico ou material que nao esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitavel, obrigando-se
a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado pela
Fiscalizacao, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da Contratada;

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper
imediatamente os trabalhos e notificar a Fiscalizagdo para que sejam tomadas as
devidas providéncias. S6 serdo permitidas atitudes nao previstas em projeto sem o
consentimento prévio da Fiscalizacdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis
para a seguranca dos funcionarios, comunidade e/ou bens préprios ou de terceiros.

Triunfo, 31 de julho de 2024
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