
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1

1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

2,88 M2 427,33R$                          32,48R$                            459,81R$                          22,63% 1.509,22R$                      114,71R$                          1.623,93R$                      563,86R$              

1.509,22R$                      114,71R$                          1.623,93R$                      
2

2.1 SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

580,00 M2 6,29R$                               20,53R$                            26,82R$                            22,63% 4.473,78R$                      14.602,04R$                    19.075,82R$                    32,89R$                 

2.2 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

20,58 M2 2,35R$                               7,77R$                              10,12R$                            22,63% 59,30R$                            196,09R$                          255,39R$                          12,41R$                 

2.3 SINAPI 100984
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

59,03 M3 8,57R$                               1,11R$                              9,68R$                              22,63% 620,35R$                          80,34R$                            700,69R$                          11,87R$                 

2.4 SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

885,44 M3XKM 1,85R$                               0,15R$                              2,00R$                              22,63% 2.008,74R$                      162,87R$                          2.171,61R$                      2,45R$                   

7.162,17R$                      15.041,34R$                    22.203,51R$                    
3

3.1 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM

580,00 M2 22,85R$                            11,07R$                            33,92R$                            22,63% 16.252,15R$                    7.873,58R$                      24.125,73R$                    41,60R$                 

3.2 PRÓPRIA CP-01

PISO MODULAR, INSTALADO SOBRE MANTA DE BORRACHA PRETA 3 
MM. SISTEMA DE INSTALAÇÃO MACHO-FÊMEA, RAMPAS DE 
ACABAMENTO E DEMARCAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS. 
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 250 X 250 X 11 MM E PESO MÍNIMO DE 200 
G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

580,00 M2 107,00R$                          -R$                                107,00R$                          22,63% 76.104,17R$                    -R$                                76.104,17R$                    131,21R$              

92.356,32R$                    7.873,58R$                      100.229,90R$                 
4

4.1 SINAPI 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14,00 UND 371,32R$                          41,40R$                            412,72R$                          22,63% 6.374,89R$                      710,76R$                          7.085,65R$                      506,12R$              

4.2 SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00 UND 395,58R$                          45,27R$                            440,85R$                          22,63% 3.395,69R$                      388,60R$                          3.784,29R$                      540,61R$              

9.770,58R$                      1.099,36R$                      10.869,94R$                    
5

5.1 SINAPI 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS

64,68 M2 8,63R$                               8,35R$                              16,98R$                            22,63% 684,50R$                          662,29R$                          1.346,79R$                      20,82R$                 

684,50R$                          662,29R$                          1.346,79R$                      

111.482,79R$         24.791,28R$            136.274,07R$         

Observações:
 - Data Base: SINAPI 12/2024                          Triunfo/RS,

- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,63%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão
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