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GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES

HOMERO MARTINS DUTRA
MEMORIAL DESCRITIVO

Rua Intendente Silvio de Oliveira Gongalves, 381, Vila Olaria
Area Total de Construcdo: 800,00 m?
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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para o
reestabelecimento, envolvendo a substiuicdo de esquadrias danificadas e a execucdo da
substitui¢do do piso da quadra esportiva, do Gindsio Municipal de Esportes Homero Martins
Dutra, localizado na Rua Intendente Silvio de Oliveira Gongalves, 381, Vila Olaria, pertencente
ao municipio de Triunfo / RS, bem como especificar os materiais a serem utilizados e demais
atividades a serem realizadas juntamente a este servigo.

Sao partes integrantes do projeto:
— Plantas Arquitetonicas (Pranchas 01 e 02);
— O presente Memorial Descritivo;
— Planilha Orgamentéria;

— Cronograma Fisico-Financeiro.

2. GENERALIDADES

2.1. Todas as modificagcdes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverdo ser
solicitadas por escrito a Fiscalizagdo competente, com antecedéncia necessaria para sua
analise, que em caso de aprovagdo emitird oficio autorizando, sem o qual os servigos
ndo poderdo ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade e a
garantia caso venha a ser necessaria alguma manuteng¢ao;

2.2. Mesmo que ndo conste no Or¢amento e/ou no respectivo Memorial Descritivo,
entendem-se como incluidos no or¢amento da Contratada todos os materiais, mao de
obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execucao dos
servigos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescrigdes das Normas
Técnicas cabiveis, o bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos
itens e equipamentos instalados;

2.3. Ficardao impugnados pela Fiscalizagdo competente, todos os servigos materiais que nao
estiverem de acordo com o Memorial Descritivo. Ficard de responsabilidade da
empresa contratada para a execucao da obra a troca de materiais e/ou a recuperagao de
todos os servigos que ndo forem aceitos pela Fiscalizacdo, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;

2.4. Instalagdes para deposito de materiais, ferramentas, energia, 4gua e banheiro, poderao
ser utilizados os existentes desde que devidamente acordado com o responsavel pelo
GINASIO que, a qualquer momento, podera proibir caso julgue o uso indevido,
inadequado, devendo entio a CONTRATADA arcar com os custos caso perca este
beneficio.
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3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da constru¢do, ARTs/RRTs de Execucdo e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda
assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com
a maxima perfei¢ao e minimo de desperdicio;

Serdo de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

— Recrutamento de mao de obra inerente aos servigos a executar;
— Equipamentos mecanicos e ferramentas necessarias;

— Equipamentos de prote¢do individual e coletiva, conforme normas reguladoras
NR-6, NR-10, NR-18 ¢ NR-35 do Ministério do Trabalho;

— Isolamento e sinalizagdo das obras para protecao das pessoas da comunidade e
demais;

— Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao;

— Manter no canteiro de obras uma copia de todos os documentos necessarios para
a execu¢ao da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

— Todas as ordens de servico ou comunica¢des com a Fiscalizacdo a empresa
executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Didrio da Obra. O
didrio da obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto a medigdo, para a liberacdo da parcela de
pagamento. O Livro Diario de Obras devera ser mantido no canteiro, juntamente
com as copias dos demais documentos, e devera ser assinado pelo responsavel
técnico da Contratada.

A empresa executora estard ciente que a critério da Fiscalizagdo podera ser solicitado
quaisquer outras documentagdes que a mesma entender como necessaria para a garantia
dos quesitos de satide, seguranca e higiene do trabalhador, tanto quanto aos aspectos
ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados.



P REFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS — CEP — 95.840-000

e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Servicos Iniciais:

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser efetuado isolamento apropriado no local, de
modo a restringir o acesso as areas de intervencao;

Os materiais empregados no isolamento deverdo ser de boa qualidade e estar
devidamente fixados;

Devera ser fixada defronte ao terreno da edificagdo ou em local visivel, placa de obra,
em modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao. A placa sera de chapa de aco galvanizado
de 2,40 x 1,20 metros, fixada em estrutura de madeira;

Demolicoes e Remocoes

Devera ser totalmente demolido o piso de madeira da quadra existente, restando apenas
o contrapiso de base no local. Serdo removidas todas as portas de madeira do nivel térreo
da edificagao;

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as precaugdes
necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao deverad respeitar as
normativas de seguranca do trabalho, ser sinalizada e isolada do fluxo de pessoas ndo
autorizadas;

Ap6s realizadas as demoligdes e retiradas, o material resultante devera ser transportado
até cacamba ou caminhao para descarte em locais licenciados, em conformidade com a
legislacdo vigente, sendo todas as etapas do servigo de total responsabilidade da
Contratada.

Pavimentacao

A base para instalagdo do novo sistema devera estar devidamente nivelada e pronta para
o recebimento das placas. A preparacdo da base ficard sob a responsabilidade da
CONTRATANTE;

Devera ser executada a regularizagdo da base existente, sendo a superficie final
devidamente nivelada para recebimento das demais camadas do pavimento;

As superficies deverdo ser limpas, lavadas e com resultado final livre de poeira ou
qualquer outra sujidade;

Sobre a base devera ser instalado o piso modular esportivo indoor, em placas dimensoes
minimas de 250 x 250 milimetros, espessura de 11 milimetros e peso de 200 gramas. O
material devera ser composto de polipropileno copolimero virgem, com acabamento
fosco, antiderrapante, antirrisco e com tratamentos UV (ultravioleta) e AO
(antioxidante);
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4.3.5. As placas deverdo ser instalados sobre manta de borracha preta de, no minimo, 3
milimetros, para conforto acustico e amortecimento;

4.3.6. O sistema deve ser projetado de forma a suportar fortes oscilagdes de temperatura sem
comprometer a estabilidade estrutural do piso. O sistema devera possuir reisténcia a
agua e umidade;

4.3.7. Nas divisas entre quadra e areas de circulagdo deverao ser instalados acabamentos de
rampas, de forma a suavizar as diferencas de nivel e mudangas de materiais;

4.3.8. A quadra deverd ser devidamente demarcada para a atividade de praticas esportivas. As
cores dos pisos e demarcagdes serdo definidas pela Fiscalizagao.

4.4. Esquadrias

4.4.1. Serao substituidas por pecas novas as portas de madeira existentes na edificacao;

4.4.2. Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente colocadas obedecendo ao nivel e prumo,
para evitar problemas de movimentacao;

4.4.3. Os modelos deverao seguir o padrdo existente e contar com marco, batentes, guarnigao,
fechadura e acessorios de fixacao;

4.4.4. As fechaduras dos sanitarios deverdo ser do tipo tranqueta.

4.5. Pintura

4.5.1. As novas esquadrias instaladas serdo fornecidas com a devida protecao e prontas para
pintura;

4.5.2. Deverao ser aplicadas, ao menos, 2 (duas) camadas de tinta de acabamento;

4.5.3. O acabamento devera seguir o padrao existente nas demais esquadrias da edificagdo.

5. LIMPEZA

5.1. A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagdes e equipamentos em
perfeito funcionamento e considerada concluida apos a fiscaliza¢ao e emissao do termo

de recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato;

5.2 Nao deverdo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no local,

devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.



6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
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CONCLUSAO DA OBRA

A conclusdo da obra so se efetivara apds a vistoria da Fiscalizacdo do Municipio e/ou
orgdo financiador que considere os servigos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada,;

Apb6s concluidos os trabalhos serd emitido o Termo de Recebimento Provisério da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisodrio), a Contratada devera apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

Apobs nova vistoria pela Fiscalizagdo e constatacdo de que ndo hd pendéncias nos
servicos da Contratada, ¢ emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

GARANTIA DA OBRA

Salvo legislacdo que amplie o prazo da garantia da constru¢do ¢ demais servigos
executados, a garantia minima serd de acordo com as recomendacdes da ABNT NBR
15575-1 — Edificacoes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

A garantia devera ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitagao,
ndo podendo a mesma, sob nenhuma alegacdo, transferir a sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
salvo servicos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusao, se assim
entendido e autorizado pela Fiscalizagao.

CONSIDERACOES FINAIS

O licitante deverd preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar
conhecimento das particularidades existentes na edificacdo;

O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para analise da
Fiscalizagao;

A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como pisos e esquadrias
deverao ter a aprovagdo do fiscal da obra;

Todos os materiais para descarte provenientes de demoli¢des, caligas, etc. Serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
proprios para este fim;

A execugdo do presente objeto deverd obedecer a todas as normas técnicas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época;



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
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Nenhum servico serd executado antes da emissdo e quitacdo das ART/RRT de
Execugdo de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte
da construtora;

Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir a
entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servigo no local da obra, sendo a nica
responsavel por acidentes que envolvam seus funcionarios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa poderd permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranca ¢ de terceiros;

Todos os elementos constantes do Memorial Descritivo deverdo ser executados,
mesmo que nao constem do Orgamento fornecido pela Prefeitura Municipal, devendo
ser considerados pela Contratada no momento de montar ser orgcamento, pois ndo geram
direito a aditivos de valor;

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade a que se destinam. Deverao obedecer as especificagdes do
presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na auséncia de
especificagdes deverao ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos
emitidos por laboratdrios tecnologicos idoneos;

Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, cabera a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;

A Fiscalizagdo podera mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servigo ou material que nao esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitavel, obrigando-se
a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado pela
Fiscalizagao, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da Contratada;

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper imediatamente
os trabalhos e notificar a Fiscalizacdo para que sejam tomadas as devidas providéncias.
S6 serdo permitidas atitudes ndo previstas em projeto sem o consentimento prévio da
Fiscalizagdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis para a seguranga dos
funcionarios, comunidade e/ou bens proprios ou de terceiros.

Triunfo, 31 de julho de 2024

Humberto Brandao
Engenheiro Civil
CREA-RS 247391



