Planilha de Orgamento Global - Data: Setembro de 2025
Obra: REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL - TRIUNFO/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Rua: FERNANDO EHLERS, 513 - CENTRO - TRIUNFO/RS
PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL COM BDI
MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA

FONTE REFER. cODIGO DESCRICAO UND

1 SERVICOS INICIAIS

11 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 4,00 M2 RS 427,97 | RS 34,35 | RS 462,32 | 22,88% | RS 2.103,55 | R$ 168,83 | RS 2.272,38

12 SINAPLI 20103 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 6,00 M2XME S | RS 24,75 | RS R RS 2,75 | 22,88% | RS 182,47 | RS R RS 182,47
LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS

13 SINAPI 97063 MONTAGFM E DESMQNTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA 6,00 M2 RS 394 | RS 2031 | RS 225 | 22,88% | re 20,04 | RS 149,74 | RS 178,78
EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SUBTOTAL ITEM 1:| R$ 2.315,06 | RS 318,57 | RS 2.633,63

2 ESQUADRIAS

2.1 SINAPI 97645 REMOCAQ DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1,92 M2 RS 6,44 | RS 21,09 | RS 27,53 | 22,88% | RS 15,19 | RS 49,75 | RS 64,94
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO

2.2 SINAPI 94562 INCLUSO (6 A 14 CM), FIXACAO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, 1,92 M2 RS 584,19 | R$ 45,87 | R$ 630,06 | 22,88% | RS 1.378,27 | RS 108,22 | RS 1.486,49

FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

SINAPI 102171 INSTALAGAO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM 1,76 M2 RS 421,25 | RS 23,91 | RS 445,16 | 22,88% | RS 911,03 | RS 51,70 | RS 962,73
BAGUETE. AF_01/2021 PS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM

2.3 SINAPI 101965 1,60 M RS 162,44 | RS 30,28 | RS 192,72 | 22,88% | RS 319,37 | RS 59,53 | RS 378,90
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
2.4 COTAGAO CT-01 PORTA SANFONADA 135x210 - BRANCA 1,00 UN RS 154,98 | RS - RS 154,98 | 22,88% | RS 190,43 [ RS - RS 190,43
25 SINPAPI 100697 RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO 15,00 UN RS 19,16 | RS 61,01 | RS 8017 | 22,88% | RS 353,15 | RS 112453 | RS 1.477,68
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
26 SINPAPI 100699 RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, 1,00 UN RS 24,44 | R$ 79,57 | RS 108,01 | 22,88% | R$ 30,03 | RS 97,77 | RS 127,80
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
SUBTOTAL ITEM 2:| R$ 3.197,47 | RS 1.491,50 | RS 4.688,97
3 PINTURA E PISO INTERNO
3.1 CpP-01 PROPRIA LIXAMENTO SUPERFICIE DE ALVENARIA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA 1141,10 M2 RS 0,64 | RS 2,92 [ RS 3,56 | 22,88% | RS 897,39 | RS 4.094,37 | RS 4.991,76
3.2 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 1141,10 M2 RS 1,96 | RS 1,94 | RS 3,90 | 22,88% | RS 2.748,28 | RS 2.720,23 | RS 5.468,51
33 SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1141,10 M2 RS 9,28 [ RS 4,77 | RS 14,05 | 22,88% | RS 13.012,26 | RS 6.688,41 | RS 19.700,67

34 SINAPI 87249 REVESTIMENTO CERlAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA 9,90 M2 RS 53,99 | R$ 22,48 | RS 7647 | 22,88% | RS 656,79 | RS 273,47 | RS 930,26
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE

35 SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERf\MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA 356,74 M2 RS 48,26 | RS 8,27 | Rs 56,53 | 22,88% | RS 21.155,35 | RS 362525 | RS 24.780,60
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM.

3.6 SINAPI 88650 AF 02/2023 310,82 M RS 10,01 | RS 2,60 | RS 12,61 22,88% | RS 3.823,17 | RS 993,03 | RS 4.816,20
37 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 92,87 M2 RS 3,78 | RS 6,92 | RS 10,70 | 22,88% | RS 431,36 | RS 789,70 | RS 1.221,06
38 SINAPI 100734 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 92,87 M2 RS 10,54 | RS 5,77 | Rs 1631 | 22,88% | RS 120281 | RS 658,46 | RS 1.861,27

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
39 SINAPI 100754 PINTL‘JRA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA é ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES 92,87 M2 RS 1091 | R$ 21,08 | RS 31,09 | 22,88% | R$ 1.245,03 | RS 2.405,62 | RS 3.650,65
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

SUBTOTAL ITEM 3:[ R$ 45.172,44 | RS 22.248,54 | RS 67.420,98
4 COBERTURA
4.1 CPO2 PROPRIA _ |REPARO DE ESTRUTURA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO 15,00 UN RS 20,27 [ RS 9,92 [ RS 30,19 | 22,88% | RS 373,61 | RS 182,84 | RS 556,45
42 SINAPI 97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 465.20 w2 R 093 | rs 304 | RS 307 | 22.88% | R 531,62 | RS 173777 | s 2269,39
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
43 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA £ = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 465,20 M2 RS 166,02 | RS 2,44 | RS 168,46 | 22,88% | R$ 94.903,30 | RS 1.394,79 | RS 96.298,09
ICAMENTO. AF_07/2019
4.4 SINAPI 104803 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 87,60 M RS 1,14 | RS 3,92 | RS 506 | 22,88% | RS 122,71 | RS 421,96 | R$ 544,67
us SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 2925 ™ RS 86,58 | RS 1413 | RS 10071 | 22,88% | R 311189 | RS 507,86 | RS 3619,75
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.6 SINAPI 101979 CHAPIM (CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 26,65 M RS 40,34 | RS 5,82 | RS 46,16 | 22,88% | RS 1.321,03 | RS 190,59 | RS 1511,62
a7 SINAPI 94231 /r:lFJF;S%lc:APA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 3170 ™ RS 5187 | RS 735 | RS 5922 | 2288% | R 202049 | RS 286,30 | RS 2306,79
4.8 COTACAO CT-02 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA 30,40 M RS 64,90 | RS - | RS 64,90 | 22,88% | RS 2.424,37 | RS - | RS 2.424,37
49 SINAPI 97610 /r:iw(l)c;;;;gz;nz FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 422,60 "2 RS 050 | RS 186 | R 236 | 2288% | R 259,64 | RS 965,88 | RS 122552
4.10 SINAPI 96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 422,60 M2 RS 58,52 | RS 20,73 | RS 79,25 | 22,88% | RS 30.388,90 | R$ 10.764,89 | RS 41.153,79
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS
SUBTOTAL ITEM 4: RS 135.457,56 | RS 16.452,88 | RS 151.910,44
5 SERVICOS FINAIS
51 SINAPI | 99811 [LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 422,60 [ m2 T&rS 0,99 [ RS 3,02 [ RS 4,01 ] 22,88% | RS 514,09 [ RS 1.568,25 | RS 2.082,34
SUBTOTAL ITEM 5:| R$ 514,09 | R$ 1.568,25 | RS 2.082,34
TOTAL DO ORCAMENTO: R$ 186.656,62 | RS 42.079,74 | RS 228.736,36
" Documento assinado digitalmente
Observagdes:
- Data Base Sinapi: 08/2025 ‘Lb ARTHUR FLORES PAIM Triunfo/Rs, 11 de setembro de 2025
Data: 12/09/2025 09:58:17-0300

- Encargos Sociais: 112,84%
- BDI: 22,88%
- Responsavel Técnico: Arthur Flores Paim

Verifique em https://validar.iti.gov.br




