
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1

1.1

1.1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 449,05R$                         45,82R$                           494,87R$                         22,47% 1.649,83R$                      168,36R$                         1.818,19R$                      

1.1.2 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

112,12 M 23,49R$                            41,69R$                           65,18R$                           22,47% 3.225,61R$                      5.724,47R$                      8.950,08R$                      

1.1.3 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 60,55 M2 47,83R$                            36,25R$                           84,08R$                           22,47% 3.547,09R$                      2.687,90R$                      6.234,99R$                      
1.1.4 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 625,21 M2 -R$                                4,19R$                             4,19R$                             22,47% -R$                               3.208,26R$                      3.208,26R$                      
1.2

1.2.1 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

30,08 M3 45,31R$                            13,85R$                           59,16R$                           22,47% 1.669,41R$                      510,26R$                         2.179,67R$                      

1.2.2 SINAPI 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

5,77 M3 -R$                                654,16R$                         654,16R$                         22,47% -R$                               4.624,23R$                      4.624,23R$                      

1.2.3 SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 8,49 M3 -R$                                229,07R$                         229,07R$                         22,47% -R$                               2.381,80R$                      2.381,80R$                      

1.2.4 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 66,30 M2 -R$                                26,05R$                           26,05R$                           22,47% -R$                               2.115,19R$                      2.115,19R$                      

1.2.5 SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,98 M -R$                                2,98R$                             2,98R$                             22,47% -R$                               3,55R$                             3,55R$                             
1.3

1.3.1 ORSE 4298 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M 6,00 MÊS 1.600,00R$                      -R$                               1.600,00R$                      22,47% 11.757,12R$                   -R$                               11.757,12R$                   
21.849,06R$                   21.424,02R$                   43.273,08R$                   

2

2.1 SINAPI 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

15,09 M3 335,38R$                         371,13R$                         706,51R$                         22,47% 6.196,59R$                      6.857,10R$                      13.053,69R$                   

2.2 SINAPI 101176 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

142,00 M 75,01R$                            81,40R$                           156,41R$                         22,47% 13.045,53R$                   14.155,32R$                   27.200,85R$                   

2.3 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 180,53 KG 2,35R$                              11,96R$                           20,59R$                           22,47% 519,57R$                         2.644,45R$                      3.164,02R$                      

2.4 SINAPI 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

435,16 KG 0,13R$                              8,55R$                             17,13R$                           22,47% 69,28R$                           4.556,41R$                      4.625,69R$                      

2.5 SINAPI 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

1129,63 KG 3,04R$                              3,49R$                             12,77R$                           22,47% 4.205,71R$                      4.828,32R$                      9.034,03R$                      

2.6 SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

71,84 M2 4,04R$                              3,75R$                             3,81R$                             22,47% 355,44R$                         329,95R$                         685,39R$                         

2.7 SINAPI 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

14,06 M3 5,04R$                              16,92R$                           43,57R$                           22,47% 86,77R$                           291,27R$                         378,04R$                         

2.8 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

20,47 M3 6,04R$                              117,26R$                         117,26R$                         22,47% 151,45R$                         2.940,29R$                      3.091,74R$                      

2.9 SINAPI 96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

93,72 M2 7,04R$                              61,12R$                           102,30R$                         22,47% 808,04R$                         7.015,77R$                      7.823,81R$                      

2.10 SINAPI 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

283,77 M2 8,04R$                              52,00R$                           90,80R$                           22,47% 2.794,16R$                      18.072,12R$                   20.866,28R$                   

2.11 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

34,53 M3 9,04R$                              22,38R$                           763,98R$                         22,47% 382,29R$                         946,62R$                         1.328,91R$                      

2.12 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 283,77 M2 10,04R$                            16,03R$                           46,01R$                           22,47% 3.489,20R$                      5.570,87R$                      9.060,07R$                      

2.13 SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024

1,28 M3 11,04R$                            92,49R$                           230,31R$                         22,47% 17,27R$                           144,76R$                         162,03R$                         

2.14 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 5,39 M3 12,04R$                            26,70R$                           85,68R$                           22,47% 79,44R$                           176,17R$                         255,61R$                         

2.15 SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

438,68 M2 13,04R$                            3,54R$                             3,75R$                             22,47% 7.005,75R$                      1.901,86R$                      8.907,61R$                      

2.16 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

43,87 M3 14,04R$                            62,92R$                           181,42R$                         22,47% 754,30R$                         3.380,19R$                      4.134,49R$                      

2.17 SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2021

438,68 M2 15,04R$                            0,53R$                             2,85R$                             22,47% 8.080,26R$                      284,79R$                         8.365,05R$                      

2.18 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

438,68 0 16,04R$                            22,49R$                           661,51R$                         22,47% 8.617,51R$                      12.083,50R$                   20.701,01R$                   

2.19 SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

150,49 M2 17,04R$                            16,88R$                           45,79R$                           22,47% 3.140,55R$                      3.110,73R$                      6.251,28R$                      

2.20 SINAPI 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

288,19 M2 18,04R$                            30,22R$                           59,13R$                           22,47% 6.367,15R$                      10.666,51R$                   17.033,66R$                   

66.166,26R$                   99.957,00R$                   166.123,26R$                 
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3.1 SINAPI 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

41,02 M2 33,68R$                            94,51R$                           128,19R$                         22,47% 1.691,59R$                      4.747,67R$                      6.439,26R$                      

3.2 SINAPI 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 
CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

439,73 M2 53,19R$                            100,68R$                         153,87R$                         22,47% 28.646,34R$                   54.218,39R$                   82.864,73R$                   

3.3 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 92,10 M 43,27R$                            35,44R$                           78,71R$                           22,47% 4.880,28R$                      3.997,80R$                      8.878,08R$                      
3.4 SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 59,20 M 37,01R$                            22,30R$                           59,31R$                           22,47% 2.683,26R$                      1.616,84R$                      4.300,10R$                      

37.901,47R$                   64.580,70R$                   102.482,17R$                 
4

4.1 SINAPI 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

259,16 M2 89,89R$                            30,37R$                           120,26R$                         22,47% 28.531,86R$                   9.637,85R$                      38.169,71R$                   

4.2 SINAPI 92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

259,16 M2 48,25R$                            106,66R$                         154,91R$                         22,47% 15.315,64R$                   33.851,74R$                   49.167,38R$                   

4.3 SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

661,02 0 8,11R$                              1,02R$                             9,13R$                             22,47% 6.565,60R$                      825,59R$                         7.391,19R$                      

4.4 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1552,00 KG 9,30R$                              1,61R$                             10,91R$                           22,47% 17.676,22R$                   3.060,78R$                      20.737,00R$                   

4.5 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1000,18 KG 8,63R$                              5,58R$                             14,21R$                           22,47% 10.570,73R$                   6.835,38R$                      17.406,11R$                   

4.6 SINAPI 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

27,69 M3 685,96R$                         350,24R$                         1.036,20R$                      22,47% 23.262,38R$                   11.877,16R$                   35.139,54R$                   

4.7 SINAPI 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

21,30 M2 135,75R$                         40,44R$                           176,19R$                         22,47% 3.541,30R$                      1.054,80R$                      4.596,10R$                      

4.8 SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

13,75 M3 645,21R$                         46,63R$                           691,84R$                         22,47% 10.865,09R$                   785,23R$                         11.650,32R$                   

4.9 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 359,77 M2 126,97R$                         37,76R$                           164,73R$                         22,47% 55.946,00R$                   16.635,73R$                   72.581,73R$                   

4.10 SINAPI 92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

359,77 M2 104,78R$                         100,19R$                         204,97R$                         22,47% 46.167,44R$                   44.144,45R$                   90.311,89R$                   

218.442,26R$                 128.708,71R$                 347.150,97R$                 
5

5.1 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

51,84 M2 397,29R$                         13,22R$                           410,51R$                         22,47% 25.223,42R$                   839,21R$                         26.062,63R$                   

5.2 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

2,16 M2 731,29R$                         42,73R$                           774,02R$                         22,47% 1.934,53R$                      113,02R$                         2.047,55R$                      

5.3 SINAPI 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 112,80 M 14,71R$                            16,22R$                           30,93R$                           22,47% 2.032,17R$                      2.240,68R$                      4.272,85R$                      

5.4 SINAPI 100674
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

2,40 M2 862,32R$                         31,37R$                           893,69R$                         22,47% 2.534,60R$                      92,20R$                           2.626,80R$                      

5.5 ORSE 8970 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIROCOM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 15,84 M2 83,94R$                            13,64R$                           97,58R$                           22,47% 1.628,37R$                      264,60R$                         1.892,97R$                      

5.6 SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

43,20 M 152,81R$                         33,39R$                           186,20R$                         22,47% 8.084,95R$                      1.766,33R$                      9.851,28R$                      

5.7 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 1,00 UNID 353,72R$                         44,48R$                           398,20R$                         22,47% 433,20R$                         54,47R$                           487,67R$                         

5.8 SINAPI 90788
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

2,00 UNID 1.022,56R$                      48,63R$                           1.071,19R$                      22,47% 2.504,65R$                      119,11R$                         2.623,76R$                      

5.9 SINAPI 90789
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

4,00 UNID 1.022,57R$                      50,43R$                           1.073,00R$                      22,47% 5.009,36R$                      247,05R$                         5.256,41R$                      

5.10 SINAPI 90790
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

13,00 UNID 1.053,35R$                      52,30R$                           1.105,65R$                      22,47% 16.770,53R$                   832,62R$                         17.603,15R$                   

5.11 SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

20,20 M2 933,05R$                         20,50R$                           953,55R$                         22,47% 23.078,06R$                   507,08R$                         23.585,14R$                   

5.12 SINAPI 91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

9,00 UNID 101,98R$                         38,87R$                           140,85R$                         22,47% 1.124,00R$                      428,48R$                         1.552,48R$                      

5.13 SINAPI 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

10,00 UNID 81,28R$                            38,88R$                           120,16R$                         22,47% 995,38R$                         476,20R$                         1.471,58R$                      

91.353,22R$                   7.981,05R$                     99.334,27R$                   

SUBTOTAL ITEM 4:
ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 5:

SUPRAESTRUTURA
SUBTOTAL ITEM 3:

FECHAMENTOS (PAREDES E DIVISÓRIAS)
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6.1 SINAPI 104952
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

682,11 M2 14,60R$                            24,88R$                           39,48R$                           22,47% 12.196,23R$                   20.784,38R$                   32.980,61R$                   

6.2 SINAPI 87545
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

21,69 M2 9,55R$                              22,07R$                           31,62R$                           22,47% 253,66R$                         586,28R$                         839,94R$                         

6.3 SINAPI 87549
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

26,52 M2 9,55R$                              17,37R$                           26,92R$                           22,47% 310,21R$                         564,12R$                         874,33R$                         

6.4 SINAPI 87554 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

582,93 M2 9,32R$                              17,20R$                           26,52R$                           22,47% 6.653,05R$                      12.279,94R$                   18.932,99R$                   

6.5 SINAPI 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

315,00 M2 17,62R$                            45,78R$                           63,40R$                           22,47% 6.796,92R$                      17.661,24R$                   24.458,16R$                   

6.6 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

598,29 M2 1,85R$                              3,67R$                             5,52R$                             22,47% 1.355,36R$                      2.689,28R$                      4.044,64R$                      

6.7 SINAPI 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

32,85 M2 5,09R$                              1,91R$                             7,00R$                             22,47% 204,76R$                         76,85R$                           281,61R$                         

6.8 SINAPI 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

315,00 M2 1,85R$                              7,58R$                             9,43R$                             22,47% 713,74R$                         2.924,11R$                      3.637,85R$                      

6.9 SINAPI 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

32,85 M2 9,55R$                              25,22R$                           34,77R$                           22,47% 384,26R$                         1.014,58R$                      1.398,84R$                      

6.10 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 32,85 M2 1,38R$                              3,68R$                             5,06R$                             22,47% 55,51R$                           148,05R$                         203,56R$                         
6.11 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 682,11 M2 1,38R$                              2,65R$                             4,03R$                             22,47% 1.152,71R$                      2.213,85R$                      3.366,56R$                      
6.12 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 32,85 M2 7,46R$                              9,04R$                             16,50R$                           22,47% 300,11R$                         363,70R$                         663,81R$                         
6.13 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 954,84 M2 7,46R$                              6,50R$                             13,96R$                           22,47% 8.723,94R$                      7.600,80R$                      16.324,74R$                   

6.14 SINAPI 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

11,28 M2 5,26R$                              21,41R$                           26,67R$                           22,47% 72,65R$                           295,78R$                         368,43R$                         

6.15 SINAPI 100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

11,28 M2 9,90R$                              2,00R$                             11,90R$                           22,47% 136,75R$                         27,63R$                           164,38R$                         

6.16 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 3,82 M2 22,73R$                            8,86R$                             31,59R$                           22,47% 106,40R$                         41,48R$                           147,88R$                         
6.17 SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 3,82 M2 8,07R$                              14,90R$                           22,97R$                           22,47% 37,77R$                           69,75R$                           107,52R$                         

6.18 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

102,69 M2 11,52R$                            22,52R$                           34,04R$                           22,47% 1.448,69R$                      2.832,32R$                      4.281,01R$                      

6.19 SINAPI 87255 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

3,79 M2 55,08R$                            31,62R$                           86,70R$                           22,47% 255,66R$                         146,76R$                         402,42R$                         

6.20 SINAPI 87256 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

6,44 M2 53,16R$                            21,35R$                           74,51R$                           22,47% 419,29R$                         168,36R$                         587,65R$                         

6.21 SINAPI 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

277,96 M2 52,44R$                            11,95R$                           64,39R$                           22,47% 17.851,23R$                   4.068,25R$                      21.919,48R$                   

6.22 SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

264,03 M2 39,97R$                            28,51R$                           68,48R$                           22,47% 12.925,17R$                   9.218,34R$                      22.143,51R$                   

6.23 ORSE 9617 PISO VINÍLICO 18,4 x 95 CM, E = 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 150,49 0 248,18R$                         -R$                               248,18R$                         22,47% 45.740,84R$                   -R$                               45.740,84R$                   

6.24 SINAPI 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

2,31 M3 111,37R$                         62,92R$                           174,29R$                         22,47% 314,39R$                         177,61R$                         492,00R$                         

6.25 SINAPI 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

23,05 M2 65,07R$                            21,72R$                           86,79R$                           22,47% 1.836,78R$                      613,24R$                         2.450,02R$                      

6.26 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 60,67 M 134,61R$                         48,33R$                           182,94R$                         22,47% 10.001,66R$                   3.591,24R$                      13.592,90R$                   

6.27 SINAPI 105001
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM 
CORTE À SECO. AF_03/2024

27,11 M 830,89R$                         441,34R$                         1.272,23R$                      22,47% 27.587,00R$                   14.653,08R$                   42.240,08R$                   

6.28 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 85,59 M2 26,95R$                            4,15R$                             31,10R$                           22,47% 2.825,08R$                      434,87R$                         3.259,95R$                      

6.29 SINAPI 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 57,10 M 8,72R$                              3,38R$                             12,10R$                           22,47% 609,82R$                         236,33R$                         846,15R$                         

6.30 ORSE 10046 RODAPÉ VINÍLICO H  =5 CM, E = 1 MM, FIXADO COM COLA SOBRE EMBOÇO 97,01 M 35,26R$                            3,18R$                             38,44R$                           22,47% 4.189,17R$                      377,80R$                         4.566,97R$                      
6.31 SINAPI 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. AF_02/2026 (RODAMEIO) 54,61 M 29,70R$                            18,82R$                           48,52R$                           22,47% 1.986,30R$                      1.258,75R$                      3.245,05R$                      

6.32 SINAPI 96485 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (PARA O BEIRAL)

170,74 M2 66,00R$                            20,29R$                           86,29R$                           22,47% 13.801,62R$                   4.242,07R$                      18.043,69R$                   

6.33 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 11,86 M 104,58R$                         36,30R$                           140,88R$                         22,47% 1.518,94R$                      527,32R$                         2.046,26R$                      
182.765,67R$                 111.888,16R$                 294.653,83R$                 

7

7.1 SINAPI 92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 
QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

14,00 UNID 56,11R$                            154,91R$                         211,02R$                         22,47% 962,05R$                         2.656,05R$                      3.618,10R$                      

7.2 SINAPI 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025

22,00 UNID 1.714,06R$                      558,32R$                         2.272,38R$                      22,47% 46.182,50R$                   15.043,14R$                   61.225,64R$                   

7.3 SINAPI 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

470,85 M2 39,85R$                            11,34R$                           51,19R$                           22,47% 22.980,31R$                   6.538,39R$                      29.518,70R$                   

7.4 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

470,85 M2 175,87R$                         3,21R$                             179,08R$                         22,47% 101.418,01R$                 1.848,47R$                      103.266,48R$                 

COBERTURA

REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS DE PAREDE E PISO

SUBTOTAL ITEM 6:



7.5 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

92,45 M 78,08R$                            18,20R$                           96,28R$                           22,47% 8.840,84R$                      2.060,31R$                      10.901,15R$                   

7.6 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 66,15 M 35,31R$                            7,57R$                             42,88R$                           22,47% 2.860,73R$                      613,13R$                         3.473,86R$                      

7.7 SINAPI 96110 FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

269,99 M2 55,42R$                            29,43R$                           84,85R$                           22,47% 18.326,32R$                   9.729,89R$                      28.056,21R$                   

201.570,76R$                 38.489,38R$                   240.060,14R$                 
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8.1

8.1.1 SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UNID 14,75R$                            37,47R$                           52,22R$                           22,47% 36,13R$                           91,77R$                           127,90R$                         

8.1.2 SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13,00 UNID 17,38R$                            37,47R$                           54,85R$                           22,47% 276,74R$                         596,53R$                         873,27R$                         

8.1.3 SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

23,00 UNID 14,75R$                            26,10R$                           40,85R$                           22,47% 415,50R$                         735,16R$                         1.150,66R$                      

8.1.4 SINAPI 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UNID 17,38R$                            26,10R$                           43,48R$                           22,47% 42,56R$                           63,93R$                           106,49R$                         

8.1.5 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UNID 14,75R$                            21,69R$                           36,44R$                           22,47% 36,13R$                           53,12R$                           89,25R$                           

8.1.6 SINAPI 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,00 UNID 27,34R$                            38,48R$                           65,82R$                           22,47% 33,48R$                           47,12R$                           80,60R$                           

8.1.7 SINAPI 91970 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UNID 35,62R$                            48,87R$                           84,49R$                           22,47% 87,25R$                           119,69R$                         206,94R$                         

8.1.8 SINAPI 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

7,00 UNID 23,03R$                            36,01R$                           59,04R$                           22,47% 197,44R$                         308,69R$                         506,13R$                         

8.1.9 SINAPI 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,00 UNID 25,53R$                            41,05R$                           66,58R$                           22,47% 31,26R$                           50,27R$                           81,53R$                           

8.1.10 SINAPI 97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

4,00 UNID 54,02R$                            15,45R$                           69,47R$                           22,47% 264,63R$                         75,68R$                           340,31R$                         

8.1.11 SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

6,00 UNID 10,34R$                            19,47R$                           29,81R$                           22,47% 75,98R$                           143,06R$                         219,04R$                         

8.1.12 ORSE 12368
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS 
EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W

45,00 UNID 215,07R$                         17,04R$                           232,11R$                         22,47% 11.852,83R$                   939,09R$                         12.791,92R$                   

8.2

8.2.1 SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

2,00 UNID 482,90R$                         100,74R$                         583,64R$                         22,47% 1.182,82R$                      246,74R$                         1.429,56R$                      

8.2.2 SINAPI 101498 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

1,00 UNID 1.532,49R$                      599,82R$                         2.132,31R$                      22,47% 1.876,84R$                      734,59R$                         2.611,43R$                      

8.2.3 SINAPI 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 1,00 UNID 91,78R$                            68,08R$                           159,86R$                         22,47% 112,39R$                         83,38R$                           195,77R$                         

8.2.4 SINAPI 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

2,00 UNID 119,27R$                         29,48R$                           148,75R$                         22,47% 292,13R$                         72,21R$                           364,34R$                         

8.2.5 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 26,00 UNID 5,46R$                              13,02R$                           18,48R$                           22,47% 173,88R$                         414,55R$                         588,43R$                         

8.2.6 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25,00 UNID 3,56R$                              17,25R$                           20,81R$                           22,47% 109,01R$                         528,13R$                         637,14R$                         

8.2.7 SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 2,00 UNID 45,16R$                            4,15R$                             49,31R$                           22,47% 110,61R$                         10,16R$                           120,77R$                         

8.2.8 SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 4,00 UNID 45,16R$                            4,15R$                             49,31R$                           22,47% 221,22R$                         20,33R$                           241,55R$                         

8.2.9 SINAPI 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 8,00 UNID 45,86R$                            5,49R$                             51,35R$                           22,47% 449,32R$                         53,78R$                           503,10R$                         

8.2.10 SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 14,00 UNID 46,44R$                            10,18R$                           56,62R$                           22,47% 796,24R$                         174,54R$                         970,78R$                         

8.2.11 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 4,00 UNID 46,07R$                            14,91R$                           60,98R$                           22,47% 225,68R$                         73,03R$                           298,71R$                         

8.3

8.3.1 SINAPI 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

393,00 M 6,55R$                              12,88R$                           19,43R$                           22,47% 3.152,49R$                      6.199,30R$                      9.351,79R$                      

8.3.2 SINAPI 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

72,60 M 9,45R$                              13,70R$                           23,15R$                           22,47% 840,21R$                         1.218,12R$                      2.058,33R$                      

8.3.3 SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

44,00 M 3,76R$                              7,85R$                             11,61R$                           22,47% 202,64R$                         422,98R$                         625,62R$                         

8.3.4 SINAPI 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

47,50 M 6,44R$                              8,73R$                             15,17R$                           22,47% 374,61R$                         507,87R$                         882,48R$                         

8.3.5 SINAPI 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

12,00 M 17,73R$                            6,57R$                             24,30R$                           22,47% 260,55R$                         96,56R$                           357,11R$                         

8.3.6 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

547,80 M 2,04R$                              1,34R$                             3,38R$                             22,47% 1.368,72R$                      898,88R$                         2.267,60R$                      

8.3.7 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

853,80 M 3,21R$                              1,69R$                             4,90R$                             22,47% 3.356,52R$                      1.767,15R$                      5.123,67R$                      

8.3.8 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

153,00 M 5,29R$                              2,28R$                             7,57R$                             22,47% 991,21R$                         427,24R$                         1.418,45R$                      

SUBTOTAL ITEM 7:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TOMADAS/INTERRUPTORES/LUMINÁRIAS

ACESSÓRIOS/DISJUNTORES

ELETRODUTOS/CABOS



8.3.9 SINAPI 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

96,00 M 7,58R$                              2,99R$                             10,57R$                           22,47% 891,15R$                         351,56R$                         1.242,71R$                      

8.3.10 SINAPI 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

12,00 M 20,60R$                            6,68R$                             27,28R$                           22,47% 302,73R$                         98,18R$                           400,91R$                         

8.4

8.4.1 SINAPI 91833 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

104,00 M 7,07R$                              12,23R$                           19,30R$                           22,47% 900,44R$                         1.557,77R$                      2.458,21R$                      

8.4.2 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,00 UNID 3,56R$                              17,25R$                           20,81R$                           22,47% 17,44R$                           84,50R$                           101,94R$                         

8.4.3 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,00 UNID 3,56R$                              9,80R$                             13,36R$                           22,47% 17,44R$                           48,00R$                           65,44R$                           

8.4.4 SINAPI 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,00 UNID 6,75R$                              33,63R$                           40,38R$                           22,47% 33,07R$                           164,73R$                         197,80R$                         

8.4.5 SINAPI 98263 CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

60,00 M 1,59R$                              3,07R$                             4,66R$                             22,47% 116,83R$                         225,59R$                         342,42R$                         

8.4.6 SINAPI 98300 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 52,00 M 2,08R$                              4,91R$                             6,99R$                             22,47% 132,47R$                         312,67R$                         445,14R$                         
8.4.7 SINAPI 100554 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 52,00 M 2,00R$                              4,91R$                             6,91R$                             22,47% 127,35R$                         312,70R$                         440,05R$                         
8.4.8 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 4,00 UNID 43,06R$                            22,45R$                           65,51R$                           22,47% 210,94R$                         109,97R$                         320,91R$                         
8.4.9 SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 4,00 UNID 24,40R$                            22,45R$                           46,85R$                           22,47% 119,52R$                         109,98R$                         229,50R$                         

32.316,40R$                   20.549,30R$                   52.865,70R$                   
9

9.1

9.1.1 SINAPI 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,55 M 4,69R$                              7,59R$                             12,28R$                           22,47% 26,13R$                           42,29R$                           68,42R$                           

9.1.2 SINAPI 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

4,70 M 5,23R$                              1,08R$                             6,31R$                             22,47% 30,10R$                           6,21R$                             36,31R$                           

9.1.3 SINAPI 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

23,96 M 17,72R$                            1,56R$                             19,28R$                           22,47% 519,97R$                         45,76R$                           565,73R$                         

9.1.4 SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

14,30 M 19,43R$                            1,88R$                             21,31R$                           22,47% 340,28R$                         32,91R$                           373,19R$                         

9.1.5 SINAPI 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

16,00 UNID 110,93R$                         12,29R$                           123,22R$                         22,47% 2.173,79R$                      240,72R$                         2.414,51R$                      

9.1.6 SINAPI 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 UNID 104,23R$                         10,16R$                           114,39R$                         22,47% 127,65R$                         12,44R$                           140,09R$                         

9.1.7 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 UNID 117,60R$                         12,29R$                           129,89R$                         22,47% 144,02R$                         15,04R$                           159,06R$                         

9.1.8 SINAPI 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UNID 378,11R$                         25,29R$                           403,40R$                         22,47% 463,06R$                         30,97R$                           494,03R$                         
9.1.9 SINAPI 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UNID 457,75R$                         31,67R$                           489,42R$                         22,47% 1.121,22R$                      77,56R$                           1.198,78R$                      

9.1.10 SINAPI 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UNID 290,90R$                         5,85R$                             296,75R$                         22,47% 712,54R$                         14,31R$                           726,85R$                         

9.1.11 SINAPI 94715 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

8,00 UNID 326,61R$                         16,94R$                           343,55R$                         22,47% 3.200,02R$                      165,94R$                         3.365,96R$                      

9.1.12 SINAPI 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8,00 UNID 8,24R$                              4,08R$                             12,32R$                           22,47% 80,72R$                           39,97R$                           120,69R$                         

9.1.13 SINAPI 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UNID 2,99R$                              5,24R$                             8,23R$                             22,47% 14,64R$                           25,66R$                           40,30R$                           

9.1.14 SINAPI 89579 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UNID 10,10R$                            3,66R$                             13,76R$                           22,47% 49,47R$                           17,93R$                           67,40R$                           

9.1.15 SINAPI 89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,00 UNID 2,92R$                              8,69R$                             11,61R$                           22,47% 32,18R$                           95,78R$                           127,96R$                         

9.1.16 SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

10,00 UNID 3,66R$                              5,23R$                             8,89R$                             22,47% 44,82R$                           64,05R$                           108,87R$                         

9.1.17 SINAPI 104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

12,00 UNID 14,94R$                            14,23R$                           29,17R$                           22,47% 219,57R$                         209,11R$                         428,68R$                         

9.1.18 SINAPI 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

8,00 UNID 17,25R$                            9,41R$                             26,66R$                           22,47% 168,99R$                         92,20R$                           261,19R$                         

9.1.19 SINAPI 105189 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

2,00 UNID 16,73R$                            8,33R$                             25,06R$                           22,47% 40,97R$                           20,40R$                           61,37R$                           

9.1.20 SINAPI 94678 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

2,00 UNID 9,77R$                              7,78R$                             17,55R$                           22,47% 23,93R$                           19,05R$                           42,98R$                           

9.1.21 SINAPI 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UNID 1,80R$                              7,28R$                             9,08R$                             22,47% 8,81R$                             35,66R$                           44,47R$                           

9.1.22 SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2,00 UNID 2,35R$                              3,92R$                             6,27R$                             22,47% 5,75R$                             9,60R$                             15,35R$                           

9.1.23 SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8,00 UNID 9,78R$                              7,06R$                             16,84R$                           22,47% 95,82R$                           69,16R$                           164,98R$                         

9.1.24 SINAPI 89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UNID 2,45R$                              7,28R$                             9,73R$                             22,47% 12,00R$                           35,66R$                           47,66R$                           

9.1.25 SINAPI 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2,00 UNID 3,33R$                              8,44R$                             11,77R$                           22,47% 8,15R$                             20,67R$                           28,82R$                           

9.1.26 SINAPI 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8,00 UNID 12,77R$                            7,06R$                             19,83R$                           22,47% 125,12R$                         69,16R$                           194,28R$                         

9.2

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

REDE ESTRUTURADA

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

SUBTOTAL ITEM 8:



9.2.1 SINAPI 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,10 M 9,00R$                              16,29R$                           25,29R$                           22,47% 89,28R$                           161,59R$                         250,87R$                         

9.2.2 SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

44,25 M 14,86R$                            17,69R$                           32,55R$                           22,47% 805,25R$                         958,72R$                         1.763,97R$                      

9.2.3 SINAPI 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

44,32 M 20,58R$                            24,70R$                           45,28R$                           22,47% 1.117,04R$                      1.340,69R$                      2.457,73R$                      

9.2.4 SINAPI 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UNID 20,75R$                            10,21R$                           30,96R$                           22,47% 76,23R$                           37,51R$                           113,74R$                         

9.2.5 SINAPI 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UNID 46,83R$                            14,27R$                           61,10R$                           22,47% 172,04R$                         52,44R$                           224,48R$                         

9.2.6 SINAPI 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

10,00 UNID 17,69R$                            10,21R$                           27,90R$                           22,47% 216,66R$                         125,02R$                         341,68R$                         

9.2.7 SINAPI 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 UNID 36,35R$                            14,27R$                           50,62R$                           22,47% 356,14R$                         139,80R$                         495,94R$                         

9.2.8 SINAPI 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UNID 5,20R$                              7,05R$                             12,25R$                           22,47% 19,10R$                           25,90R$                           45,00R$                           

9.2.9 SINAPI 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UNID 9,25R$                              7,66R$                             16,91R$                           22,47% 33,98R$                           28,14R$                           62,12R$                           

9.2.10 SINAPI 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UNID 21,16R$                            10,70R$                           31,86R$                           22,47% 77,74R$                           39,30R$                           117,04R$                         

9.2.11 SINAPI 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 UNID 5,50R$                              7,05R$                             12,55R$                           22,47% 53,88R$                           69,07R$                           122,95R$                         

9.2.12 SINAPI 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

6,00 UNID 10,20R$                            7,66R$                             17,86R$                           22,47% 74,95R$                           56,28R$                           131,23R$                         

9.2.13 SINAPI 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UNID 22,24R$                            10,70R$                           32,94R$                           22,47% 54,47R$                           26,20R$                           80,67R$                           

9.2.14 SINAPI 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

6,00 UNID 258,17R$                         356,67R$                         614,84R$                         22,47% 1.897,09R$                      2.620,87R$                      4.517,96R$                      

9.2.15 SINAPI 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

1,00 UNID 189,85R$                         6,20R$                             196,05R$                         22,47% 232,51R$                         7,58R$                             240,09R$                         

9.2.16 SINAPI 89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

7,00 UNID 13,35R$                            9,17R$                             22,52R$                           22,47% 114,44R$                         78,61R$                           193,05R$                         

9.2.17 SINAPI 98054 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 
2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UNID 4.621,66R$                      448,73R$                         5.070,39R$                      22,47% 5.660,14R$                      549,55R$                         6.209,69R$                      

9.2.18 SINAPI 98060 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UNID 4.963,23R$                      790,57R$                         5.753,80R$                      22,47% 6.078,46R$                      968,21R$                         7.046,67R$                      

9.2.19 SINAPI 98081 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 
5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UNID 8.092,83R$                      6.918,91R$                      15.011,74R$                   22,47% 9.911,28R$                      8.473,59R$                      18.384,87R$                   

9.3

9.3.1 SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

79,50 M 38,04R$                            4,20R$                             42,24R$                           22,47% 3.703,84R$                      408,79R$                         4.112,63R$                      

9.3.2 SINAPI 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

24,00 UNID 38,03R$                            15,16R$                           53,19R$                           22,47% 1.117,83R$                      445,56R$                         1.563,39R$                      

9.3.3 SINAPI 89671 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

24,00 UNID 43,35R$                            10,10R$                           53,45R$                           22,47% 1.274,11R$                      296,92R$                         1.571,03R$                      

9.3.4 SINAPI 91175
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

48,00 M 4,04R$                              6,87R$                             10,91R$                           22,47% 237,49R$                         403,85R$                         641,34R$                         

9.3.5 SINAPI 99260 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

14,00 UNID 217,22R$                         275,56R$                         492,78R$                         22,47% 3.724,36R$                      4.724,74R$                      8.449,10R$                      

9.3.6 SINAPI 95570
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

13,80 M 71,96R$                            15,91R$                           87,87R$                           22,47% 1.216,13R$                      268,94R$                         1.485,07R$                      

9.3.7 SINAPI 102664 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

59,35 M 43,72R$                            7,31R$                             51,03R$                           22,47% 3.178,01R$                      531,15R$                         3.709,16R$                      

9.4

9.4.1 SINAPI 86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

2,00 UNID 638,77R$                         46,09R$                           684,86R$                         22,47% 1.564,60R$                      112,89R$                         1.677,49R$                      

9.4.2 SINAPI 95471 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

1,00 UNID 922,09R$                         64,52R$                           986,61R$                         22,47% 1.129,27R$                      79,02R$                           1.208,29R$                      

9.4.3 SINAPI 100848 BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

7,00 UNID 670,90R$                         36,65R$                           707,55R$                         22,47% 5.751,54R$                      314,20R$                         6.065,74R$                      

9.4.4 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 3,00 UNID 33,40R$                            4,48R$                             37,88R$                           22,47% 122,71R$                         16,46R$                           139,17R$                         
9.4.5 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 7,00 UNID 71,07R$                            4,48R$                             75,55R$                           22,47% 609,27R$                         38,40R$                           647,67R$                         

9.4.6 SINAPI 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

1,00 UNID 353,72R$                         44,48R$                           398,20R$                         22,47% 433,20R$                         54,47R$                           487,67R$                         

9.4.7 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

1,00 UNID 401,83R$                         44,50R$                           446,33R$                         22,47% 492,12R$                         54,49R$                           546,61R$                         

9.4.8 SINAPI 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

4,00 UNID 334,42R$                         50,63R$                           385,05R$                         22,47% 1.638,23R$                      248,04R$                         1.886,27R$                      

9.4.9 SINAPI 106781 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

3,00 UNID 1.591,65R$                      126,82R$                         1.718,47R$                      22,47% 5.847,86R$                      465,96R$                         6.313,82R$                      

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS



9.4.10 SINAPI 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

8,00 UNID 244,83R$                         45,49R$                           290,32R$                         22,47% 2.398,71R$                      445,72R$                         2.844,43R$                      

9.4.11 SINAPI 86942
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

1,00 UNID 324,25R$                         38,61R$                           362,86R$                         22,47% 397,11R$                         47,28R$                           444,39R$                         

9.4.12 SINAPI 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

1,00 UNID 1.082,46R$                      95,54R$                           1.178,00R$                      22,47% 1.325,69R$                      117,00R$                         1.442,69R$                      

9.4.13 SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

8,00 UNID 137,09R$                         3,64R$                             140,73R$                         22,47% 1.343,10R$                      35,71R$                           1.378,81R$                      

9.4.14 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 7,00 UNID 93,98R$                            46,58R$                           140,56R$                         22,47% 805,66R$                         399,33R$                         1.204,99R$                      

9.4.15 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 10,00 UNID 86,41R$                            14,82R$                           101,23R$                         22,47% 1.058,26R$                      181,50R$                         1.239,76R$                      
9.4.16 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 8,00 UNID 84,23R$                            14,82R$                           99,05R$                           22,47% 825,27R$                         145,17R$                         970,44R$                         

9.4.17 ORSE 12514 KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1,00 UNID 794,09R$                         -R$                               794,09R$                         22,47% 972,52R$                         -R$                               972,52R$                         

77.997,29R$                   27.102,87R$                   105.100,16R$                 
10

10.1 SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

3,36 M2 933,05R$                         20,50R$                           953,55R$                         22,47% 3.839,48R$                      84,36R$                           3.923,84R$                      

10.2 SINAPI 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

12,45 M 25,13R$                            15,54R$                           40,67R$                           22,47% 383,16R$                         236,94R$                         620,10R$                         

10.3 SINAPI 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2,00 M3 451,25R$                         90,08R$                           541,33R$                         22,47% 1.105,29R$                      220,63R$                         1.325,92R$                      

10.4 SINAPI 92693 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 2,00 UNID 6,36R$                              9,06R$                             15,42R$                           22,47% 15,58R$                           22,18R$                           37,76R$                           

10.5 SINAPI 10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E 
= 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

2,00 UNID -R$                                83,59R$                           83,59R$                           22,47% -R$                               204,74R$                         204,74R$                         

10.6 SINAPI 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X 
C), E= *0,25* MM

12,45 M -R$                                3,72R$                             3,72R$                             22,47% -R$                               56,72R$                           56,72R$                           

10.7 SINAPI 11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 2,00 UNID -R$                                56,08R$                           56,08R$                           22,47% -R$                               137,36R$                         137,36R$                         
5.343,51R$                     962,93R$                         6.306,44R$                     

11

11.1 SINAPI 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 
CONCRETO). AF_12/2025

47,80 M 133,35R$                         41,05R$                           174,40R$                         22,47% 7.806,17R$                      2.403,31R$                      10.209,48R$                   

11.2 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 2,00 UNID 46,32R$                            1,61R$                             47,93R$                           22,47% 113,45R$                         3,94R$                             117,39R$                         
11.3 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 1,00 UNID 55,28R$                            31,76R$                           87,04R$                           22,47% 67,70R$                           38,89R$                           106,59R$                         

7.987,32R$                     2.446,14R$                     10.433,46R$                   
12

12.1 SINAPI CPU-01 PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO, EM BRAILLE, TEXTO EM ALTO RELEVO, DIM.: 8 X 19 CM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

13,00 UNID 32,80R$                            5,98R$                             38,78R$                           22,47% 522,21R$                         95,20R$                           617,41R$                         

12.2 SINAPI CPU-02 PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO, EM BRAILLE, TEXTO EM ALTO RELEVO, COM PICTOGRAMA, DIM.: 15 X 20 CM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11,00 UNID 49,22R$                            5,98R$                             55,20R$                           22,47% 663,07R$                         80,56R$                           743,63R$                         

12.3 SINAPI CPU-03 SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM 10 X 3 CM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 UNID 12,00R$                            5,98R$                             17,98R$                           22,47% 73,48R$                           36,61R$                           110,09R$                         

12.4 SINAPI PNP PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA (3,00*2,10) 1,00 UNID 198,75R$                         596,25R$                         795,00R$                         22,47% 243,40R$                         730,22R$                         973,62R$                         
12.5 SINAPI 106166 LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS 150,49 M2 0,04R$                              0,67R$                             0,71R$                             22,47% 7,17R$                             123,68R$                         130,85R$                         

1.509,33R$                     1.066,27R$                     2.575,60R$                     
945.202,55R$         525.156,53R$         1.470.359,08R$      

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 05/26                             ORSE 03/2026 Triunfo/RS,
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,47%
- Responsável Técnico: Victória Pereira Freitas

terça-feira, 14 de julho de 2026
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