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MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: Instalacdo de portao lateral e passarela coberta — Escola Farroupilha.

DISPOSICAO GERAL:

O presente memorial descreve o conjunto de especificagdes, critérios, condigdes
técnicas, mao de obra e materiais necessarios para a execucao de passarela coberta e
instalagdo de portdo lateral ligando o corredor coberto do Bloco C (Laboratdrio) ao acesso
lateral do lado Oeste junto ao muro existente da Nova Escola Técnica Farroupilha, localizada
na Av. Laurindo Luiz Avila Neto N° 447, Bairro Cantio, de propriedade do Municipio de
Triunfo/RS.

Todos os materiais previstos para a obra serdo fornecidos pela empresa contratada e
deverdo ter boa qualidade, assim como os servicos a serem executados.

O prazo previsto para execucdo dos trabalhos propostos sera de 60 dias a partir da
assinatura da Ordem de Servigo.

Todos os trabalhos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizagdo rejeita-los quando nao estiverem de acordo com as especificagdes, sem que 1Sso
resulte em indenizacdo ou justificativa para o atraso da obra.

-> Todos os servicos e quantificacoes deverao ser cuidadosamente analisados,
nao sendo admitido cobranca de servicos e medicoes extras, exceto se apontado pela

fiscalizacao.

PROPOSICAO

Os servicos serdo realizados em observancia aos aspectos verificados previamente
em loco e seguirdo o padrdo ja existentes no que se refere a passarela coberta. Quanto ao
pavimento, seguird as mesmas dimensodes das demais passarelas, porém, ficou estabelecido
que o piso sera em blocos de concreto intertravado (E= 6¢cm), acentados em um subleito de
brita e posteriormente em uma camada (leito) de p6é de pedra, confinados por meios-fios de
concreto em todo perimetro, perfeitamente alinhados e nivelados, de modo que a linha de topo
fique exatamente no nivel do topo do pavimento, evitando algum tipo de degrau. Em caso de
duvidas quanto a interpretacdo dos trabalhos propostos, deverdo ser discutidos previamente
junto ao setor técnico do municipio.

SERVICOS PRELIMINARES

A contratada deverad isolar a area prevista para instalacao das benfeitorias por meio
de tapume constituido por telhas metélicas, de modo que ndo haja acesso direto para as
dependéncias da Escola, exceto na delimitagcdo prevista para a obra. Também estd previsto
um container com sanitario que devera ser colocado do lado externo da escola.

Primeiramente, devera ser executada a abertura do vao (demoligao) para a instalagdo
do portdo metalico com comando a distancia junto ao muro existente, o que possibilitard o
acesso lateral ao local para execugdo da obra, evitando a circulagdo de
pessoas/equipamentos/materiais junto as dependéncias da escola, exceto junto a parte isolada
por tapumes onde ocorrerdo os trabalhos. O material excedente devera ser transportado ao
local de descarte, previamente autorizado pelo municipio.
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Observacido: Por questdes economicas ndo foi previsto ligagdes provisorias de agua e
energia, as quais poderao ser utilizadas pontualmente as existentes na escola.

Posteriormente a conclusao dos trabalhos, todas as estruturas provisorias deverao ser
removidas do local, observando para que o espago desocupado ndo apresente resquicios de
obra.

INFRAESTRUTURA:

Inicialmente, apos a remog¢ao da camada organica existente no terreno (grama),
deverdo ser confeccionadas as bases para fixacdo dos pilares metalicos da passarela metalica,
seguindo o projeto especifico (FNDE). Concomitantemente, podera ser executado a estrutura
para o pavimento, conforme previsto na planilha or¢amentaria, composta por um sub-leito em
material granular (Brita n® 01) com camada de 0,10m e posteriormente, recebera uma camada
de p6 de pedra também com 0,10m de espessura para o assentamento do pavimento em blocos
de concreto intertravados. O “Greide” do pavimento pronto devera coincidir perfeitamente
com o pavimento existente (granilitico) no corredor coberto do Bloco C, préximo a sala do
Grémio Estudantil, evitando desniveis de um pavimento para outro. Toda pavimentagao ficara
confinada em seu perimetro por blocos de meios-fios de concreto (10X15X13X30),
rejuntados com argamassa de cimento e areia com trago 1:3 conforme especificado na
planilha or¢amentéria.

COBERTURA METALICA:

A cobertura metalica seguird os mesmos padroes constrtivos dos ja existentes, de
modo a uma perfeita harmonia com as demais passarelas, inclusive com os detalhes da
pintura, inclinacao do telhamento, calha, etc.

PORTAO METALICO COM MECANISMO ELETRO/ELETRONICO (para abertura
com comando a distancia):

Devera ser instalado junto ao vao aberto inicialmente no muro existente, portdo de
correr em chapa tipo painel lambril quadrado (2,90X2,17)m com porta social completa
incluida com requadro (2,10X0,90)m, ambos com acabamento na cor j& padronizada nas
demais aberturas da escola, sobre a camada de tinta alquidica de fundo. Faz parte do conjunto
os demais acessorios, tais como trilho, roldanas e guias, perfeitamente chumbados nas
alvenarias existentes, bem como as instalacdes de energia para alimentacdo do sistema
eletro/eletronica para acionamento com comando a distancia.
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SERVICOS DE ACABAMENTO E LIMPEZA DE OBRA:

Posteriormente as intervencoes e conclusdes de todos os servigos acima relatadas,
deverd ser executada a limpeza final da obra, removendo todas as estruturas inicialmente
instaladas para a execugao dos trabalhos contratados e demais materiais excedentes tais como:
tapumes, container, extensdes e ligacdes provisdrias, calicas de obra, material organico, sobra
de materiais, etc., de modo que ndo haja vestigios de restos de obras/servigos.

Depois de inspecionados todos os trabalhos executados e constatado o perfeito
funcionamento do portdo lateral com acionamento a distancia, podera ser emitido o Termo de
Recebimento de obra.
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Triunfo, junho de 2026.
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