
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBJETO: Instalação de portão lateral e passarela coberta – Escola Farroupilha.

DISPOSIÇÃO GERAL: 

            O presente memorial  descreve o conjunto de especificações, critérios, condições
técnicas,  mão  de  obra  e  materiais  necessários  para  a  execução  de  passarela  coberta  e
instalação de portão lateral ligando o corredor coberto do Bloco C (Laboratório) ao acesso
lateral do lado Oeste junto ao muro existente da Nova Escola Técnica Farroupilha, localizada
na Av. Laurindo Luiz Ávila Neto N° 447, Bairro Cantão, de propriedade do Município de
Triunfo/RS.
              Todos os materiais previstos para a obra serão fornecidos pela empresa contratada e
deverão ter boa qualidade, assim como os serviços a serem executados.
             O prazo previsto para execução dos trabalhos propostos será de 60 dias a partir da
assinatura da Ordem de Serviço.
          Todos os trabalhos deverão ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalização rejeitá-los quando não estiverem de acordo com as especificações, sem que isso
resulte em indenização ou justificativa para o atraso da obra.

     Todos os serviços e quantificações deverão ser cuidadosamente analisados,
não sendo admitido cobrança de serviços e medições extras, exceto se apontado pela
fiscalização.

PROPOSIÇÃO

                Os serviços serão realizados em observância aos aspectos verificados previamente
em loco e seguirão o padrão já existentes no que se refere a passarela coberta. Quanto ao
pavimento, seguirá as mesmas dimensões das demais passarelas, porém, ficou estabelecido
que o piso será em blocos de concreto intertravado (E= 6cm), acentados em um subleito de
brita e posteriormente em uma camada (leito) de pó de pedra, confinados por meios-fios de
concreto em todo perímetro, perfeitamente alinhados e nivelados, de modo que a linha de topo
fique exatamente no nível do topo do pavimento, evitando algum tipo de degrau. Em caso de
dúvidas quanto à interpretação dos trabalhos propostos, deverão ser discutidos previamente
junto ao setor técnico do município.

 SERVIÇOS PRELIMINARES
  
                  A contratada deverá isolar a área prevista para instalação das benfeitorias por meio
de  tapume constituído por telhas  metálicas,  de  modo que  não haja  acesso  direto para as
dependências da Escola, exceto na delimitação prevista para a obra. Também está previsto
um container com sanitário que deverá ser colocado do lado externo da escola.
              Primeiramente, deverá ser executada a abertura do vão (demoliçao) para a  instalação
do portão metálico com comando a distância junto ao muro existente, o que possibilitará o
acesso  lateral  ao  local  para  execução  da  obra,  evitando  a  circulação  de
pessoas/equipamentos/materiais junto as dependências da escola, exceto junto a parte isolada
por tapumes onde ocorrerão os trabalhos.  O material excedente deverá ser transportado ao
local de descarte, previamente autorizado pelo município.
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Observação:  Por  questões  econômicas  não  foi  previsto  ligações  provisórias  de  água  e
energia, as quais poderão ser utilizadas pontualmente as existentes na escola.

               Posteriormente a conclusão dos trabalhos, todas as estruturas provisórias deverão ser
removidas do local, observando  para que o espaço desocupado não apresente resquícios de
obra.
 
INFRAESTRUTURA: 

               Inicialmente, após a remoção da camada orgânica existente no terreno (grama),
deverão ser confeccionadas as bases para fixação dos pilares metálicos da passarela metálica,
seguindo o projeto específico (FNDE). Concomitantemente, poderá ser executado a estrutura
para o pavimento, conforme previsto na planilha orçamentária, composta por um sub-leito em
material granular (Brita n° 01) com camada de 0,10m e posteriormente, receberá uma camada
de pó de pedra também com 0,10m de espessura para o assentamento do pavimento em blocos
de concreto intertravados.  O “Greide” do pavimento pronto deverá coincidir perfeitamente
com o pavimento existente (granilítico) no corredor coberto do Bloco C, próximo a sala do
Grêmio Estudantil, evitando desniveis de um pavimento para outro. Toda pavimentação ficará
confinada  em  seu  perímetro  por  blocos  de  meios-fios  de  concreto  (10X15X13X30),
rejuntados  com  argamassa  de  cimento  e  areia  com  traço  1:3  conforme  especificado  na
planilha orçamentária. 

COBERTURA METÁLICA:

            A cobertura metálica seguirá os mesmos padrões constrtivos dos já existentes, de
modo  a  uma  perfeita  harmonia  com as  demais  passarelas,  inclusive  com os  detalhes  da
pintura, inclinação do telhamento, calha, etc.

PORTÃO METÁLICO COM MECANISMO ELETRO/ELETRÔNICO (para abertura
com comando à distância):

                 Deverá ser instalado junto ao vão aberto inicialmente no muro existente,  portão  de
correr  em  chapa  tipo  painel  lambril  quadrado  (2,90X2,17)m  com  porta  social  completa
incluída com requadro (2,10X0,90)m,  ambos com acabamento  na  cor  já  padronizada  nas
demais aberturas da escola, sobre a camada de tinta alquídica de fundo. Faz parte do conjunto
os  demais  acessórios,  tais  como  trilho,  roldanas  e  guias,  perfeitamente  chumbados  nas
alvenarias  existentes,  bem  como  as  instalações  de  energia  para  alimentação  do  sistema
eletro/eletrônica para acionamento com comando à distância.
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SERVIÇOS DE ACABAMENTO E LIMPEZA DE OBRA:

                    
             Posteriormente as intervenções e conclusões de todos os serviços acima relatadas,
deverá  ser  executada  a limpeza final  da obra,  removendo todas  as estruturas inicialmente
instaladas para a execução dos trabalhos contratados e demais materiais excedentes tais como:
tapumes, container, extensões e ligações provisórias, caliças de obra, material orgânico, sobra
de materiais, etc., de modo que não haja vestígios de restos de obras/serviços.

             Depois de inspecionados todos os trabalhos executados e constatado o perfeito
funcionamento do portão lateral com acionamento à distância, poderá ser emitido o Termo de
Recebimento de obra. 
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                                                                           Triunfo, junho de 2026.
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