
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de passarela coberta e portão lateral – Escola Técnica Farroupilha DATA 2/6/2026

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO BDI: 24,39%

Endereço: RUA Flores da Cunha, 245 – TRIUNFO-RS SINAPI DATA BASE 10/04/2026 – PCI.818-01 111,95%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN 

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

MATERIAL    [R$] TOTAL         [R$]

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 50,00 M2 R$ 66,44 R$ 15,37 R$ 81,81 R$ 4.090,50 24,39% R$ 4.132,24 R$ 955,94 R$ 5.088,18

1.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANU. S/ APROV. 1,30 M3 R$ 0,00 R$ 65,09 R$ 65,09 R$ 84,62 24,39% R$ 0,00 R$ 105,26 R$ 105,26

1.3 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO – ENXADA 15,00 M2 R$ 0,00 R$ 5,29 R$ 5,29 R$ 79,35 24,39% R$ 0,00 R$ 98,70 R$ 98,70
1.4 SINAPI 97915 TRANSP. COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3 6,00 M3XKM R$ 3,89 R$ 35,91 R$ 39,80 R$ 238,80 24,39% R$ 29,03 R$ 268,01 R$ 297,04
1.5 SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER (2,30x6,00)m -h=2,50M COM 1 SANITÁRIO. 1,50 MES R$ 1.354,21 R$ 0,00 R$ 1.354,21 R$ 2.031,32 24,39% R$ 2.526,76 R$ 0,00 R$ 2.526,76

SUBTOTAL ITEM 1: R$6.688,03 R$1.427,91 R$8.115,94

2 INFRA

PASSEIO

2.1 SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1) 1,60 M3 R$ 135,83 R$ 45,27 R$ 181,10 R$ 289,76 24,39% R$ 270,33 R$ 90,10 R$ 360,43
2.2 SINAPI 101170 PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS POLIÉDRICOS 15,00 M2 R$ 51,67 R$ 46,61 R$ 98,28 R$ 1.474,20 24,39% R$ 964,08 R$ 869,67 R$ 1.833,75
2.3 SINAPI 92402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO  - BLOCO-E 6CM 15,00 M2 R$ 65,14 R$ 16,28 R$ 81,42 R$ 1.221,30 24,39% R$ 1.215,41 R$ 303,76 R$ 1.519,17
2.4 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 100X15X13X30 20,00 M R$ 39,32 R$ 14,55 R$ 53,87 R$ 1.077,40 24,39% R$ 978,20 R$ 361,97 R$ 1.340,17
2.5 SINAPI 98564 PROTEÇÃO MECÂNICA VERTICAL C/ ARGAMASSA DE CIM E AREIA 1:3 3,00 M2 R$ 45,18 R$ 11,30 R$ 56,48 R$ 169,44 24,39% R$ 168,60 R$ 42,17 R$ 210,77

SUBTOTAL ITEM 2: R$3.596,62 R$1.667,67 R$5.264,29

3 PASSARELAS

3.1 SINAPI 96534 1,72 M2 R$ 38,87 R$ 39,28 R$ 78,15 R$ 134,42 24,39% R$ 83,16 R$ 84,04 R$ 167,20

3.2 SINAPI 96543 14,68 KG R$ 14,69 R$ 6,23 R$ 20,92 R$ 307,11 24,39% R$ 268,25 R$ 113,76 R$ 382,01

3.3 SINAPI 96548 4,47 KG R$ 9,91 R$ 1,27 R$ 11,18 R$ 49,97 24,39% R$ 55,10 R$ 7,06 R$ 62,16

3.4 SINAPI 7695 12,00 M     R$ 267,06 R$ 13,02 R$ 280,08 R$ 3.360,96 24,39% R$ 3.986,35 R$ 194,35 R$ 4.180,70

3.5 SINAPI 1333 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E=1/2' (12,70MM) 99,59 Kg/M2 5,08 KG    R$ 11,90 R$ 0,00 R$ 11,90 R$ 60,45 24,39% R$ 75,20 R$ 0,00 R$ 75,20

3.6 COMP. PRÓPRIA 2 FIXAÇÃO DE PILARES METÁLICOS EM BLOCO DE CONCRETO 4,00 H R$ 9,19 R$ 41,91 R$ 51,10 R$ 204,40 24,39% R$ 45,73 R$ 208,53 R$ 254,26

3.7 COMP. PRÓPRIA 29 PERFIL U DUPLO e=5,6mm (20x10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 M R$ 159,83 R$ 14,08 R$ 173,91 R$ 1.043,46 24,39% R$ 1.192,88 R$ 105,08 R$ 1.297,96

3.8 COMP. PRÓPRIA 30 PERFIL U DUPLO e=4,6mm (10x10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 M R$ 145,31 R$ 14,07 R$ 159,38 R$ 956,28 24,39% R$ 1.084,51 R$ 105,01 R$ 1.189,52

3.9 SINAPI 92654 24,50 M R$ 97,11 R$ 13,02 R$ 110,13 R$ 2.698,19 24,39% R$ 2.959,48 R$ 396,79 R$ 3.356,27

3.10 SINAPI 94213 21,50 M2 R$ 71,38 R$ 3,38 R$ 74,76 R$ 1.607,34 24,39% R$ 1.908,98 R$ 90,39 R$ 1.999,37

3.11 SINAPI 94227 6,30 M R$ 64,90 R$ 8,91 R$ 73,81 R$ 465,00 24,39% R$ 508,59 R$ 69,82 R$ 578,41

3.12 SINAPI 100720 61,35 M2 R$ 7,35 R$ 4,32 R$ 11,67 R$ 715,95 24,39% R$ 560,90 R$ 329,67 R$ 890,57

3.13 SINAPI 100741 4,00 M2 R$ 16,28 R$ 10,61 R$ 26,89 R$ 107,56 24,39% R$ 81,00 R$ 52,79 R$ 133,79

3.14 SINAPI 5090 CORRENTE DE ELO GALVANIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA 6,0MM 1,67 Kg R$ 32,73 R$ 3,64 R$ 36,37 R$ 60,74 24,39% R$ 67,99 R$ 7,56 R$ 75,55

SUBTOTAL ITEM 3: R$12.878,12 R$1.764,85 R$14.642,97

4 PORTÃO ELETRÔNICO COM COMANDO A DISTÂNCIA

4.1 SINAPI 37561 6,30 M2 R$ 524,90 R$ 0,00 R$ 524,90 R$ 3.306,87 24,39% R$ 4.113,42 R$ 0,00 R$ 4.113,42

4.2 COMP. PRÓPRIA INSTALAÇÃO DE PORTÃO 6,30 M2 R$ 26,93 R$ 80,80 R$ 107,73 R$ 678,70 24,39% R$ 211,04 R$ 633,19 R$ 844,23

ENCARGOS 
SOCIAIS:

PREÇO TOTAL 
S/ BDIMATERIAL    

[R$]
MÃO DE OBRA   

[R$]

MATERIAL + 
MÃO DE OBRA  

  [R$]

MÃO DE OBRA   
[R$]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, 
PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                          
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                        

PERFIL TUBULAR DE ACO GALVANIZADO E=4MM (5X5) - COBERTURA E TERÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO COM PORTA 
SOCIAL COMPLETA INCLUÍDA COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM 
TRILHO E ROLDANAS
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4.3 SINAPI 38075 1,00 UN R$ 10,61 R$ 42,44 R$ 53,05 R$ 53,05 24,39% R$ 52,79 R$ 13,20 R$ 65,99

4.4 SINAPI 91726 25,00 M R$ 3,90 R$ 0,96 R$ 4,86 R$ 121,50 24,39% R$ 121,28 R$ 29,85 R$ 151,13

4.5 SINAPI 2436 ELETRECISTA (HORISTA) 1,50 H R$ 0,00 R$ 24,35 R$ 24,35 R$ 36,52 24,39% R$ 0,00 R$ 45,43 R$ 45,43
4.6 COTAÇÃO MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO 1,00 UN R$ 1.022,11 R$ 0,00 R$ 1.022,11 R$ 1.022,11 24,39% R$ 1.271,40 R$ 0,00 R$ 1.271,40

SUBTOTAL ITEM 11: R$5.769,93 R$721,67 R$6.491,60

5 RETRABALHO

PAREDES

5.1 SINAPI 87878 5,00 M2 R$ 2,89  R$ 2,47 R$ 5,36 R$ 26,80 24,39% R$ 17,97 R$ 15,36 R$ 33,33

5.2 SINAPI 87529 5,00 M2 R$ 22,61  R$ 15,94 R$ 38,55 R$ 192,75 24,39% R$ 140,62 R$ 99,14 R$ 239,76

PINTURA

5.3 SINAPI 88415 5,00 M2 R$ 3,13 R$ 1,31 R$ 4,44 R$ 22,20 24,39% R$ 19,47 R$ 8,15 R$ 27,62

5.4 SINAPI 88489 5,00 M2 R$ 9,24 R$ 4,86 R$ 14,10 R$ 70,50 24,39% R$ 57,47 R$ 30,23 R$ 87,70

5.5 SINAPI 99806 LIMPEZA GERAL DE SUPERFICIES COM PANO ÚMIDO 5,00 M2 R$ 2,70 R$ 0,65 R$ 3,35 R$ 16,75 24,39% R$ 16,79 R$ 4,04 R$ 20,83

SUBTOTAL ITEM 17: R$252,32 R$156,92 R$409,24

TOTAL DO ORÇAMENTO R$23.415,09 R$5.739,02 R$34.924,04

Airton Caiurga Pinheiro

Engenheiro Civil - CREA/RS 78901

Triunfo/RS,  junho de 2026

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM ANTI-CHAMA 450/750V 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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