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1

1.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

76,85 M2 32,28R$                            2,67R$                              34,95R$                           22,88% 3.048,28R$                      252,15R$                         3.300,43R$                      

1.2 SINAPI 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2026 2226,88 UND 0,10R$                              2,96R$                              3,06R$                              22,88% 273,63R$                         8.099,71R$                      8.373,34R$                      

1.3 SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,00 H 77,83R$                            20,77R$                           98,60R$                           22,88% 3.060,59R$                      816,51R$                         3.877,10R$                      

1.4 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,00 H 36,25R$                            -R$                                36,25R$                           22,88% 1.425,40R$                      -R$                                1.425,40R$                      

1.5 SINAPI 88715
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026.

0,50 M3 452,74R$                         222,49R$                         675,23R$                         22,88% 278,16R$                         136,69R$                         414,85R$                         

1.6 COMPOSIÇÃO CP-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA, 1,5 X 5 CM, PARA 
COBERTURA COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO.

238,00 M 2,60R$                              1,20R$                              3,80R$                              22,88% 760,38R$                         350,94R$                         1.111,32R$                      

1.7 COMPOSIÇÃO CP-02 CINTA / ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA ESTRUTURA CIRCULAR DO TELHAMENTO 10,00 UND 5,53R$                              6,18R$                              11,71R$                           22,88% 67,95R$                           75,93R$                           143,88R$                         
8.914,39R$                     9.731,93R$                     18.646,32R$                   
8.914,39R$                     9.731,93R$                     18.646,32R$                   

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 08/26 Triunfo/RS,
- Encargos Sociais: 111,95%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

02 de Outubro de 2026

MANUTENÇÃO E REPARO PONTUAL NO TELHADO

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
VALOR UNITÁRIO

TOTAL GERAL:

Planilha de Orçamento Global - Data: Outubro de 2026

VALOR TOTAL COM BDI
ITEM QTD

SUBTOTAL ITEM 1:

Endereço: Rua  João Pessoa, 52 - Centro - Triunfo/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

CÓDIGO

Obra: MANUTENÇÃO / REPARO DE TELHADO - PRÉDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FONTE REFER. DESCRIÇÃO BDIUND


