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MEMORIAL DESCRITIVO;

OBRA: CAPELA MORTUARIA PADRAO

LOCAL: DIVERSOS -TRIUNFO-RS, (PORTO BATISTA)
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TRIUNFO-RS.
AREA: 106,44 m?

A) GENERALIDADES

Esta Descricdo Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informagdes contidas
nos projetos da edificagdo descrevendo os materiais de construcio que serfio utilizados, os
locais onde estes materiais serfo aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu
emprego, enunciando as demais condigdes e procedimentos necessarios.

1. DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Caso haja constatagdo, por parte da executante, de discrepancia, omissdes ou erros,
 dever4 ser dado imediato conhecimento do fato a contratante, para que sejam sanados.

Caso haja divergéncias entre esta DT e 0s desenhos, prevalecera a primeira.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimenstes medidas em
escala prevalecerdo sempre s primeiras.

Caso haja divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo as de
maior escala.

Caso haja divergéncias enfre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes,

Caso haja davidas quanto a interpretacdo dos desenhos e desta DT consultar o
responsavel pelo projeto.

2. MODIFICAGOES DO PROJETO

Nenhuma alteraggo das plantas, detalhes ou discriminagbes técnicas, sera executada
sem autorizagbes da contratante e do autor do projeto.

3. RECEBIMENTO DAS OBRAS

A qualidade dos materiais e das instalagdes efetuadas pela executante devera ser
submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras, ou equivalentes, como
condicgo prévia do inicio dos servigos. Estes ensaios serfo feitos pela executante, as suas
expensas, em nome e sob a fiscalizagio da contratante, que recebera os resultados.

Quando as obras e servigos confratados ficarem inteiramente concluidos e de total
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta) dias
apds o recebimento provisério, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes a
defeitos ou imperfeicBes que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e
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servicos executados, e se estiverem solucionados todas as reclamacdes, porventura feitas,
quanto a falta de pagamento a operarios, fomecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na edificagéo.

B) DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
1. PROJETO
1.1 - PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES

1.1.1 - Autoria - A responsabilidade técnica projeto arquitetdnico e dos projetos complementares é
do Eng. Civil Eduardo Preuss da Silva, inscrito no CREA sob n.° RS 216639,

1.1.2 - COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS - Todas as copias heliograficas ou simples que
forem necessarias ao desenvolvimento das obras serdo executadas pela empresa vencedora da
licitag&o, afim de que haja um jogo completo dentro da obra, néo faltando detalhes ou seqiiéncia dos
projetos.

1.2 - CONTROLE TECNOLOGICO

Materiais pouco conhecidos - Sempre que forem usados materiais de marcas, tipo ou procedéncia
pouco conhecida, caberd ao executante efetuar em laboratério reconhecido como iddneo pela
fiscalizag&o, todos os testes necessarios & sua qualificagio. Tais testes correrdo pdr conta do
executante.

2.0 INSTALAGOES DA OBRA

2.1 - Limpeza do terreno - A Contratada executara os servigos de limpeza geral do terreno, arvores
(ndo sendo nativas), e outros elementos estruturais que ocorrerem no local para permitir que seja
executado satisfatoriamente a locag@o para desenvolvimento dos trabalhos na obra.

2.2 - Remogéo Periédica de Entulho - Duranie a execuc#o da obra devera ser feita periodicamente
aremogao de quaisquer detritos (entulhos de obra), que venham a se acumular no recinto do canteiro
da obra.

E de inteira responsabilidade do construtor dar solugio adequada aos esgotos e residuos sélidos
{lixo} do canteira,

2.3 - Tapumes e protegdes - A obra sera limitada, onde necesséario, com tapume. A necessidade e
localizagio dos tapumes sera fungdo da responsabilidade do executante quanto & seguranca do
canteiro.

2.4 - Afixagio de Placas - O executante e responsavel pela fixagdo e conservagao das placas que
Ihe forem entregues pelos demais intervenientes e da sua propria placa, indicativa dos dados da
obra,

2.5 - Galpdo - O executante executard galpdes de obras para a guarda de material e abrigo de
funcionarios em dimensao adequada ao seu uso.

2.6 INSTALACOES PROVISORIAS
Instalagbes provisdrias de agua - A agua necesséria aos servigos sera providenciada pela
Contratada, a partir da rede existente no local.
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Instalag@o Provisdria de Luz e Forga - A Contratada devera prover um terminal para ligagdo da luz e
forga necessaria ao atendimento dos servigos da obra, executando a rede para seu uso, ufilizando-se
de pontos de luz e forca necesséarios para o atendimento da obra.

Instalaghes Sanitérias Provisérias — Deverdo ser providenciadas pela Contratada, para o uso dos
trabalhadores, dande cometo destino aos dejetos.

2.7 - Locagdo da Obra

Marcaggo da Obra - A locagdo da obra sera realizada engenheiro da executante em quadro de
marcagéo no contorno externo dos pilares e/ou paredes,

O executante procedera a locago plana e altimétrica da obra de acordo com os projetos aprovados
pelo contratante, que lhe fomecera os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira o servigo
sob sua responsabilidade.

Seréo verificadas pelo executante cuidadosamente as dimensdes, alinhamentos, dngulos, e niveis do
projeto em relagdo as reais condigdes do local.

Havendo discrepancia enire o projeto e as condigdes locais, tal fato devera ser comunicado por
escrito aos autores do projeto, que deverdo deliberar a respeito.

2.8 - Maquinas e Equipamentos - Cabera ao executante o fornecimento de todas as maquinas, tais
como guinchos, serras, befoneiras, vibradores, etc., necesséaria a boa execucéo dos servigos, bem
como dos equipamentos de seguranca (dculos, botas, cinfos, capacetes, extintores, efc.,}
necessarios e exigidos pela legislacéo vigente.

Do fomecimento e uso de quaisquer maquinas pelo executante, nfo advira qualquer dnus para o
contratante.

2.9 - Responsavel Execugdo da Obra - A obra sera localmente fiscalizada pér profissional da
Contratada, inscrito no CREA, o qual devera estar em todas as fases importantes de execugio dos
servicos e nfo menos de dois dias pdr semana. Este devera preencher e assinar o livro diario de
obras. O livro deverd ser padrée da NBR-5671/84, item 6.1 a 6.9 ou similar que atenda as condicbes
de anotagio.

210 - Limpeza Permanente da Obra - A obra sera mantida permanentemente limpa, sendo o
entulho transportado para locais indicados pela fiscalizagdo onde sera utilizado como aterro, se for o
caso. Durante todo o periodo de execugfo da obra devera ser mantida em perfeitas condigGes de
trafego para acessos, quer para veiculos, quer para pedestres. A empresa responsavel pela
execugao fem a obrigacéo de manter os locais no entorno da obra devidamente limpos.

2.11 - Procedimento Geral das Cavas - As cavas para fundagdes, muros, base de taludes e outras
partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno, seréio executadas de acordo com as indicagbes
constantes nos projetos estruturais e demais complementares e de acordo com a natureza do terreno
enconirado ou pesquisado.

As escavagbes, quando necessaric serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas,
adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselthaveis para a seguranga dos operéarios,
vizinhos, e instalagbes subterrdneas. Quando da execucdio de taludes deverdo ser feitos com
capeamento protetor, afim de evitar erosfes futuras.

O construtor executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do
ferreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetnico. Os servigos de nivelamento serdo reguiarizados
de tal forma a permitir, sempre facil acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

Os trabalhos de aterro e reaterro serfo executados com material escolhido, de preferéncia saibro ou
areia, em camadas sucessivas, de altura maxima de 20 cm, copiosamenie molhadas energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas fendas, trincas e desniveis por recalque nas camadas
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aterradas. O construtor podera utilizar qualquer meio de transporte e forma de espalhamento do
material desde que seguindo as normativas para o perfeito adensamento.

3.0 INFRA-ESTRUTURA

3.1 Generalidades - Para efeito deste Memorial Descritivo, entende-se por fundacdo os seguintes
elementos: Blocos, Sapatas isoladas, Sapatas continuas, Baldrames, Vigas de Fundagdo, Radiers,
Estacas, Tubuldes e Blocos de coroamento.

3.2 Sistema Estrutural - O sistema a ser utilizado sera de micro estacas e blocos de coroamento, na
profundidade necesséria. Respaldando os alicerces serdo executadas vigas de baldrame, a fim de
proporcionar a necesséria estabilidade e rigidez do conjunto.

4.0 SUPRA-ESTRUTURA

41 Generalidades - A supra-estrutura sera executada pdr profissional especializado, respeitando
cuidadosamente os dados constantes do projeto arquitetdnico no que tange as dimensdes,
localizag&o e forma de suportes, vigas, efc., enquanto tais dados n&o causarem problemas estruturais
ao todo, ja que a responsabilidade do executante & integral.

4.2 Condigbes Gerais - O projeto, execugao, controle e inspecdo das estruturas de concreto
armado, obedeceréo &s normas da NBR6118, NBRO062, e as demais normas complementares nelas
citadas. E de integral responsabilidade do executante contratar consultoria dos responsaveis pelo
projeto estrutural,

O controle Tecnoldgico obedecera ao prescrito na NBR6118, NBR5732/80(EB-1), NBR5738/80(MB-
2), NBR5739/80(MB-3) e demais normas atinentes ao assunto.

5.0 PAREDES EM GERAL

3.1 - Generalidades - As alvenarias de tijolos deverdio obedecer ao exigido na NBR-8545 e nas
presentes Discriminagdes Técnicas.

As alvenarias ter&o as espessuras indicadas nas plantas de execugo. No caso das paredes internas
simples, a dimens&o nominal podera sofrer modificagdes em fungdo das dimensdes dos tijolos e dos
revestimentos respectivos. Loca-se pelo eixo do tijolo a ser utilizado.

Qualquer que seja o tipo das paredes, as juntas feréo 1cm de espessura méaxima.

Os tijolos serdo assentes em fiadas contrafiadas, perfeitamente niveladas e arrumadas, tendo-se o
cuidado de somente empregar aqueles que tenham sido perfeitamente molhados (um tijolo ndo sera
aceito como suficientemente umedecido se absorver mais de 20g de 4gua em mais de 60segundos,
quando colocado dentro de uma bacia com Smm de agua).

Para a necessaria aderéncia das alvenarias as superficies lisas de concreto deverdo ser tomadas as
seguintes providencias;

a) Todas as partes das pegas estruturais que devam ser ligadas a paredes de alvenaria
deverdo ser chapiscadas inclusive na parte inferior(fundo) das vigas e lajes;

b) Nos pilares sero fincados, a cada 50cm de altura aproximadamente (coincidindo com
uma junta de tijolos), pontas de ago CA-25, didmetro de 5Smm. para conveniente amarracdo das
paredes;

Nas paredes, onde necessario serdo reforcadas com cintas de tijolos ou concreto armado com se
segue:
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a) Todas as paredes baixas que n&o afinjam o teto, incluindo muros, muretas, platibandas,
para peitos, guarda-corpos, etc., a guisa de respaldo, percintas de tijolo ou concreto armado;

b) Todos os painéis de mais de 3,00m de altura ou mais de 4,00m de comprimento
levardo, a cada metro de altura, dois ferros CA-25 Smm em junta preenchida com argamassa de
cimento ¢ areia 1:4(sem cal). Estas juntas especiais coincidirdo com ferros de armagéo na estrutura;

¢) Todos 0s vaos de portas e janelas cufas vergas ndo devam facear as vigas ou lajes da
estrutura levarao também vigas de tijolo ou concreto armado, conforme o seu véo.

5.2 - Alvenarias de Tijolos — As alvenarias serdo com tijolos cerdmicos de 6 furos colocados a chato
e longitudinalmente ao eixo das paredes.

6.0 COBERTURA

6.1. - Estrutura de Madeira — A execucéo da cobertura, estrutura e telhamento, obedecera aos
desenhos de detalhes fornecidos pelo Responsavel Técnico do Projeto, na falta desses, aos que
forem elaborados pelo Construtor e que tenha sido, previamente, aprovado por esse mesmo
Proprietario. :

As emendas das pegas de madeira serdo efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de
fazé-las trabalhar & compressao e ndo a tragio e posicionando-as proximas aos apoios.

As pegas da estrutura de madeira receberdo, salvo especificagdo em contrario, tratamento ignifugo
efou imunizante.

O tratamento ignifugo sera executado com os produtos discriminados, e o tratamento imunizante, com
os produtos fradicionais no mercade,

O trénsito no telhamento durante a execugao dos servigos sera sempre sobre tabuas, colocadas no
sentido longitudinal e transversal, ndo sendo admitido pisar diretamente nas tethas.

Estrutura de madeira constituida por tesouras, tercas, caibros, pontaletes, espigbes e respectivas
pegas de apoio. inclinacéo deferminada para este projeto é constante da planta. As vigas de concreto
armado do forro deverdo ser aproveitadas para apoio da estrutura do telhado.

Todas as conexdes, emendas ou samblagens serdo téo simples quanto possivel, devendo apresentar
perfeito contorno e permitir satisfatéria justaposicao das superficies em contato.

6.2 — Telhamento - As telhas de fibrocimento reforgado de fio sintético serdio assentes sobre a
estrutura de madeira, fixadas por meio de parafusos, onduladas com 6 mm de espessura.

As cumeeiras serdo arrematadas por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo
a jungéo garantida por meio de fita ou massa de vedagao.

6.3 - Forros- O forro das dependéncias, sala, banheiros, cozinha e area extena, serdo realizados
com laje pré-fabricada.

7. IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

7.1 Generalidades - Os servigos teréio primorosa execucgéo, por pessoal especializado que oferecera
garantia dos trabalhos realizados, que por sua vez cbedecerdo rigorosamente as normas da ABNT,
Durante a realizagio da impermeabilizagfo seré estritamente vedada a passagem, no recinto dos
trabalhos, de pessoas efou operarios estranhos aos servigos.

As impermeabilizagdes serdo, cabendo ao executante fazer prova, perante a fiscalizagao, mediante
atestado fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou sistema.

Os trabalhos de impermeabilizacéo serdo realizados sempre com tempo seco e firme.
P
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Quando do langamento das camadas impermeaveis, havera cuidado especial no senfido de néo
permanecerem sob as mesmas, agua ou umidade suficiente para formar bolsas de vapor.
O emparelhamento prévic de superficies de concreto sob membranas ser4 feito como se segue:

a) As superficies a impermeabilizar serdo perfeitamente expurgadas de poeira, restos de
argamassa, tintas, efc.

b) Esta argamassa tera cura normal e cuidadosa, com umedecimento de sua superficie e
prote¢ao contra os raios solares, para evitar o surgimento de trincas.

8.0 PAVIMENTAGAO

8.1 - Contrapisos de Concreto ndo Estrutural - A confecgéo dos concretos ndo estruturais tera
composicéo andloga ao especificadas para os concretos estruturais. Na confeccéo dos concretos
estruturais utilizados para lastros de pisos e regularizagdo sera observado o disposto na NBR-
6118/82, no que for aplicave| ao caso. As espessuras dos contrapisos de concreto néo estrutural
serdo de um minimo de 5 cm.

8.2 - Contrapisos de Concreto Estrutural -~ Os concretos estruturais para contrapisos, sequirdo o
refro especificado, apresentando espessura, amadura em ago e espagamento determinados em
projeto estrutural.

8.3 — Cimentado Base para Pavimentagao Colada - Em todos os locais com pavimentaggo colada,
sera executada uma camada de regularizagio com argamassa de cimento e areia, fraco 1.3
respectivamente, com no minimo 2,5 cm de espessura.

Os contrapisos e cimentados serdo executados em solugdo de continuidade, de modo a cobrir
inteiramente os enchimentos necessarios, nivelando-os para receber os pisos. S6 serdo executados
depois de estarem colocadas todas as canalizagbes que devam passar sob o piso.

8.4 - Piso Cerémico - Apos terem sido distribuidos sobre a rea a pavimentar, os pisos ceramicos
serao batidos com auxilio de blocos de madeira e martelo de pedreiro. Os pisos cerdmicos de maiores
dimensdes, serdo batidos um a um, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia e nivelamento.
Terminada a pega da argamassa de regularizagéo, sera verificada a perfeita colocagsio dos pisos,
percutindo-se as pecas e substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranca. Nos planos
ligeiramente inclinados, 0,3%, no minimo, constituidos pelas pavimentacdes de ceramica, ndo serdo
toleradas diferengas de declividade em relagao & prefixada ou flechas de abautamento superiores a
0,2%.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa limpeza da
pavimentagdo com serragem de madeira, que devera ser friccionada contra a superficie, sera
espalhada por sobre ela para protegéo e cura. Quando nZo especificado de forma diversa, as juntas
serao corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura das juntas sera de:

S 20X 20 CMeeeeeeeeeeeeee e 2,0 mm
20 X 30 CMerciiee e et 3abmm
=30 X B0 CMeeeee e, 3as5mm
130 X A0 B 5a10 mm
- Dimensfes Superiores.........cccccevvmveveeeevens 15mm

Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operagdo de rejuntamento, o que sera efetuado com
pasta de argamassa pré-fabricada.
As juntas ser&o escovadas e umedecidas, e s6 entéo receberiio a argamassa de rejuntamento.
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9.0 REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS

9.1. Generalidades - Os revestimentos de argamassa deverdo ter padroes de execugiio e
acabamento conforme abaixo especificado:

a) Deveréo apresentar parametros perfeitamente alinhados, desempenados e nivelados com
arestas vivas e forneados perfeitos;

b) Antes do inicio de qualquer revestimento as paredes deverdo ser fortemente lavadas e
limpas e abundantemente molhadas antes da aplicag&o;

¢) Os revestimentos de argamassa, salvo em confrario, serdo continuos ¢ uniformes, sendo
formado pdr argamassa de reboco com “massa Unica’;

d) Os forros com laje serdo também chapiscados

9.2 - Chapisco - O chapisco serd executado com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 e
serdo aplicados em todas as alvenarias, inclusive de elementos estruturais em concreto amado.

9.3 - Massa Unica - A massa- (inica so sera iniciada apés a completa cura dos chapiscos. O
revestimento de cada pano de parede s6 sera iniciado apés embutidas todas as canalizages, da
pega e cura da argamassa utilizada no chumbamento destas canalizages e o preenchimento das
canaletas respectivas. As paredes serdo abundantemente mothadas antes da aplicagdo do reboco.
Os rebocos deverdo ser aplicados fortemente, contra os substratos. A espessura das massas para as
paredes internas sera de 15mm, para os panos externos sera de 20mm.

9.4 - Azulejos ~ O revestimento com azulejos serd executado na cozinha, banheiros, e serdo
cuidadosamente escolhidos quanto a qualidade, calibragem e desempenho, devendo ser colocados
até a altura indicada pelo projeto. Deverdo ser submetidos a apreciacdo do departamento técnico da
contratante, antes da colocagdo. A colocag8o serd realizada de maneira a obter-se juntas retas
verficalmente e horizontalmente, com no maximo 3 mm de espagamento. As pegas a serem cortadas
para passagem de dutos, torneiras, registros ou outros elementos, ndo deverdo apresentar emendas
e rachaduras. O assentamento sera feito com cola-cimento, sobre argamassa de revestimento. O
rejunte das pegas, deverd atingir a argamassa de revestimento, executado com material apropriado a
finalidade, a fim de evitar futuras infiltragoes.

10.0 ESQUADRIAS

10.1 Esquadrias de Madeira — As portas serdo em madeira do tipo semi-oca. As esquadrias de
madeira ndo deverdo apresenfar sinais de empenamento deslocamentos, rachaduras e
desigualdades da madeira. Os madelos e dimensdes serfo os constanies da planta.

10.2 Vidros ~ Os servigos de vidracaria serdo realizados com mao-de-obra especializada, sendo as
espessuras dos elementos, detenminados em funcdo da area da abertura e exposicéo aos ventos
dominantes.

11.0 FERRAGENS E GENERALIDADES
11.1 Caracteristicas — A ferragem para as esquadrias devera ser nova, com perfeito acabamento e

funcionamento, de acordo com o tipo da pega a ser instalada. As ferragens de um modo geral seréo
de marca La Fonte, Papaiz, Fama ou similar, em ago cromado.
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112 Fechaduras e Guarnicdes - As fechaduras obedecerdo ao especificado na NBR e
especificagbes do fabricante. As fechaduras das portas serfo com maganeta bola e com cilindro para
chave.

11.3 Dobradigas - As dobradigas das esquadrias seréo do tipo adaptaveis ao perfil utilizado para os
marcos com relagéo ao tipo e material da esquadria.

12.0 PINTURAS

121 Normas Gerais para a Mao de Obra - Os servigos de pintura serfio executados somente por
profissionais de comprovada competéncia. Na execugdo das pinturas nao sera admitida a troca de
material. A pintura s6 tera inicio apds a completa cura dos panos de alvenaria e que a temperatura
ambiente esteja entre 10° e 35° Dever&o ser evitados servios em dias de chuva, formagéo de
nebulosidade e ventos imidos fortes no caso de pintura externa. Cada demdo deveréa ser uniforme e
continua, evitando-se escorrimentos.

12.2 Preparagdo de Substratos - As paredes deverdo ser limpas e isentas de poeira. Em caso de
“caruncho” ou defeitos similares nos panos da alvenaria, os profissionais da pintura deveréo realizar
um processo de tamponamento com acabamente nos mesmos parametros da parede ja executada.
As paredes serdo lixadas e eliminados todos os defeifos provenientes da aplicagdo das argamassas.

12.3 Cuidados com Superficies ndo Pintadas - Deverdo ser adotados cuidados especiais para
evitar irregularidades e escommentos de tinta em superficies que ndo serdo pintadas, tais como
plaquetas, elementos de ceramica, pavimentagfes, metais, lougas, etc., sendo melhor prevenir do
que remover as referidas. Em caso de manchas nestes elementos deverfo ser removidas
imediatamente. As partes mais sensiveis, deverdo ser protegidas por fitas adesivas, papel, chapas de
compensados e panos.

12.4 Pinturas a Base de Material Acrilico - As tintas acrilicas serdo aplicadas sobre os panos de
alvenaria rebocados com massa inica. Para a aplicag8o deverdo ser observadas as seguintes
normas:

a} Serdo previamente removidas quaisquer manchas de éleo, graxa, mofo e outras
eventualmente existentes, conforme item retro especificado. As paredes deverdo ser
lixadas para a remogéo dos graos de areia;

b) Para a pintura final serd aplicada scbre a parede uma deméo de selador acrilico
pigmentado;

¢} Apds asecagem do selador acrilico - minimo de 4 horas — serdo aplicadas demé&os de
tinta acrilica, com um intervalo de 4 horas entre cada uma, a fim de que se obtenha
perfeito acabamento e cobertura.
d) As cores serdo definidas no decorrer da obra.
13.0 INSTALACOES ELETRICAS
Condigbes Gerais — Deverdo ser executadas de acordo com projeto elaborado segundo as nomas

da: NBR5410 da ABNT, normativas regionais da CEEE, Concessionaria Local e Prefeitura Municipal
de Triunfo.
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Condiges Gerais — Deverdo ser executadas de acordo com projeto elaborado segundo as normas
Da ABNT, CORSAN e Prefeitura Municipal de Triunfo.

15.0 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
15.1 Limpeza Final - Os servigos de limpeza final deverdo, satisfazer as seguintes especificagbes:

a) Todas as pavimentacdes frias, revestimentos cerdmicos e vidros serfio
abundantemente lavados com agua e sab&o, ndo prejudicando partes adjacentes que
néo possam receber unidades;

b) Todas as manchas de tintas que provierem da pintura serdo retiradas e nos pontos
necessarios serao repintados na sua totalidade;

¢) Todo o entomno da obra sera limpo e removidos os entulhos e restos da obra e
equipamentos que ali se encontrarem.

15.2 Arremates Finais - Apds a limpeza final serdo feitos todos os arremates finais e retoques
necessarios. O construtor verificara cuidadosamente o funcionamento de cada equipamento e a
seguranga dos mesmos.

15.3 - Entrega da Obra - A obra serd entregue apos a vistoria da fiscalizago da Prefeitura Municipal
de Triunfo em conjunto com o Construtor, onde sera lavrado um Termo Geral de Entrega da Obra,
Este termo sera provisorio e apontara as regularizagbes a serem executadas. Apos 30 dias sera feita
nova vistoria e ser4 lavrado o termo de entrega definitivo, estando todos os itens cumpridos.

15.4 - Disposigdes Finais — O presente projeto e Memorial Descritivo s6 podera ser alterado com
autorizagao e justificativa do responsavel técnico pelo projeto e pelo Prefeito Municipal de Triunfo.

Triunfo, 14 de agosto de 2019.
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