Relatorio Global - Data: 14/08/2019
ORCAMENTO PARA EXECUGCAO DA CAPELA MORTUARIA NO PORTO BATISTA
SINAPI - Data Referéncia Técnica: 17/07/2019
%BDI =24,39% %Encargos = 112,66% PCI-817.01

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endere

Mobilizagao

: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

R$ 398,43

R$ 1.982,43

R$ 1.982,43

10775

Container com 1 sanitario

R$ 510,00

R$ 2.537,56

R$ 0,00

R$ 2.537,56

SUBTOTAL ITEM 1

R$4.519,98

R$0,00

R$ 4.519,98

Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 cm, de paredes com area

21 73859/1 Limpeza do terreno m? 125 R$ 0,14 R$ 321,86 R$ 754,11 R$ 1.075,97
22 83878 Ligagdo provisria de agua un. 1 R$ 46,22 R$ 36,98 R$ 20,62 R$ 57,61
23 73658 Ligag&o proviséria de esgoto un. 1 R$ 545,73 R$ 331,54 RS 343,69 R$ 675,23
2.4 41598 Entrada proviséria de energia elétrica un. 1 R$ 1.398,78 R$ 1.799,39 R$ 293,56 R$ 2.092,95
2.5 99059 Locagdo convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas m 89 R$ 38,49 R$ 1.738,90 R$ 1.564,66 R$ 3.303,56
SUBTOTALITEM 2| RS$ 4.228,66 R$ 2.976,65 R$ 7.205,32
3.1 93358 Escavagao manual de solo m 8,388 R$ 68,67 " R$ 215,98 R$ 498,01 RS 713,99
3.2 41722 Compactagéo mecanica m* 8,388 R$ 4,52 R$ 35,79 R$ 12,83 R$ 48,62
SUBTOTAL ITEM 3 R$ 251,77 R$ 510,84 R$ 762,61
Ak BA , '
Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de diametro, até 9 m de comprimento, langado por
41 90877 cmainhao betonelra m 33 R$ 43,71 R$ 1.302,06 R$ 492,17 R$ 1.794,24
42 96531 Eigrslcr:g:o. montagem e desmontagem de farma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e 38,88 RS 80,28 RS 2.376.07 RS 1.574.69 RS 3.950.76
4.3 96621 Lastro com material granular, G0 em blocos de p de5cm m* 0,324 R$ 142,81 R$ 32,09 R$ 26,57 R$ 58,66
4.4 96545 Armagao de bloco, utilizando ago CA-50 de 8 mm, montagem kg 3,6999856 R$ 10,12 R$ 32,91 R$ 11,37 R$ 44,29
45 96555 Concretagem de blocos de coroamento, fck 30 Mpa, com uso de jerica - langamento, adensamento e e 3,888 RS 506,98 RS 1.871.45 RS 561,30 RE 2.432.75
acabamento
4.8 96533 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 mm m? 75 R$ 70,29 R$ 4.178,57 R$ 2.508,64 R$ 6.687,21
4.7 96545 Armagao de viga baldrame, utilizando ago CA-50 de 8mm - montagem kg 33,3332 R$ 10,12 R$ 304,75 R$ 105,32 R$ 410,07
4.8 96544 Armagéo de viga baldrame, utilizando ago CA-50 de 6,3mm - montagem kg 83,333 R$ 10,43 R$ 714,20 RS 366,95 R$ 1.081,15
49 96555 Concretagem de viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de jerica - langamento, adensamento e - 395 RS 506,98 RS 1.901,29 RS 57025 RS 2.471,54
acabamento
410 741061 Impermeabilizagdo de vigas e blocos m 128,88 R$ 10,17 RS$ 856,08 R$ 774,32 R$ 1.630,39
4.11 68053 Fornecimento e instalagao de lona plastica preta m? 133,7 R$ 5,24 R$ 345,92 R$ 525,54 RS 871,46
4.12 92786 Armagao de laje de estrutura térrea, ago CA-50 8,0 mm kg 145,93275 R$ 8,76 R$ 1.277,94 R$ 312,22 R$ 1.590,17
4.13 97094 Concretagem de radier 10cm d e m? 13,37 R$ 431,64 R$ 6.948,57 R$ 230,01 R$ 7.178,58
SUBTOTAL ITEM 4] RS 22.141,92 R$ 8.059,34

R$ 30.201,26

51 87519 liquida maior ou igual a 6 m? com véos de argamassa de assentamento com preparo em betoneira me 135,71 R$ 65,08 R$5.194.27 R$ 573953 R$10.933,60
52 79627 Divisdria em granito branco polido m? 567 R$ 714,98 R$ 4.175,47 R$ 867,30 R$ 5.042,76
SUBTOTAL ITEM §|  R$ 9.369,74 RS 6.606,83 R$ 15.976,56

6.1 74141/4 Laje pré-fabricada entrepiso 12 cm tavela ceramica m? 137,94 R$ 111,23 R$ 9.459,40 R$ 3.260,09 R$ 12.719,49
62 92265 Fabricago de formas para viga m? 42,02 RS 74,94 R$ 272372 RS 1.246,09 R$ 3.969,81
8.3 92724 concretagem de vigas FCK = 20MPa - Langamento, adensametno e acabamento m? 229 R$ 370,81 R$ 1.056,10 R$ 53,46 R$ 1.109,56
6.4 83516 Escoramento m? 159,24 R$ 19,24 R$ 2.672,08 R$ 1.158,76 R$ 3.830,84
6.5 92263 Formas para pilares m? 20,08 R$ 95,14 R$ 1.655,01 R$ 739,08 R$ 2.394,09
8.6 92720 Concretagem de pilares FCK =25 MPa - 1 e ito m® 1,80 RS 388,23 RS 866,83 R$ 45,80 R$ 912,63
8.7 96252 Fabricagéo de forma para pilares circulares, em chapa de madeira compensada, resinada m?* 15,83 R$ 155,57 R$ 2.231,15 R$ 831,32 R$ 3.062,47
6.8 92777 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, agoe CA-50 8,0mm kg 87,43 R$ 9,88 R$ 798,26 R$ 276,24 R$ 1.074,49
6.9 92775 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, ago CA-60 5,0mm kg 492 R$ 12,28 R$ 436,97 RS 314,57 R$ 751,53
SUBTOTALITEM 6| R$ 21.899,52 R$ 7.925,39 R$ 29.824,92

R$ 2.448,60

7.1 92543 Trama de madeira compoosta por tergas para telhado com até 2 aguas - incluso trans. Vert. m2 122,8 R$ 15,23 R$ 2.030,06 RS 418,54

7.2 94207 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento. E = 6 mm m?* 122,8 R$ 31,23 R$ 4.605,44 R$ 578,93 R$ 5.184,37

73 75220 Cumeeira em perfil ondulade de aluminio m 16 R$ 39,51 R$ 1.014,03 RS$ 65,88 R$ 1.079,90

7.4 94227 Calha em chapa de ago galvanizado, incluso transporte vertical m 30 RS 42,97 R$ 1.347,89 RS 255,62 R$ 1.603,51

75 94231 Rufo em chapa de ago galvanizado m?* 29 R$ 32,19 RS 989,49 R$ 171,71 R$ 1.161,19
SUBTOTALITEM 7 R$ 9.986,90 R$ 1.490,67 R$ 11.477,57

9.1

R$ 775,61

R$ 3.163,15

8.1 87891 Chapisco aplicado em parede de alvenaria e estrutura de concreto m? 293,388 R$ 8,55 R$ 1.310,15 R$ 605,81 R$ 1.915,96
8.2 87529 Massa Unca para recebimento de pintura em parede m? 293,388 R$ 27,82 R$ 5.711,39 R$ 4.441,38 R$ 10.152,78
8.3 87264 Revestimento ceramico para parede 35 x 35 m? 85,08 R$ 49,97 RS 4,124,23 RS 1.164,14 R$ 5.288,38
8.4 90409 Massa Unca para recebimento de pintura em teto m? 64,97 R$ 28,37 R$ 994,04 R$ 19,99 R$ 1.014,03

SUBTOTAL ITEM 8| R$ 12.139,82 R$ 6.231,32 R$ 18.371,15

R$ 310,06

R$ 3.473,21

9.2

84845

Janela de madeira 1,50 x 1,00

15

R$ 775,61

| mrstat798 |

R$ 129,19

R$ 1.447,17




9.3 84845 Janela de madeira 1,00 x 0,60 m* 12 R$ 775,61 R$ 1.054,38 R$ 103,35 R$ 1.157,74

9.4 90843 Porta de madeira para pintura semi-oca 0,80 x 1,20 un. 2 R$ 870,30 R$ 1.752,23 R$ 412,90 R$ 2.165,13
9.5 90842 Porta de madeira para pintura semi-oca 0,70 x 1,20 un. 1 RS 844,98 R$ 865,94 R$ 185,13 R$ 1.051,07
9.6 90844 Porta de madeira para pintura semi-oca 0,90 x 2,10 un. 1 R$ 903,48 R$ 901,65 R$ 222,19 R$ 1.123,84
87 2x90844 Porta de madeira para pintura semi-oca 0,90 x 2,10 un. 2 R$ 1.806,96 R$ 3.606,61 R$ 888,74 R$ 4.495,36

SUBTOTALITEM 8| RS 12.661,96 R$ 2.251,56 R$ 14.913,52

10.1 Propria Execugao de leito de pedra britada m? 93,27 R$ 4,83 R$ 360,89 R$ 199,19 R$ Sé0.0é '

10.2 88648 Rodapé ceramico 7cm de altura m? 30,3 R$ 4,58 R$ 118,35 R$ 54,27 R$ 172,62
10.3 87248 Revestimento para piso ceramico 35x35cm m? 97,32 R$ 28,59 R$ 2.797,61 R$ 663,39 R$ 3.461,00
SUBTOTAL ITEM 10| RS 3.276,85 R$ 916,85 R$ 4.193,70

11.1 74166/002 |Caixa de inspegao em concreto pré-moldado un.

4 R$ 224,51 R$ 1.288,78 R$ 220,12 R$ 1.508,90
1.2 86913 Torneira cromada para tanque un. 1 R$ 17,43 R$ 18,02 R$ 3,66 R$ 21,68
11.3 98053 Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado D=1,88m h=2,50m, Volume (till = 3463,6L un. 1 R$ 1.881,97 R$ 1.969,26 R$ 371,73 R$ 2.340,98
11.4 98072 Filtro anaeréobio retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, VU=1152L un. 1 R$ 3.173,75 R$ 2.389,81 R$ 1.558,02 R$ 3.947,83
115 98078 Sumidouro retangular em alvenaria, area de infiltragao Area de infiltrag&o = 13,2m? un. 1 R$ 3.189,94 R$ 2.335,34 R$ 1.632,63 R$ 3.967,97
11.6 98102 Caixa de gordura circular, em concreto pré-moldado D=0,40m H=0,40m un. 1 R$ 78,67 R$ 92,84 R$ 5,01 R$ 97,86
1.7 86888 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - fornecimento e instalagao un. 2 R$ 379,44 R$ 900,61 R$ 43,36 R$ 943,97
11.8 Prépria Vaso sanitario para PCD un. 1 R$ 682,66 RS 827,46 RS 21,71 RS 849,16
1.9 93441 Bancada de granito com cuba oval louga branca e torneira un. 2 RS 924,20 R$ 2.143,41 R$ 155,81 R$ 2.299,22
11.10 89799 Tubo de ventilagao 75mm m ] R$ 14,01 R$ 82,84 R$ 21,72 R$ 104,56
1.1 89714 Tubo PVC 100 mm para esgoto cloacal . m 19,3 R$ 42,29 R$ 542,80 R$ 472,46 R$ 1.015,27
11.12 89495 Ralo sifonado un. 2 8,46 R$ 18,78 R$ 2,26 R$ 21,05
11.13 88503 Caixa d'agua 1000L, com acessérios un. 1 R$ 704,09 R$ 621,23 R$ 254,59 R$ 875,82
11.14 86893 Balco de marmore un. 1 R$ 579,56 R$ 669,59 R$ 51,32 R$ 720,91
11.15 86909 Torneira de parede fornec ei a un. 1 RS 89,86 R$ 107,76 R$ 4,02 R$ 111,78
11.16 91785 Tubo PVC 4gua fria 26mm m 35 R$ 32,43 R$ 586,44 R$ 825,45 R$ 1.411,89
1117 89362 Joelho 90° PVC, 25mm, fornecimento e instalagéo un. 8 R$ 6,79 R$ 32,84 R$ 39,90 RS 72,74
11.18 89395 Té PVC 25mm un, 5 R$ 9,42 R$ 57,16 R$ 33,15 R$ 90,31
SUBTOTAL ITEM 11| R$ 14.684,97 R$ 5.716,93 R$ 20.401,90
121 92000 Tomada baixa - 100W un. 3 R$ 23,90 R$ 55,01 R$ 34,18 R$ 89,19
122 91992 Tomada alta - 100W un. 5 R$ 34,44 R$ 109,03 R$ 105,17 R$ 214,20
123 93128 ::S:bi?ntzrz]&;?ilL'J:]r;cjjzlrterruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e un. 4 RS 115,00 RS 253,46 RS 318,74 RS 572,19
124 93137 Sﬁ:::bc;iﬂlz:ioi:-uz:ll:ri‘r:}izli:;erruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e un. 7 RS 136.24 RS 560,14 RS 626,14 RS 1.186,28
125 96985 Haste de to 5/8, fornecil ei un. 1 R$ 49,92 R$ 52,77 R$ 9,33 R$ 62,10
126 98111 Caixa para inspegao de to, circular em poli 10 un. 1 R$ 22,33 R$ 20,76 R$ 7,02 R$ 27,78
127 68066 Caixa de prote¢o para medidor un. 1 R$ 143,30 R$ 132,46 R$ 4579 RS 178,25
12.8 91926 Fios de 2,50 mm? m 180 R$ 2,71 R$ 385,11 R$ 199,27 R$ 584,38
12.9 91830 Fios de 6,00 mm? m 30 R$ 5,87 R$ 161,96 R$ 57,10 R$ 219,05
12.10 83397 Poste de concreto para entrada de energia un. 1 RS 1.261,01 R$ 1.418,12 R$ 150,45 R$ 1.568,57
1211 73953/8 Luminaria com 2 iampadas flucrescentes e reator un. 1 R$ 186,40 R$ 2.005,64 R$ 544,85 RS 2.550,49
1212 741311 Quadro de distribui¢do para 3 disj L imento e i 3 un. 1 R$ 68,21 R$ 47,92 R$ 36,93 R$ 84,85
12.13 93653 Monopolar tipo din 10A, fornecimento e instalagdo un, 3 R$ 9,09 R$ 30,11 R$ 3,81 R$ 33,92
12.14 91863 Eletroduto rigido roscavel 25mm m 45 R$ 8,11 R$ 250,77 R$ 203,19 R$ 453,96

SUBTOTAL ITEM 12|  RS$ 5.483,25 RS 2.341,97 R$ 7.825,21

Aplicagao de selador latex em paredes m?

196,068 R$2728 R$ 312,18 R$ 243,89 R$ 556,07
13.2 88489 Aplicagéo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos m? 196,068 R$ 12,37 R$ 2.114,52 R$ 802,39 R$ 3.016,91
13.4 84859 Pintura em porta de madeira m? 31,5 R$ 15,95 R$ 353,82 R$ 407,11 R$ 760,93
135 88495 Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, uma deméo m? 190,818 R$ 8,41 R$ 1.132,20 R$ 1.101,34 R$ 2.233,54
13.6 88482 Aplicagdo de selador latex em teto m? 64,97 R$ 2,64 RS 156,78 R$ 56,57 R$ 213,35
13.7 88494 Aplicagao e lixamento de massa latex em teto, uma deméao m? 65,22 R$ 17,03 R$ 571,14 R$ 810,46 R$ 1.381,60
13.8 88488 Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos m? 64,97 R$ 13,95 R$ 740,28 R$ 387,92 R$ 1.128,19

SUBTOTALITEM 13| RS 5.380,91 R$ 3.909,68 R$ 9.290,59

14.1 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante R$ 21,93 R$ 205,09 R$ 106,35 R$ 311,45
142 | Propria  |Limpeza final de obra [ n] s RS 1,65 RS$ 8,91 RS 7,50 RS 16,41
SUBTOTAL ITEM 14| R$ 214,01 RS 113,85 RS 327,86
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