
MATERIAL    

[R$]

MÃO DE 

OBRA   [R$]

MATERIAL + 

MÃO DE 

OBRA    [R$]

MATERIAL
MÃO DE 

OBRA

TOTAL         

[R$]

1 MOBILIZAÇÃO

1.1 CP-1 3,00 mês R$ 287,20 R$ 71,80 R$ 359,00 R$ 1.077,01 24,39% R$ 1.071,75 R$ 267,94 R$ 1.339,69

R$1.071,75 R$267,94 R$1.339,69

2 DEMOLIÇÕES

2.1 97633 145,00 m² R$ 3,77 R$ 13,18 R$ 16,95 R$ 2.457,75 24,39% R$ 679,98 R$ 2.377,22 R$ 3.057,20

2.2 97663 21,00 un R$ 1,94 R$ 7,21 R$ 9,15 R$ 192,15 24,39% R$ 50,68 R$ 188,34 R$ 239,02

2.3 97644 35,28 m² R$ 1,47 R$ 5,41 R$ 6,88 R$ 242,73 24,39% R$ 64,51 R$ 237,42 R$ 301,93

2.4 97621 12,78 m³ R$ 9,94 R$ 32,93 R$ 42,87 R$ 547,69 24,39% R$ 157,96 R$ 523,31 R$ 681,27

R$953,13 R$3.326,29 R$4.279,42

3 PISO

3.1 97083 29,00 m² R$ 18,97 R$ 17,60 R$ 36,57 R$ 1.060,53 24,39% R$ 684,31 R$ 634,89 R$ 1.319,20

3.2 100324 1,45 m³ R$ 58,76 R$ 20,82 R$ 79,58 R$ 115,39 24,39% R$ 105,98 R$ 37,55 R$ 143,53

3.3 87632 29,00 m² R$ 26,63 R$ 13,34 R$ 39,97 R$ 1.159,13 24,39% R$ 960,63 R$ 481,22 R$ 1.441,85

3.4 87758 145,00 m² R$ 51,08 R$ 17,23 R$ 68,31 R$ 9.904,95 24,39% R$ 9.213,07 R$ 3.107,70 R$ 12.320,77

3.5 87251 145,00 m² R$ 24,52 R$ 6,02 R$ 30,54 R$ 4.428,30 24,39% R$ 4.422,56 R$ 1.085,80 R$ 5.508,36

R$15.386,55 R$5.347,16 R$20.733,71

4 PAREDES

4.1 87519 85,17 m² R$ 28,12 R$ 35,28 R$ 63,40 R$ 5.399,78 24,39% R$ 2.979,12 R$ 3.737,67 R$ 6.716,79

4.2 87879 170,34 m² R$ 1,57 R$ 1,49 R$ 3,06 R$ 521,24 24,39% R$ 332,66 R$ 315,71 R$ 648,37

4.3 87528 170,34 m² R$ 15,52 R$ 17,25 R$ 32,77 R$ 5.582,04 24,39% R$ 3.288,47 R$ 3.655,03 R$ 6.943,50

4.4 87272 163,00 m² R$ 41,36 R$ 21,53 R$ 62,89 R$ 10.251,07 24,39% R$ 8.385,98 R$ 4.365,33 R$ 12.751,31

4.5 CP-2 136,00 m R$ 13,35 R$ 10,52 R$ 23,87 R$ 3.245,96 24,39% R$ 2.257,67 R$ 1.779,98 R$ 4.037,65

R$17.243,90 R$13.853,72 R$31.097,62

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 98556 145,00 m² R$ 20,30 R$ 17,24 R$ 37,54 R$ 5.443,30 24,39% R$ 3.661,42 R$ 3.109,50 R$ 6.770,92

5.2 98554 145,00 m² R$ 22,42 R$ 11,32 R$ 33,74 R$ 4.892,30 24,39% R$ 4.043,79 R$ 2.041,74 R$ 6.085,53

R$7.705,21 R$5.151,24 R$12.856,45

6 INSTALAÇÕES 

6.1 91795 10,00 m R$ 29,73 R$ 18,35 R$ 48,08 R$ 480,80 24,39% R$ 369,81 R$ 228,26 R$ 598,07

6.2 91793 10,00 m R$ 31,91 R$ 31,10 R$ 63,01 R$ 630,10 24,39% R$ 396,93 R$ 386,85 R$ 783,78

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45CM PEI 3

LASTRO COM MATERIAL RANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP M2

LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 

REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 50M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM PEI 4

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL

BANHEIROS+SALAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) - DIVISÓRIAS BANHEIROS

CHAPISCO 1:3 EM PAREDES INTERNAS

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA , TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO

SUBTOTAL ITEM 3:

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO 

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 100M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS ALTURA DE 20CM, COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS

SUBTOTAL ITEM 5:

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

DESCRIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL 

S/ BDI
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

QTD. UN 

Relatório Global - Data: 23 de outubro de 2020

Obra: Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

ITEM
Código 

SINAPI

MOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUBTOTAL ITEM 1:

SUBTOTAL ITEM 2:

SUBTOTAL ITEM 4:



6.3 89356 25,00 m R$ 5,78 R$ 10,26 R$ 16,04 R$ 401,00 24,39% R$ 179,74 R$ 319,06 R$ 498,80

6.4 CP-3 14,00 UN R$ 31,74 R$ 23,39 R$ 55,13 R$ 771,83 24,39% R$ 552,69 R$ 407,39 R$ 960,08

6.5 CP-4 7,00 UN R$ 52,93 R$ 27,90 R$ 80,82 R$ 565,75 24,39% R$ 460,84 R$ 242,90 R$ 703,74

6.6 88495 6,00 UN R$ 7,80 R$ 0,95 R$ 8,75 R$ 52,50 24,39% R$ 58,21 R$ 7,09 R$ 65,30

R$2.018,22 R$1.591,55 R$3.609,77

7 ESQUADRIAS

7.1 90822 8,00 UN R$ 494,43 R$ 143,09 R$ 637,52 R$ 5.100,16 24,39% R$ 4.920,17 R$ 1.423,92 R$ 6.344,09

7.2 91320 2,00 UN R$ 502,45 R$ 143,09 R$ 645,54 R$ 1.291,08 24,39% R$ 1.250,00 R$ 355,98 R$ 1.605,98

7.3 CP-5 11,00 UN R$ 432,68 R$ 12,76 R$ 445,44 R$ 4.899,86 24,39% R$ 5.920,32 R$ 174,62 R$ 6.094,94

R$12.090,49 R$1.954,52 R$14.045,01

8 DEMOLIÇÕES

8.1 97624 0,76 m³ R$ 18,71 R$ 61,89 R$ 80,60 R$ 61,26 24,39% R$ 17,69 R$ 58,51 R$ 76,20

8.2 97633 88,78 m² R$ 3,77 R$ 13,18 R$ 16,95 R$ 1.504,82 24,39% R$ 416,33 R$ 1.455,51 R$ 1.871,84

8.3 97647 76,00 m² R$ 0,53 R$ 2,06 R$ 2,59 R$ 196,84 24,39% R$ 50,10 R$ 194,74 R$ 244,84

R$484,12 R$1.708,76 R$2.192,88

9 INFRAESTRUTURA

9.1 100896 24,00 m R$ 25,04 R$ 5,58 R$ 30,62 R$ 734,88 24,39% R$ 747,53 R$ 166,58 R$ 914,11

9.2 96523 0,24 m³ R$ 16,61 R$ 57,55 R$ 74,16 R$ 17,80 24,39% R$ 4,96 R$ 17,18 R$ 22,14

9.3 96527 1,66 m³ R$ 21,93 R$ 75,54 R$ 97,47 R$ 161,41 24,39% R$ 45,17 R$ 155,60 R$ 200,77

9.4 96543 16,13 kg R$ 7,31 R$ 5,14 R$ 12,45 R$ 200,78 24,39% R$ 146,64 R$ 103,11 R$ 249,75

9.5 96545 58,74 kg R$ 7,44 R$ 2,64 R$ 10,08 R$ 592,08 24,39% R$ 543,60 R$ 192,89 R$ 736,49

9.6 96533 14,28 m² R$ 43,15 R$ 27,81 R$ 70,96 R$ 1.013,31 24,39% R$ 766,47 R$ 493,99 R$ 1.260,46

9.7 98557 14,28 m² R$ 22,58 R$ 8,25 R$ 30,83 R$ 440,25 24,39% R$ 401,09 R$ 146,54 R$ 547,63

R$2.655,46 R$1.275,89 R$3.931,35

10 ESTRUTURA

10.1 92412 15,68 m² R$ 31,49 R$ 46,46 R$ 77,95 R$ 1.222,26 24,39% R$ 614,19 R$ 906,17 R$ 1.520,36

10.2 92775 11,73 kg R$ 7,25 R$ 5,33 R$ 12,58 R$ 147,55 24,39% R$ 105,77 R$ 77,76 R$ 183,53

10.3 92778 41,46 kg R$ 6,85 R$ 1,90 R$ 8,75 R$ 362,80 24,39% R$ 353,29 R$ 97,99 R$ 451,28

10.4 92718 2,33 m³ R$ 373,86 R$ 128,73 R$ 502,59 R$ 1.170,03 24,39% R$ 1.082,62 R$ 372,78 R$ 1.455,40

10.5 CP-6 5,30 m³ R$ 79,19 R$ 21,59 R$ 100,78 R$ 534,11 24,39% R$ 522,05 R$ 142,33 R$ 664,38

10.6 92775 16,13 kg R$ 7,25 R$ 5,33 R$ 12,58 R$ 202,88 24,39% R$ 145,44 R$ 106,92 R$ 252,36

10.7 92778 59,23 kg R$ 6,85 R$ 1,90 R$ 8,75 R$ 518,28 24,39% R$ 504,70 R$ 139,99 R$ 644,69

10.8 92448 20,00 m² R$ 49,30 R$ 37,53 R$ 86,83 R$ 1.736,60 24,39% R$ 1.226,49 R$ 933,67 R$ 2.160,16

R$4.554,55 R$2.777,61 R$7.332,16

11 PAREDES

11.1 89294 6,46 m² R$ 41,47 R$ 25,32 R$ 66,79 R$ 431,46 24,39% R$ 333,24 R$ 203,46 R$ 536,70

11.2 93205 3,80 m R$ 23,17 R$ 6,58 R$ 29,75 R$ 113,05 24,39% R$ 109,52 R$ 31,10 R$ 140,62

11.3 87874 31,60 m² R$ 3,64 R$ 0,82 R$ 4,46 R$ 140,94 24,39% R$ 143,08 R$ 32,23 R$ 175,31

11.4 87530 31,60 m² R$ 14,92 R$ 14,99 R$ 29,91 R$ 945,16 24,39% R$ 586,46 R$ 589,22 R$ 1.175,68

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOMENTE A FOLHA

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM 

CHAPISCO EM ARGAMASSA 1:4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

INSTALAÇÃO DAS PORTAS NOS BANHEIROS INCLUSO BATENTE E ALIZAR NOVOS, COM REAPROVEITAMENTO 

DAS FOLHAS

KIT DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP UN

ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA

INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM ANEL DE VEDAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 6:

INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO

ÁREA EXTERNA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

ALVENARIA DE PEDRA GRÊS 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 2 UTILIZAÇÕES.

SUBTOTAL ITEM 7:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

FORMAS DE PILARES

ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

SUBTOTAL ITEM 8:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF

ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.

SUBTOTAL ITEM 9:

SUBTOTAL ITEM 10:

CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS FCK = 25MPA



11.5 88411 31,60 m² R$ 1,08 R$ 0,47 R$ 1,55 R$ 48,98 24,39% R$ 42,45 R$ 18,47 R$ 60,92

11.6 88487 31,60 m² R$ 7,75 R$ 2,68 R$ 10,43 R$ 329,59 24,39% R$ 304,63 R$ 105,34 R$ 409,97

R$1.519,38 R$979,82 R$2.499,20

12 PISO

12.1 97083 38,00 m² R$ 18,97 R$ 17,60 R$ 36,57 R$ 1.389,66 24,39% R$ 896,68 R$ 831,92 R$ 1.728,60

12.2 100324 14,44 m³ R$ 60,98 R$ 20,82 R$ 81,80 R$ 1.181,19 24,39% R$ 1.095,32 R$ 373,97 R$ 1.469,29

12.3 CP-7 74,00 m² R$ 1,14 R$ 5,89 R$ 7,03 R$ 520,47 24,39% R$ 104,87 R$ 542,54 R$ 647,41

12.4 97094 5,32 m³ R$ 399,89 R$ 14,40 R$ 414,29 R$ 2.204,02 24,39% R$ 2.646,29 R$ 95,29 R$ 2.741,58

12.5 87251 76,00 m² R$ 24,52 R$ 6,02 R$ 30,54 R$ 2.321,04 24,39% R$ 2.318,03 R$ 569,11 R$ 2.887,14

R$7.061,19 R$2.412,83 R$9.474,02

13 COBERTURA

13.1 94210 76,00 m² R$ 33,79 R$ 4,36 R$ 38,15 R$ 2.899,40 24,39% R$ 3.194,38 R$ 412,18 R$ 3.606,56

13.2 92544 76,00 m² R$ 11,46 R$ 2,27 R$ 13,73 R$ 1.043,48 24,39% R$ 1.083,39 R$ 214,60 R$ 1.297,99

R$4.277,77 R$626,78 R$4.904,55

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.1 91191 10,00 UN R$ 1,05 R$ 3,49 R$ 4,54 R$ 45,40 24,39% R$ 13,06 R$ 43,41 R$ 56,47

14.2 89957 1,00 UN R$ 35,68 R$ 69,20 R$ 104,88 R$ 104,88 24,39% R$ 44,38 R$ 86,08 R$ 130,46

14.3 89712 6,80 m R$ 10,78 R$ 10,52 R$ 21,30 R$ 144,84 24,39% R$ 91,18 R$ 88,98 R$ 180,16

14.4 86933 1,00 UN R$ 274,07 R$ 28,88 R$ 302,95 R$ 302,95 24,39% R$ 340,92 R$ 35,92 R$ 376,84

R$489,54 R$254,39 R$743,93

15 REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

15.1 97902 8,00 UN R$ 235,47 R$ 229,52 R$ 464,99 R$ 3.719,92 24,39% R$ 2.343,21 R$ 2.284,00 R$ 4.627,21

15.2 89482 14,00 UN R$ 18,04 R$ 3,72 R$ 21,76 R$ 304,64 24,39% R$ 314,16 R$ 64,78 R$ 378,94

15.3 89714 50,00 m R$ 21,49 R$ 20,49 R$ 41,98 R$ 2.099,00 24,39% R$ 1.336,57 R$ 1.274,38 R$ 2.610,95

15.4 91795 137,00 m R$ 29,73 R$ 18,35 R$ 48,08 R$ 6.586,96 24,39% R$ 5.066,42 R$ 3.127,10 R$ 8.193,52

15.5 92106 4,00 H R$ 154,56 R$ 16,75 R$ 171,31 R$ 685,24 24,39% R$ 769,03 R$ 83,34 R$ 852,37

15.6 CP-8 125,00 m R$ 1,31 R$ 8,46 R$ 9,77 R$ 1.220,92 24,39% R$ 203,14 R$ 1.315,57 R$ 1.518,71

R$10.032,53 R$8.149,17 R$18.181,70

PORÃO

16 REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA

16.1 100763 1000,00 kg R$ 9,13 R$ 0,71 R$ 9,84 R$ 9.840,00 24,39% R$ 11.356,81 R$ 883,17 R$ 12.239,98

16.3 CP-10 1,00 UN R$ 1.348,41 R$ 1.312,48 R$ 2.660,89 R$ 2.660,89 24,39% R$ 1.677,28 R$ 1.632,59 R$ 3.309,87

16.4 CP-11 1,00 UN R$ 0,00 R$ 3.993,20 R$ 3.993,20 R$ 3.993,20 24,39% R$ 0,00 R$ 4.967,14 R$ 4.967,14

R$11.356,81 R$883,17 R$12.239,98

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SUBTOTAL ITEM 16:

RECUPERAÇÃO DE PILARES E VIGAS QUE APRESENTAM ARMADURA EXPOSTA E/OU CAMADA DE 

RECOBRIMENTO NÃO SATISFATÓRIA

SUBTOTAL ITEM 13:

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBULAÇÃO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO + LIGAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

SUBTOTAL ITEM 12:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PILARES 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PILARES

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.

LIGAÇÃO TUBULAÇÃO DE DESCIDA PLUVIAL DN 100M NAS CAIXAS DE AREIA + LIGAÇÃO ATÉ A REDE PLUVIAL. 

INCLUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO 

SUBTOTAL ITEM 14:

LIMPEZA DAS CALHAS E APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO

CAIXA DE INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

CAIXA DE AREIA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INTERCALADO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO 

IÇAMENTO.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 15:

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL, COM DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E SOLUÇÕES 

ADOTADAS E EMISSÃO DE ART REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO

PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO PVC DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA EM PISO

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA M3

DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SUBTOTAL ITEM 11:



17 ESQUADRIAS

17.1 97621 0,24 m³ R$ 478,62 R$ 104,51 R$ 583,13 R$ 141,70 24,39% R$ 144,67 R$ 31,59 R$ 176,26

17.2 94569 1,28 m² R$ 429,43 R$ 38,08 R$ 467,51 R$ 598,41 24,39% R$ 683,74 R$ 60,63 R$ 744,37

17.3 94587 7,20 m R$ 26,52 R$ 14,94 R$ 41,46 R$ 298,51 24,39% R$ 237,52 R$ 133,80 R$ 371,32

17.4 72118 1,28 m² R$ 123,99 R$ 13,88 R$ 137,87 R$ 176,47 24,39% R$ 197,42 R$ 22,10 R$ 219,52

R$1.263,35 R$248,12 R$1.511,47

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 99803 145,00 m³ R$ 0,35 R$ 1,25 R$ 1,60 R$ 232,00 24,39% R$ 63,13 R$ 225,46 R$ 288,59

18.2 72897 145,00 m³ R$ 7,60 R$ 12,82 R$ 20,42 R$ 2.960,90 24,39% R$ 1.370,78 R$ 2.312,29 R$ 3.683,07

R$1.433,91 R$2.537,75 R$3.971,66

R$101.597,86 R$53.346,71 R$154.944,57

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 

VEDACAO

SUBTOTAL ITEM 17:

SUBTOTAL ITEM 18:

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 

  - Encargos: 110,61%
  - BDI 24,39%

TRIUNFO, 23 de outubro de 2020.
  - Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 11/09/2020
  - Código: PCI.818.01


