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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: REFORMA NA EME!I MUNDO ENCANTANDO
Localizagio: Distrito de Porto Batista

Municipio: Triunfo/RS

Area Construida; 840,00m?

OBSERVACOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao cronograma fisico-financeiro e or¢gamento,
referente aos servigos destinados a execucdo de reformas nas dependéncias da Escola
Municipal de Educagéo Infantii Mundo Encantado, localizada no distritc de Porto Batista,
Triunfo/RS. O servigo se divide na reforma do piso dos banheiros e refeitério, na reforma da
area externa, nos reparos do sistema de esgoto sanitario e pluvial e na reforma da estrutura
do porio.

A empresa que executard a obra devera fornecer todos o0s materiais, EPIs
(equipamentos de protecio individual), equipamentos em geral, ferramentas, méo-de-obra e
tudo o mais necessario a perfeita execugao da obra.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execuc¢do da
obra e/ou projeto. Quaisquer mudangas ou alteragcdes, que por ventura se fagam
necessarias, deverio ser levadas previamente ao conhecimento do engenheiro responsavel
por parte da Contratante.

GENERALIDADES

Esta Descricio Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informacgdes
contidas no orgamento, descrevendo os materiais de constru¢io que serdo utilizados, os
locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu
emprego, enunciando as demais condiges e procedimentos necessarios.

Todos os servigos, equipamentos e sua aplicagdo ou instalagao, devem obedecer no
prescrito pelas normas da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou
outras especificas para cada caso.

Os servigos deverdo ser executada sem interrupgao dos servigos diarios do posto de
saude, assim a empresa executora deverd garantir a protecdo e seguranga dos
trabalhadores do posto de sadde, e também dos usudrios, no que diz respeito a quedas de
materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da execugao
da obra.

BANHEIROS E SALAS
1. DEMOLIGOES

A empresa executora devera realizar a remogio de todo revestimento cerdmico
existente no piso dos banheiros, do refeitério, da cozinha e dispensa, assim como as
paredes divis¢rias dos trés banheiros da escola. O residuc gerado devera ser retirado de
forma que ndo prejudigue o funcionamento da mesma. O transporte e destinagao final desse
material para fora do canteiro de obras estdo incluidos e ndo substituem os servigos
referentes a limpeza permanente da obra em SERVICOS FINAIS.

Neste servico de demolicde também comtempla a remoc¢do dos equipamentos
sanitarios. Estes deverdo ser preservados (pias, vasos sanitarios e portas) a fim de realizar
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a recolocacgdo apds a execugao do novo piso. Também estd incluso a remogéo das folhas
das portas de madeira com reaproveitamento. Caso algum equipamento seja danificado,
serd de inteira responsabilidade da empresa a repesicao, visando sempre a manutengéao
dos equipamentos em boa qualidade e funcionalidade.

2. PISO

Nos banheiros apds ser retirado todo o piso existente, deverd ser realizada
compactacéo do solo de forma a uniformiza-lo. Caso se verifique que o solo existente seja
um solo de baixa capacidade de suporte devera ser previsto remogdo e colocacao de solo
argiloso retirado de jazida. Devera ser executada compactagdo mecénica de solo com
compactador de solos a percussdo. Apds a execucédo do solo compactado devera ser
colocado uma camada de brita com espessura de cinco centimetros.

Sob a camada de brita devera ser executada camada de regularizagdo a tratar
adequadamente a superficie sobre a qual sera aplicada a impermeabilizacdo, devendo ser
executada apds a preparagdo da base e da argamassa 1:4. O piso devera ser
completamente nivelado para recebimento de impermeabilizagao.

Apo6s a execucdo da impermeabilizagao, e respeitando o tempo de cura devera ser
executado a protecdo mecanica, com contrapisc em argamassa pronta com espessura de
3cm.

Todos o0s pisos de areas molhadas receberdo camada impermeabilizadora, de
conformidade com as instrucdes do fabricante, e recomendagées do item 4.

Havera revestimento do pisc com ceramica padrdo médio PEl 4 ou superior, de
primeira linha, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC | &
rejuntamento com argamassa a base cimento. As pecas devem ser assentadas uma a uma,
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo
ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados. Apdés no minimo 72 horas
da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilioc de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

3. PAREDES
ALVENARIA

Nas divisorias dos banheiros deverdo ser executadas alvenarias de vedagdo em
blocos ceramicos com furos horizontais com dimens&es 9x14x19 cm, executadas na mesma
posicdo das paredes demolidas, e obedecendo as dimensdes e alinhamentos determinados
em projeto. Os blocos serdoc assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia
média no trago 1:2:8 e juntas com espessura média real de 10mm.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e afixadas as telas de ago soldada (galvanizada)
com fios entre 1,20 mm a 1,70 mm e malha de 15x15 mm. A fixa¢3o das telas metalicas na
estrutura & feita por pinos de aco zincado, porém a amarra¢ao de uma parede e outra de
alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pines.

CHAPISCO

O chapisco devera ser executadoe com argamassa de cimento e areia grossa, no trago
1:3, que devera ter consisténcia fluida e espessura de 3 a 5mm. Todas as superficies
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destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soitas e umedecidas
antes de receber a aplicagdo do mesmo.

No teto, devera ser executado com argamassa mista de cimento e areia grossa umida
com adi¢do de emulsdo polimérica para chapisco rolado, no trago 1:4.

EMBOCO

O embogo devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes das esquadrias, embutidas
as canalizacdes e concluidas as coberturas.

O embogo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura média de 20 mm nas paredes internas, 25mm nas paredes externas e 10mm no
teto dos banheiros. O embocgo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média
no trago 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente.

CERAMICA

Nas paredes divisorias dos banheiros, a uma altura de 1,50m serdo revestidos com
placas do tipo esmaltada extra de dimensdes minimas de 35x45cm. Os revestimentos
ceramicos serdo comprovadamente de primeira qualidade, cor clara e com resisténcia PEI 3
Ou menor.

As pecas devem ser assentadas uma a uma, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o
tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores
previamente gabaritados. Apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuocs de vai e vem.

Na aplicagio, utilizar espagadores entre pecas para manter seus alinhamentos. Todas
as juntas deverdo ser em rejunte cimenticio, com indice de absor¢éo de agua inferior a 4%,
estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao exceder a 1,5
mm.

Devera ser aplicado rodapé em revestimento ceramico de mesma cor e qualidade do
revestimento do piso. O rodapé sera aplicado apds a execugéo das juntas.

4. IMPERMEABILIZAGOES

O piso dos banheiros e as paredes deverdc ser impermeabilizado seguido as
prescrigdes conforme a NBR 9575. O piso deverd ser completamente limpo, e devera estar
seco e nivelado para recebimento do impermeabilizante, isento de ¢leos, graxas e particulas
soltas de qualquer natureza. O sistema de impermeabilizagdo serd aderente a camada de
regularizagdo. A argamassa polimérica deverad ser misturada conforme o fabricante e
aplicada com trincha em demaos no sentido cruzado.

Aguardar secagem da primeira dem&o em torno de 3 horas, e apoés aplicar a préxima
demao, n3o devendo ser ultrapassado o periodo de 24 horas entre demaos.

A empresa devera ser responsavel pela realizagdo do teste de estanqueidade. Devera
ser realizado o teste de estanqueidade apés a execugdo da impermeabilizacdo, mantendo a
area impermeabilizada com agua confinada durante um periodo minimo de 72 horas, para a
deteccio de eventuais falhas de aplicacéo.

Nos cantos devera ser executado reforco com véu de poliéster. Apds execugéo da
impermeabilizacio deverd ser realizado um teste de estanqueidade no piso, sob
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responsabilidade da empresa executora.

As paredes internas dos banheiros deverdo ser impermeabilizadas com membrana a
base de resina acrilica a uma altura de 20cm. As paredes deveréo ser preparadas com uma
limpeza de superficie utilizando pano & acido muriatico a fim de eliminar todo mofo existente
na parede. Devera ser aplicada trés demaos com intervalo de 2 horas entre demaos. A
aplicagio pode ser realizada com rolo de pintura comum ou trincha. O rendimento por m?
devera seguir as recomendagdes do fabricante assim como demais informagdes pertinentes.

5. JUNTAS DE DESSOLIDARIZAGAO

A previsao de juntas de dessolidarizagdo no encontro do piso com o revestimento
ceramico busca evitar que ocorra movimentagbes térmicas efou movimentagdes
higroscépicas decorrentes de ineficiéncia de impermeabilizagéo ou recalque do solo.

Estas deverdo ser executadas na ligagio entre o revestimento do piso e da parede
buscando evitar o aparecimento de fissuras neste ponto.

As juntas de dessolidarizacao devem ser previstas antes da execugéo do revestimento
ceramico, logo apds o desempeno, com profundidade até a base ou até 2/3 do embogo ou
contrapiso, realizando aplicagio de rejunte flexivel. Deverdo ser executadas em todo
perimetro dos banheiros.

As juntas deverdo ser executadas nos perimetros dos banheiros, refeitorio, cozinha e
despesa, sendo os pontos que estavam se apresentando mais probleméticos na visita
técnica realizada para execugéo da planilha orgamentaria.

6. INSTALAGOES

AGUA FRIA

Os pontos de alimentagdo que por ventura da reforma forem danificados deverdo ser
substituidos. A tubulagdc devera ser de PVC rigido, soldavel, com diadmetro especifica no
projeto hidrossanitario e material que atendam as especificagbes das Normas Brasileiras.

ESGOTO

O sistema de esgoto das salas reformas devera seguir o mesmo padrdo das
instalagSes anteriores, as canalizagbes deverdo ser substituidas por pecas e conexdes
novas, realizando a perfeita ligagdo com a rede de caixas de inspecio e destinacdo ao
tanque séptico, filtro anaerébio e sumidouro. O esgoto da pia da cozinha sera transportado
por tubulagdc exclusiva até a caixa de gordura e serd encaminhado para a fossa séptica
através das caixas de inspecdo. Os esgotos de lavatorios e vasos sanitarios serao
encaminhados para a fossa séptica pelas caixas de inspe¢ao, conforme projeto.

Devera ser instalados os ralos sifonados nos mesmos pontos anteriores a reforma, e
seguindo o projeto hidrossanitario.

LOUCAS E METAIS

Os equipamentos sanitarios, lougas € metais deverdo ser reaproveitados e
reinstalados nos mesmos locais que foram retirados. Em virtude de algum aparelho
danificado o mesmo devera ser reparado e fixado.

O aparelho sera cuidadosamente instalado de modo a obter-se uma vedacéo perfeita,
utilizando o anel de vedacio, devendo ser observade o alinhamento necessario em relagéo
as paredes e pisos dos ambientes onde foram assentados os respectivos aparelhos. Apos a
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fixagdo da louga, arrematar as juntas com o mesmo material do rejunte do piso. Conforme a
NBR 9050, deve-se garantir a instalacdo das barras nas paredes do fundo e lateral, de
forma a se evitar que a bacia sanitaria seja utilizada como apoio.

Lavatério em louga branca, serd instalado por um profissional habilitado com maior
apuro, nivel, posi¢ao e respectivo equipamento e pessoal devidamente qualificado para este
tipo de servigo. O aparelho sera cuidadosamente instalado na parede de modo a obter-se
uma vedacdo perfeita, devendo ser observado o alinhamento necessario em relagdo as
paredes e pisos dos ambientes onde foram assentados os respectivos aparelhos.

7. ESQUADRIAS

Apds todo reparo no piso devera ser instaladas as esquadrias. Deverdo ser
substituidas as folthas das portas de madeira de entrada das salas que forem substituidos os
pisos. O batente e alizar das portas devera ser reaproveitado.

No banheiro 1 identificade na planta existem duas portas uma de acesso e uma de
acesso ao banheiro PNE, estas devem ser trocar por inteiro incluso a folha, batente e alizar.

As folhas das portas das divisérias dos banheiros deverdo ser reaproveitadas, sendo
substituido somente o batente, o alisar e dobradicas ¢aso necessario.

No refeitério, na cozinha e da sala deverdc ser substituidas as folhas das portas de
acesso a cada sala. O batente e o alisar devera ser reaproveitado.

As medidas das portas deverdo seguir o projeto e coincidir com as medidas ja
existentes. Sendo instaladas portas de abrir de madeira de 80cm e 90cm de largura e 210
cm de altura, com espessura de 3,5 cm, classificada como semi-oca., Guarnicao de madeira
maciga medindo 5cm de largura € 1,5cm de espessura para porta de 90x210cm. Fechadura
de embutir com cilindro, completa, instalada em portas de madeira e com padrdo de
acabamento do tipo médio, incluso dobradicas e parafusos. No refeitério esta prevista uma
porta de duas fothas de abrir de 70cm de largura por 210 de comprimento, totalizando uma
largura de 1,40m.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta ndo deve apresentar nenhum tipo de
atrito. Ver projeto arquitetdnico e tabela de esquadrias.

AREA EXTERNA

8. DEMOLIGOES

A area externa localizada na parte dos fundos da escolinha devera ser demolida sem
comprometer a estrutura atual da escola. Deverdo ser removidas as telhas de forma manual,
com reaproveitamento daquelas que estiverem em boas condigdes. Também a demoligdo
do revestimento ceramico, removendo os entulhos sem interferir nas dependéncias da
edificacdo. Também devera ser demolida para ser reestruturada a alvenaria de pedra
existente, onde as pedras em boas condigbes deverdo ser reaproveitadas e colocadas a
disposi¢do do municipio.

9. ESTRUTURA

A responsabilidade da empresa executora o projeto estrutural e das fundagbes bem
como sua execucdo ficarda a cargo do Engenheiro Responsavel Técnico da Contratada,
sendo necessaria apresentacdo de ART de Execucédo, devendo ser seguidas e respeitadas
todas as normas vigentes necessarias.

As fundagdes serdo do tipo profundas, com execugido de microestacas em concreto
armado associadas com bloco de coroamento e vigas baldrames para travamenio do
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sistema estrutural. Deverio ser deixadas esperas de ago no topo das microestacas a fim de
se garantir a ligagdo das mesmas com os blocos de coroamento e vigas baldrames.

A escavacio manual das valas dos blocos e vigas baldrames sera feita de acordo com
o projeto definido e as necessidades do terreno. O material escavado sera depositado ao
lado das cavas, valas e furos guardando distancia conveniente da borda das mesmas, com
a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os blocos de coroamento, com dimensdes de 50x50x40cm (LxCxA) serdo executados
sobre lastro de material granular, camada de brita, com espessura de 5 cm, devendo ser
observadas as cotas de niveis indicados nos projetos. Sobre os mesmos serdo executadas
as vigas de baldrame em concreto armado com dimensdes de 20x30 cm.

As formas serdo executadas em tabuas e sarrafos de madeira em pinho com
espessura minima de 25mm. Antes da colocagdo armadura, as formas deverdo ser
verificadas quanto a suas dimensdes e alinhamentos. As juntas entre as tabuas devem ser
bem fechadas para impedir o vazamento da nata de cimento. Sera obrigatéria a aplicagéo
de liguido desmoldante (aplicadoc uma hora antes da concretagem), de acordo com as
recomendacdes do fabricante. Deverdo ser usados espacadores nas formas de modo a se
garantir os cobrimentos minimos das armaduras. O reaproveitamento das férmas sera
permitido desde que sejam limpas e ndo apresentem saliéncias ou deformacgdes. Apds o
langamento, na cura do concreto, 0 material devera ser mantido Umido por pelo menos sete
dias.

As estruturas deverdo ser executadas em concreto com resisténcia @ compressao de
25 MPa aos 28 dias de execucdo e ago CA-50. A execugdo em concreto estrutural
obedecerd rigorosamente ao projeto arquitetdnico, especificacdes e detalhes respectivos
bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem ¢ assunto. A execuc¢do de qualquer
parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Contratada por sua resisténcia e
estabilidade.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. As formas deverdo ser
devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento e nivelamento e ndo sofrer
qualquer distorgao durante o periodo da concretagem. As formas serdo executadas com
tabuas e sarrafos de pinho de no minimo 25 mm de espessura. As juntas entre as tabuas
devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de cimento.

Na colocagdo das armaduras nas formas, estas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos. O dobramento do ago devera ser feito a frio. O
recobrimento e a posigao das armaduras dentro das formas seréo asseguradas mediante a
fixacdo de espacadores pré-fabricada, de maneira que nao possam ser alterados com a
concretagem. Nenhuma pega de ago pode aparecer na superficie do concreto desformado.

Qualquer manipulagio do concreto devera ser feita com as precaugdes devidas para
que ndo haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporagdo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.
Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibragéo interna.

A estrutura sera executada conforme projeto, com vigas e pilares em concreto armado,
com fck = 25 Mpa e ago CA-50. Os pilares deverdo ter sec@o de 20x20 cm e as vigas serdo
executadas com secgdo de 20x30cm. As vigas de baldrame deverao ser impermeabilizadas
com emulsao asfaltica em duas demaos.

Os pilares e as vigas aparentes deverdo ser chapiscados. O chapisco devera ser
executado com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3, que devera ter
consisténcia fluida e espessura de 3 a 5mm. Todas as superficies destinadas a receber
chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a
aplicacdo do mesmo. Também deverdo ser receber massa Unica para recebimento de
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pintura, em argamassa mista de cimento cal e areia média no trago 1.2:8 de cimento, cal
hidratada e areia médio-fina respectivamente, de maneira uniforme nao execedendo uma
espessura de 20mm. Apos deverao receber fundo selador para uniformizar e receber pintura
em tinta latex PVA.

10. PISO

Para vencer o desnivel de 1 metro devera ser executada alvenaria de pedra grés a fim
de nivelar todo o piso existente, em forma de alvenaria de embasamento. Na sequéncia
devera ser executado aterro em solo argiloso, isento de matéria orgénica, disposto em
camadas sucessivas de no maximo 20 cm (material solto), devidamente umidificado,
homogeneizado, regularizado e apiloado com soquete, a fim de serem evitados recalques
posteriores.

Sobre a alvenaria de contengéo e o aterro, devera ser colocada uma camada de cinco
centimetros de brita, e posteriormente sera executado piso de concreto 25 Mpa, com 7 cm
de espessura, Serido utilizadas formas de madeira como contengdes laterais, devidamente
alinhadas, aprumadas e niveladas, definindo assim a sua forma.

Devera ser aplicada uma lona plastica para fins de impermeabilizagdo entre a camada
de brita e a camada de concreto.

Havera revestimento do piso com ceramica padric médio PEIl 4 ou superior, de
primeira linha, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC | e
rejuntamento com argamassa a base cimento. As pecas devem ser assentadas uma a uma,
compriminde manualmente ou aplicando peguenocs impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser observada podendo
ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados. Apés no minimo 72 horas
da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

11. COBERTURA

Deverd ser executada uma cobertura nova para a area externa da escolinha. A
cobertura antiga removida deve ser colocada a disposicio da fiscalizagéo para definigdo do
seu destino caso esteja em bom estado de aproveitamento. Caso seja constatado que €
possivel aproveitar a cobertura antiga, como 0 madeiramento e/ou telhas de fibrocimento
para execucdo da nova cobertura, o valor considerado para nova cobertura ficara de crédito
ao municipio.

A execuco da cobertura da darea externa sera em trama de madeira para uma agua.
Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem
contraventamentos, fixacdo de tesouras, tergas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera
utilizado madeira tratada equivalente da regido. O dimensionamento dos elementos da
estrutura de madeira para a cobertura é de responsabilidade da contratada.

Devera ser fixada telha ondulada de fibrocimento com espessura minima de 6mm,
realizando o transpasse das telhas conforme o fabricante, e fixadas com parafusos
adeqguados para telhas.

12. INSTALAGCOES

Na area externa esta prevista a instalagdo de uma pia de cozinha, essa instalagdo
devera seguir as recomendacdes expressas no item 6.
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Esse item também contempla o ajuste e chumbamento das tubulagbes de agua e
esgoto que se encontram expostas na parede lateral da escola.

A pia contara com uma bancada em marmore sintético com dimensdes de 120x60cm
com cuba de inox integrada e todos os complementos para instalagdo de uma torneira
cromada longa.

13. REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITARIO

Este item comtempia a limpeza do sistema de esgoto utilizando um caminhdo de
limpeza a suc¢do, e também a limpeza das calhas com retirada de detritos e aplicacao de
selante elastico nos pontos em gue seja necessario.

Seguindo o projeto hidrossanitario deverao ser instaladas oito unidades de caixas de
inspecao, e treze unidades de caixas com grelha.

CAIXAS DE INSPEGAC

Serdo em alvenaria de tijolos macigos, revestidas internamente com cimento e areia,
traco 1:3, alisado e queimado. Terdo dimensdes internas de 60x60cm e fundo com
canaletas, de acordo com as normas vigentes. Quando a profundidade das caixas
ultrapassar 1,00m, as mesmas deverao ser executadas com medidas internas de 80x80cm.

As tampas serao de concreto armado, e deverao ficar a vista.

CAIXAS SIFONADAS COM GRELHA

Serdo de PVC 100 x 100 x 50mm, conforme indicado no projeto. Deverdo ter tampas de
grelha, em PVC. Estas caixas deverdo receber as aguas provenientes dos tubos de queda
que hoje se encontram diretamente abertas.

PORAO
14. REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA

Devera proceder a uma revisdo geral dos elementos estruturais a fim de se detectar
possiveis patologias e reparos cabiveis.

Retirada de todo concreto solto, mal compactado e segregado, até atingir concreto
sdo, e exposicdo das armaduras em toda a circunferéncia de sua se¢do deixando-as livres,
possibilitando, assim, sua total limpeza, a remocéo do concreto danificado devera resultar
em figuras retangulares e de profundidade homogénea garantindo o confinamento e troca
de umidade na cura.

Limpeza cuidadosa mecanica das superficies do concreto, deixando-as livres de
agentes estranhos que comprometam a aderéncia de materiais posteriores.

Limpeza cuidadosa mecanica (escovas de ago acopladas a furadeiras ou
esmerilhadeiras) das superficies das armaduras que ficardo expostas para eliminagao de
todo o produto da corrosdo e para a preparacdc do recebimento de tratamento que as
deixardo livies de agentes estranhos que comprometam a aderéncia de materiais
posteriores.

Recomposico de secdo de ago casc a perda de secdo ultrapasse 10%, a
recomposigdo se dard por meio de solda ou traspasse de 50x o didmetro da armadura
reforgada.

Fornecimento e aplicacdo revestimento polimeérico anticorrosivo Armatec, Sika Top
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108 ou similar, sobre as armaduras expostas previamente preparadas em toda a sua
superficie. O

Reposicdo da se¢do de concreto da peca com graute de alta resisténcia
industrializado autonivelante.

A Desforma em no minimo 03 dias, ndo serio admitidos ninhos / falhas de
concretagem.

15. REFORGO DE ESTRUTURA

Algumas das salas da edificagdo estdo apoiadas a uma estrutura que se encontra
prejudicada. A parte inferior conta com uma porta de acesso e esta dividida em duas partes.
Conta com pilares e vigas que se encontram comprometidos apresentando manifestagbes
patoldgicas.

Cabera a empresa contratada a elaboragdo de um projeto de reforgo estrutural com
emissao de ART e laudo técnico referente ac projeto e execugao do reforgo na estrutura.

Em forma de sugestdo devido andlise foi verificado que devido a exposicdo dos
elementos estruturais a condigdes de severas de agressividade apresentaram deficiéncia no
cobrimento das armaduras gerando armaduras expostas, perda de se¢ao do concreto e
processo de corrosdo. As salas que se apoiam nessa laje encontram-se danificadas e com
desplacamento de revestimento cerdmico. Além disso os tubos de queda que recolhem as
aguas provenientes do patio coberto e tém sua saida por baixo desta laje fazendo ligacéo da
tubulagdo com a parte externa através desse pordo, o que pode estar causando umidade e
vazamentos. Devera proceder uma analise detalhada identificado possiveis causas que
possam ter passado despercebido.

Reforgo da estrutura da laje utilizando um conjunto de viga metalica com perfil
laminado tipo |, fixado na estrutura de concreto armado existente com ligagéo tipo
parafusadas. A determinacdo do perfil adotado ficara a cargo da empresa executora que
devera prever isso no projeto de reforgo.

Para todo tipo de intervencao nesta laje devera ser realizado escoramento da mesma
e nédo deve gerar danos a estrutura existente.

16. ESQUADRIA

O orgcamento contempla a abertura de duas janelas de 0,80x0,80m para oferecer
ventilagédo ao local, uma de cada lado da porta.

A colocagdo das esquadrias obedecera com rigor cuidado quanto ao nivelamento,
prumo e alinhamento. As medidas indicadas dever&o ser conferidas nos locais de instalagao
de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos. A folga entre a esquadria e o vao devera ser uniforme em todo o
perimetro. Apés o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da esquadria.

As esquadrias deverdo ser posicionadas no interior do contramarco mantendo
aproximadamente a mesma folga nas laterais, topo e base. Utilizando como gabarito a
propria esquadria marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furagao
correspondente. Devera ser aplicado material vedante (silicone acético de uso geral) em
forma de corddo em todo o contorno do contramarco. Instalar a esquadria de fora para
dentro da edificagdo, fazendo pressdo no material vedante. Aparafusar a esquadria no
contramarco.

A janela sera em aluminio tipo maxim-ar com vidro e dimensdes 0,80 x 0,80 m (L x A),
afixadas com parafuso de ago zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples,
didmetro 4,2 mm e 32 mm de comprimento.




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAQ E PLANETAMENTO
fuza XV de Novembro, 30— Bairo Ceniro — Fone/Fax 0XX 51 36541170

Email: plansiamentofimmdo regovbe

17. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

Incluem-se neste item, todos os servigos de remogao dos materiais provenientes de
entulhos e residuos durante todo o periodo da obra. Conforme o orgamento esta previsto a
locagao de um caminh&o “tele entulho™ para remocao de detritos.

Todo material de eventual demoligdo, que estiver em estado de reaproveitamento,
devera ser colocado a disposigao do municipio que decidira sobre o destino do mesmo. Nos
casos em que nAo houver reaproveitamento a destinacdo final serd por conta da empresa
contratada que devera destinar o residuo conforme legislagdo vigente.

Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para que 0S servicos de
demolicdes nao afetem estruturalmente o predio e 0s iméveis lindeiros

A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, fachadas, ceramicas,
entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais especificos, que possuem
licenciamento ambiental.

TRIUNFO, 23 DE OUTUBRO DE 2020

Paula Orvana Guimaraes Wiebbelling
Engenheira Civil
CREA/RS 217401




