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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: ADEQUACOES NO ACESSO PRINCIPAL DO PREDIO DA FAPETRI E
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Localizagao: Rua General Flores, 245

Municipio: Triunfo/RS

OBSERVAGCOES GERAIS

" Este memorial serve de complemento ao projeto, cronograma fisico-financeiro e
orgcamento, referente aos servigos destinados a execugao de adequagdes no acesso
principal do prédio da Fapetri e da Secretaria Municipal de Planejamento.

- A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPls
(equipamentos de protecgdo individual), equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-
obra e tudo o mais necessario a perfeita execugao da obra.

- A justificativa do tipo de cada servico descrito a seguir foi definido pelo
responsavel técnico autor do projeto, com base nas caracteristicas do local, tipo de
solo, sistemas construtivos usados na regido, tipo de edificagdo e materiais que
compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.

Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagées do responsavel técnico pela execugao
da obra e/ou projeto. Quaisquer mudancas ou alteragdes, que por ventura se fagam
necessarias, deverdao ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel
técnico pelo projeto arquitetdnico.

Fica sob responsabilidade da contratada despesas com demoligao e reparos de
servicos mal executados e/ou errados.

A contratada deve ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em
todos os seus detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de execucgéo,
obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento final dos servigos, sendo
imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra.

. A contratada deve coordenar os servigos para que seja concluido dentro do
prazo estabelecido, conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo
rigorosamente a especificacao, inclusive na sua aplicacao, sendo seu emprego sujeito
a aprovacéo da FISCALIZACAO.

GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar as informagdes
contidas no orgamento, descrevendo os materiais de construgao que serao utilizados,
os locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas
para seu emprego, enunciando as demais condi¢cdes e procedimentos necessarios.
1. REMOGOES E DEMOLICOES

A demolicao da rampa existente e das escadas de acesso se faz necessaria para
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instalagdo de uma rampa acessivel, conforme NBR 9050, que venca o desnivel de
50cm necessarios para acessar as portas de entrada do prédio.

Devera ser demolido todo o piso existente no acesso do prédio, de forma manual
com a utilizagdo de marretas.

Devera ser demolida a rampa existente assim como os degraus existentes no
acesso. O piso devera ser completamente nivelado para execugao do novo acesso.
Também deverio ser removidos os rodapés ceramicos de forma manual sem danificar
a parede.

O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente
retirado da obra. O descarte sera de responsabilidade da empresa contratada.

A CONTRATADA procedera a retirada da porta existente no acesso da
Secretaria Municipal de Planejamento, e devera armazena-los em local indicado pelo
CONTRATANTE.

Durante todo o periodo de execugéo da obra devera ser realizada remogéo do
entulho e detritos que as venham a acumular no acesso, de forma alguma podera ficar
na frente do prédio ou em local que prejudique o acesso.

2. ACESSO

O acesso ao prédio se dara através de uma rampa para acesso de pessoas com
mobilidade reduzida e na lateral por uma escada que devera ser executada em todo
o0 vao entre o segundo pilar e a parede, conforme a figura a seguir:

Figura 1 - Acesso
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Figura 2 — Detalhe rampa
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2.1 EXECUGAO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO

Devera ser executada uma rampa de acesso em concreto armado, com largura
de 1,30m, comprimento de 4,80m, sendo que a parte interna devera ser reaterrada
com material granular. Devera conter contrapiso com argamassa trago 1:4 com
espessura de 2cm.

A marcagao da rampa devera ser utilizando gabarito de madeira. Devera ser
aplicado sob o lastro de camada granular uma lona plastica de no minimo 150 micra.
Apoés -devera ser colocada tela de ago soldada CA-60, com diametro do fio de no
minimo 5mm, espagamento da malha de 10x10. Apds executar a rampa em concreto
moldado in loco, de fck=20 Mpa, com preparo mecanico com betoneira, incluso
adensamento e acabamento.

Para a conclusdo da rampa de acessibilidade, & necessario a execugao da guia
de balizamento de 5cm, com acabamento. Devera ser usado formas de madeira
serrada para alinhamento das laterais. A altura &€ de 5cm executada em piso existente
e, instalagéo de guarda corpo e corriméo.

A finalizacdo da rampa sera em contrapiso de argamassa 1:4 com espessura de
2cm. O patamar também recebera camada de regularizagdo em contrapiso.

2.2 EXECUGAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO,
FCK = 25 MPA.

No outro segmento entre o pilar central e a parede devera ser executada uma
escada para vencer o desnivel. Essa escada sera de concreto armado moldada in
loco, contando com dois degraus.

Para as armaduras, serdo empregadas barras de ago de segéo circular, de
bitolas de 8mm e 6,3mm do tipo CA-50. Deverao ser obedecidas integralmente as
seguintes normas, especificagdes e métodos da ABNT NBR-6118 Calculo e execugéo
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de obras de concreto armado.

2.3 EXECUGCAO DE CALGADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6CM, ARMADO

As calgadas serdo substituidas. Apés a retirada do piso existente e do
nivelamento do piso, devera ser executada a calgada em concreto moldado in loco,
com espessura de 6cm.

Inicialmente devem ser executados os servigos de limpeza, retirando os materiais
inadequados existentes na area em que sera executada a calgada.

O material resultante, considerado entulho devera ser retirado para fora da obra, e
a sua destinagao é de responsabilidade da empresa executora.

EXECUCAO:

a) Preparo do leito do passeio: A superficie devera ser regularizada na largura de
todo o passeio, de modo que assume a forma determinada pela pelo projeto.
A compressao devera comegcar na borda interna e progredir até a borda externa.

b) Base de brita: Devera ser executada uma base de brita que devera ser espalhado
regularmente pelo leito preparado. A espessura da base de brita sera, entao, de cinco
centimetros.

c) Execugao do piso de concreto: Sobre a camada granular devidamente nivelada

e regularizada, deverdo ser montadas férmas que servem para conter e dar forma ao
concreto a ser langado, utilizando sarrafo de madeira néo aparelhada 2,5 x 10 cm,
Macaranduba, Angelim ou equivalente da regido e peca de madeira nativa/regional
02,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma). Finalizada a etapa regularizagao € feito o
lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. O concreto a
ser utilizado devera possuir resisténcia de fck = 20 Mpa, ou superior, possuir traco
1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), com preparo mecanico com betoneira 400L.
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
Por (iltimo, s3o feitas as juntas de dilatagdo. A execugao de juntas ocorre a cada 2 m.

d) Limpeza: Ficard a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o
amontoamento dos entulhos e posterior destinagao final adequada. Assim como a
retirada das formas e a finalizagéo do passeio.

g) Entrega do passeio: O passeio publico devera ser entregue a utilizagao, logo
apés sua concluséo.

3. REVESTIMENTOS

Apbs a execugdo da rampa de acesso e da escada devera ser realizado
aplicagdo de camada de regularizagédo em contrapiso em todo o acesso.
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A camada de regularizagao se fara em argamassa, a base de cimento/cal/areia
sem peneirar 1:4, com espessura 3 cm. A massa de acabamento devera ser curada,
mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante
os sete dias posteriores a execugao.

Em toda rampa, acesso ao prédio e degraus da escada havera revestimento do
piso com ceramica padrao meédio PEI 4 ou superior, de primeira linha, assentada com
argamassa pré-fabricada de cimento colante AC | e rejuntamento com argamassa a
base cimento. As pecas devem ser assentadas uma a uma, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura
de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser
obtida empregando-se espacgadores previamente gabaritados. Apés no minimo 72
horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de
uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

Nos espelhos dos degraus, na parede onde foi removido o rodapé, no trecho do
deslocamento da porta e na parte lateral da rampa havera aplicagéo de pintura.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacao da poeira devera
ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pé durante
os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser
pintadas quando perfeitamente secas.

Sera aplicado fundo selador, em uma demao. Apo6s a aplicagédo do fundo, sera
aplicado duas deméaos de tinta latex acrilica, com intervalo de 24 horas entre as
demaos ou conforme recomendacgao do fabricante, com definicao das cores pela
fiscalizacao.

A pintura de superficies metalicas (corriméo) sera executada com tinta esmalte
fosca em duas demaos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou
desengordurantes, lixamento e aplicagao de uma demao de fundo anticorrosivo.
Garantir que néo tenha nenhum ponto de corrosao na superficie para inicio do servigo.
O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie
homogénea e de fabricante idéneo.

4. ESQUADRIAS

A porta devera ser reposicionada de forma a deixar um vao de 1,00 metro livre
para acesso. A porta devera ter dimensao minima de 90cm e abertura sera para
esquerda.

A colocagdo das esquadrias obedecera com rigor cuidado quanto ao
nivelamento, prumo e alinhamento. As medidas indicadas nos projetos deverao ser
conferidas nos locais de instalagéo de cada esquadria ou similar, depois de concluidas
as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos. A folga entre a esquadria
e o vao devera ser uniforme em todo o perimetro. Apés o assentamento, devera ser
verificado o funcionamento da esquadria.

As esquadrias deverdo ser posicionadas no interior do contramarco mantendo
aproximadamente a mesma folga nas laterais, topo e base. Utilizando como gabarito
a prépria esquadria marcar no contramarco a posi¢gao dos parafusos e proceder a
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furagao correspondente. Devera ser aplicado material vedante (silicone acético de uso
geral) em forma de corddo em todo o contorno do contramarco.

Porta de abrir de madeira de 90 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura
de 3,5 cm, classificada como semi-oca. Aduela, marco e batente de madeira com
espessura de 13cm, fornecido em pecas separadas para portas de 90x210cm.
Guarni¢do de madeira maci¢a medindo 5¢cm de largura e 1,5cm de espessura para
porta de 90x210cm. Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas
de madeira e com padrido de acabamento do tipo médio.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta ndo deve apresentar nenhum tipo
de atrito. Ver projeto arquitetdnico e tabela de esquadrias.

Para reinstalagdo da porta sobrara um véo de entre a parede e a porta, este vao
devera ser fechado com alvenaria de vedagao utilizando bloco cerdmico de 15cm
realizando o engastamento na parede antiga. Apés devera ser executado chapisco,
massa Unica e apés pintura da mesma cor do prédio realizando uma acabamento
uniforme.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 CORRIMAO DUPLO PARA RAMPA DE ACESSO

O corrimao devera ser instalado na rampa, conforme Figura 1. Em tubo de ago
galvanizado, sendo o corrimdo e os montantes com diametro externo de 2 %’
soldados. Este devera ser pintado com zarcdo e pintura esmalte para estruturas
metalicas em cor a ser definida pela fiscalizagao.

O corrimao deve ser continuo ndo podendo ser interrompido. O corriméo devera
estar presente, inclusive na escada, avangar sobre o patamar inicial e final 30cm,
conforme indicagdo da norma.

Terdao acabamento liso isento de reentrancias, “cantos vivos” ou qualquer outro
defeito que possa causar ferimentos. Deverdo ser fixados com todos os seus
componentes previstos, nas condi¢des de instalagdo indicadas pelo fabricante e de
acordo com as Normas, devendo ser submetido as verificagdes de exame visual, para
evitar falhas, trincas, fissuras, bolhas, espagamentos ou outros defeitos.

A fixagdo do conjunto guarda-corpo e corriméo no piso se dara através de chapa
de ago e chumbador. A chapa de ago tera espessura de 6.3mm e dimensdes de 100
x 100 mm. Os chumbadores serdo parafusos de 3/8” de didmetro e 100 mm de
comprimento. As extremidades dos corrimaos devem ser finalizadas em curva, sem
emenda e avangando 30 cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

A fabricacao e instalagéo dos guarda-corpos e corriméos devem respeitar as
especificagdes das normas NBR 9050.

5.2 CORRIMAO SIMPLES PARA ESCADA DE ACESSO A SEMPLA

O corrimao simples sera instalado do lado oposto da parede. Sera executado em
tubos verticais e horizontais de 1 1/2” de ago galvanizado com altura de 0,90m, fixados
no piso da escada com parafusos e buchas metélicos e pintados para garantir perfeita
seguranga dos usuarios.
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Terao acabamento liso isento de reentrancias, “cantos vivos” ou qualquer outro
defeito que possa causar ferimentos. Deverdo ser fixados com todos os seus
componentes previstos, nas condigdes de instalagdo indicadas pelo fabricante e de
acordo com as Normas, devendo ser submetido as verificagées de exame visual, para
evitar falhas, trincas, fissuras, bolhas, espagamentos ou outros defeitos.

5.3 PISO PODOTATIL

O piso tatil devera ser instalado de acordo com o posicionamento definido na
Figura 2.

Estes elementos deveréo ser confeccionados com as dimensdes especificadas
na norma NBR 9050, e poderdo ser de qualguer material desde que tenha a
resisténcia necessaria para este uso. Recomenda-se a utilizacdo de pecgas de
borracha.

O piso tatil devera ser confeccionado de cor colorida, ou outra cor que contraste
com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta.

Devera ser assentado com argamassa de forma a estar nivelado com o piso
adjacente, deixando apenas as saliéncias direcionais acima deste nivel.

6. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

Os servigcos nao podem prejudicar o acesso ao prédio em nenhuma etapa da
obra, sendo de responsabilidade da empresa executora a estocagem dos seus
materiais e equipamentos.

A obra deve ser entregue com tudo limpo pisos ceramicos e acesso. Todos 0s
entulhos removidos para locais especificos, que possuem licenciamento ambiental.

Triunfo/RS, 24 de junho de 2021
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