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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3 CP-1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ADESIVADA 1,00 m² R$ 214,38 R$ 27,36 R$ 241,74 R$ 241,74 24,39% R$ 266,67 R$ 34,03 R$ 300,70

1.4 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

36,40 m R$ 24,65 R$ 19,20 R$ 43,85 R$ 1.596,14 24,39% R$ 1.116,10 R$ 869,34 R$ 1.985,44

1.5 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL 35,82 m² R$ 0,13 R$ 0,20 R$ 0,33 R$ 11,82 24,39% R$ 5,79 R$ 8,91 R$ 14,70

R$1.388,56 R$912,28 R$2.300,84

2 INFRAESTRUTURA

2.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO DIRETA E VIGAS BALDRAME 7,64 m³ R$ 27,67 R$ 92,17 R$ 119,84 R$ 916,06 24,39% R$ 263,10 R$ 876,39 R$ 1.139,49

3.2 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 7,28 m² R$ 9,05 R$ 5,42 R$ 14,47 R$ 105,34 24,39% R$ 81,95 R$ 49,08 R$ 131,03

2.4 CP-2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA GRÊS 45X25X15CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

8,19 m³ R$ 259,92 R$ 229,17 R$ 489,09 R$ 4.007,13 24,39% R$ 2.648,95 R$ 2.335,51 R$ 4.984,46

2.5 96533 FORMAS PARA VIGAS DE BALDRAME 36,40 m² R$ 36,99 R$ 31,22 R$ 68,21 R$ 2.482,84 24,39% R$ 1.674,83 R$ 1.413,58 R$ 3.088,41

2.6 96543 ARMAÇÃO DE VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM 24,66 kg R$ 14,47 R$ 5,24 R$ 19,71 R$ 486,14 24,39% R$ 443,94 R$ 160,77 R$ 604,71

2.7 96545 ARMAÇÃO DE VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM 89,84 kg R$ 15,58 R$ 2,69 R$ 18,27 R$ 1.641,29 24,39% R$ 1.741,00 R$ 300,60 R$ 2.041,60

2.8 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 29,12 m² R$ 25,10 R$ 8,44 R$ 33,54 R$ 976,68 24,39% R$ 909,18 R$ 305,72 R$ 1.214,90

2.9 94966
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L.

2,18 m³ R$ 341,46 R$ 54,65 R$ 396,11 R$ 865,10 24,39% R$ 927,64 R$ 148,47 R$ 1.076,11

R$8.690,59 R$5.590,12 R$14.280,71

3 SUPRAESTRUTURA

31. 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 79,79 kg R$ 12,45 R$ 1,58 R$ 14,03 R$ 1.119,52 24,39% R$ 1.235,75 R$ 156,83 R$ 1.392,58

3.2 94966
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - P M3
REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

0,49 m³ R$ 341,46 R$ 54,65 R$ 396,11 R$ 192,51 24,39% R$ 206,42 R$ 33,04 R$ 239,46

3.3 CP-4 PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14 X 14 X 2,60 1,00 UN R$ 108,80 R$ 229,17 R$ 337,97 R$ 337,97 24,39% R$ 135,34 R$ 285,06 R$ 420,40

R$1.577,51 R$474,93 R$2.052,44

4 PAREDES 

4.1 89284 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM) 83,04 m² R$ 42,41 R$ 13,75 R$ 56,16 R$ 4.663,53 24,39% R$ 4.380,68 R$ 1.420,29 R$ 5.800,97

4.3 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 13,40 m R$ 55,75 R$ 16,96 R$ 72,71 R$ 974,31 24,39% R$ 929,26 R$ 282,69 R$ 1.211,95

4.5 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 6,00 m R$ 49,06 R$ 15,97 R$ 65,03 R$ 390,18 24,39% R$ 366,15 R$ 119,19 R$ 485,34

4.7 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 10,60 m R$ 30,67 R$ 6,75 R$ 37,42 R$ 396,65 24,39% R$ 404,39 R$ 89,00 R$ 493,39

R$6.080,48 R$1.911,17 R$7.991,65

5 COBERTURA

5.1 92565
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS

36,00 m² R$ 23,11 R$ 8,15 R$ 31,26 R$ 1.125,36 24,39% R$ 1.034,88 R$ 364,96 R$ 1.399,84

5.2 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 30,72 m² R$ 56,10 R$ 9,67 R$ 65,77 R$ 2.020,45 24,39% R$ 2.143,73 R$ 369,52 R$ 2.513,25

5.3 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC). 45,87 m R$ 8,41 R$ 2,49 R$ 10,90 R$ 499,98 24,39% R$ 479,86 R$ 142,07 R$ 621,93
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5.4 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

36,00 m² R$ 43,36 R$ 4,49 R$ 47,85 R$ 1.722,60 24,39% R$ 1.941,68 R$ 201,06 R$ 2.142,74

5.5 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO.

7,50 m R$ 52,83 R$ 1,99 R$ 54,82 R$ 411,15 24,39% R$ 492,86 R$ 18,57 R$ 511,43

5.6 96112 FORRO DE BEIRAL 7,46 m² R$ 69,36 R$ 2,29 R$ 71,65 R$ 534,40 24,39% R$ 643,45 R$ 21,28 R$ 664,73

5.7 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (COBERTURA BANHEIRO)

3,10 m² R$ 121,11 R$ 21,03 R$ 142,14 R$ 440,63 24,39% R$ 467,01 R$ 81,09 R$ 548,10

R$7.203,47 R$1.198,55 R$8.402,02

6 ESQUADRIAS

6.1 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 3,15 m² R$ 379,05 R$ 11,75 R$ 390,80 R$ 1.231,02 24,39% R$ 1.485,23 R$ 46,04 R$ 1.531,27

6.2 100682
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, UN
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL
AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN R$ 576,29 R$ 159,10 R$ 735,39 R$ 1.470,78 24,39% R$ 1.433,69 R$ 395,81 R$ 1.829,50

6.3 100679
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN R$ 565,90 R$ 156,12 R$ 722,02 R$ 722,02 24,39% R$ 703,92 R$ 194,20 R$ 898,12

6.4 94562
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 m² R$ 569,19 R$ 48,76 R$ 617,95 R$ 2.471,80 24,39% R$ 2.832,06 R$ 242,61 R$ 3.074,67

6.5 94559
JANELA DE AÇO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO E COZINHA)

1,25 m² R$ 538,06 R$ 106,86 R$ 644,92 R$ 806,15 24,39% R$ 836,62 R$ 166,15 R$ 1.002,77

6.7 CP-4 FECHADURA ESPELHO COMPLETA PARA PORTA DE FERRO 2,00 UN R$ 78,82 R$ 20,50 R$ 99,32 R$ 198,64 24,39% R$ 196,09 R$ 51,00 R$ 247,09

6.8 100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO (ESQUADRIAS) 8,00 UN R$ 10,21 R$ 8,59 R$ 18,80 R$ 150,40 24,39% R$ 101,60 R$ 85,48 R$ 187,08

R$7.589,21 R$1.181,29 R$8.770,50

7 REVESTIMENTOS

7.1 87879 CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 166,10 m² R$ 1,75 R$ 1,57 R$ 3,32 R$ 551,45 24,39% R$ 361,57 R$ 324,38 R$ 685,95

7.2 87561 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 166,10 m² R$ 12,78 R$ 4,41 R$ 17,19 R$ 2.855,26 24,39% R$ 2.640,50 R$ 911,16 R$ 3.551,66

7.3 87268
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
25X35 CM, até a altura de 1,60 m

8,26 m² R$ 41,99 R$ 16,69 R$ 58,68 R$ 484,70 24,39% R$ 431,43 R$ 171,48 R$ 602,91

7.5 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS 166,10 m² R$ 7,32 R$ 6,74 R$ 14,06 R$ 2.335,37 24,39% R$ 1.512,40 R$ 1.392,56 R$ 2.904,96

7.6 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 166,10 m² R$ 1,30 R$ 0,81 R$ 2,11 R$ 350,47 24,39% R$ 268,60 R$ 167,36 R$ 435,96

R$5.214,50 R$2.966,94 R$8.181,44

8 PISO

8.1 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,54 m³ R$ 8,18 R$ 19,57 R$ 27,75 R$ 42,74 24,39% R$ 15,67 R$ 37,49 R$ 53,16

8.2 101619 LASTRO DE BRITA ESPESSURA DE 5CM COM PREPARO DO PISO 1,54 m² R$ 97,89 R$ 91,92 R$ 189,81 R$ 291,55 24,39% R$ 187,03 R$ 175,63 R$ 362,66

8.3 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 30,72 m² R$ 20,15 R$ 9,24 R$ 29,39 R$ 902,86 24,39% R$ 769,98 R$ 353,08 R$ 1.123,06

8.4 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM 30,72 m² R$ 30,14 R$ 5,83 R$ 35,97 R$ 1.105,00 24,39% R$ 1.151,73 R$ 222,78 R$ 1.374,51

R$2.124,41 R$788,98 R$2.913,39

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INCLUSO CONEXÕES 5,00 UN R$ 48,35 R$ 70,40 R$ 118,75 R$ 593,75 24,39% R$ 300,71 R$ 437,85 R$ 738,56

9.2 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

8,00 m R$ 8,25 R$ 10,42 R$ 18,67 R$ 149,36 24,39% R$ 82,10 R$ 103,69 R$ 185,79

9.4 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN UN
20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

1,00 UN R$ 125,28 R$ 41,51 R$ 166,79 R$ 166,79 24,39% R$ 155,84 R$ 51,63 R$ 207,47

9.5 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 UN R$ 133,82 R$ 12,81 R$ 146,63 R$ 146,63 24,39% R$ 166,46 R$ 15,93 R$ 182,39

9.6 CP-6 ENTRADA DE ÁGUA PADRÃO CORSAN 1,00 UN R$ 225,74 R$ 151,28 R$ 377,02 R$ 377,02 24,39% R$ 280,80 R$ 188,18 R$ 468,98

9.7 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS 1,00 UN R$ 536,88 R$ 217,21 R$ 754,09 R$ 754,09 24,39% R$ 667,83 R$ 270,19 R$ 938,02

SUBTOTAL ITEM 5:

SUBTOTAL ITEM 6:
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ÁGUA FRIA



9.8 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FL UN
EXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN R$ 423,62 R$ 21,61 R$ 445,23 R$ 445,23 24,39% R$ 526,94 R$ 26,88 R$ 553,82

9.9 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

1,00 UN R$ 256,26 R$ 29,53 R$ 285,79 R$ 285,79 24,39% R$ 318,76 R$ 36,73 R$ 355,49

9.10 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

2,00 UN R$ 10,83 R$ 0,97 R$ 11,80 R$ 23,60 24,39% R$ 26,94 R$ 2,41 R$ 29,35

9.11 99258 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40x0,40M 1,00 UN R$ 105,02 R$ 97,44 R$ 202,46 R$ 202,46 24,39% R$ 130,63 R$ 121,21 R$ 251,84

9.12 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 1,00 UN R$ 113,73 R$ 4,30 R$ 118,03 R$ 118,03 24,39% R$ 141,47 R$ 5,35 R$ 146,82

9.13 91793
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

14,00 m R$ 48,30 R$ 31,59 R$ 79,89 R$ 1.118,46 24,39% R$ 841,13 R$ 550,13 R$ 1.391,26

9.14 91795
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO 
SANIT., P INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES,

14,00 m R$ 49,35 R$ 18,56 R$ 67,91 R$ 950,74 24,39% R$ 859,41 R$ 323,21 R$ 1.182,62

CP 5 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 
1,20 M, FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M

1,00 UN R$ 1.814,52 R$ 641,45 R$ 2.455,97 R$ 2.455,97 24,39% R$ 2.257,08 R$ 797,90 R$ 3.054,98

R$6.756,10 R$2.931,29 R$9.687,39

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA).

6,00 UN R$ 59,10 R$ 67,49 R$ 126,59 R$ 759,54 24,39% R$ 441,09 R$ 503,70 R$ 944,79

10.2 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

6,00 UN R$ 83,14 R$ 75,45 R$ 158,59 R$ 951,54 24,39% R$ 620,51 R$ 563,11 R$ 1.183,62

10.3 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

6,00 UN R$ 24,87 R$ 12,66 R$ 37,53 R$ 225,18 24,39% R$ 185,61 R$ 94,49 R$ 280,10

10.4 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M
TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

60,00 m R$ 2,01 R$ 0,74 R$ 2,75 R$ 165,00 24,39% R$ 150,01 R$ 55,23 R$ 205,24

10.5 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 30,00 m R$ 3,12 R$ 0,92 R$ 4,04 R$ 121,20 24,39% R$ 116,43 R$ 34,33 R$ 150,76

10.6 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 15,00 m R$ 5,45 R$ 1,23 R$ 6,68 R$ 100,20 24,39% R$ 101,69 R$ 22,95 R$ 124,64

10.7 101489
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A

1,00 UN R$ 900,27 R$ 265,50 R$ 1.165,77 R$ 1.165,77 24,39% R$ 1.119,85 R$ 330,26 R$ 1.450,11

10.8 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

1,00 UN R$ 138,34 R$ 81,86 R$ 220,20 R$ 220,20 24,39% R$ 172,08 R$ 101,83 R$ 273,91

10.9 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN R$ 31,13 R$ 9,54 R$ 40,67 R$ 40,67 24,39% R$ 38,72 R$ 11,87 R$ 50,59

10.10 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN R$ 11,17 R$ 2,05 R$ 13,22 R$ 26,44 24,39% R$ 27,79 R$ 5,10 R$ 32,89

10.11 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 UN R$ 16,66 R$ 3,62 R$ 20,28 R$ 20,28 24,39% R$ 20,72 R$ 4,50 R$ 25,22

R$2.994,50 R$1.727,37 R$4.721,87

11 LIMPEZA

11.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 34,84 m² R$ 0,38 R$ 1,27 R$ 1,65 R$ 57,49 24,39% R$ 16,47 R$ 55,04 R$ 71,51

R$16,47 R$55,04 R$71,51

R$49.635,80 R$19.737,96 R$69.373,76

TRIUNFO, 01 de julho de 2021

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 11/06/2021
  - Código: PCI 818-01
  - Encargos: 111,10%
  - BDI: 24,39%
  - Nome do Responsável: Aline Almeida da Silva
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