
MATERIAL    

[R$]

MÃO DE 

OBRA   [R$]

MATERIAL + 

MÃO DE 

OBRA    [R$]

MATERIAL
MÃO DE 

OBRA

TOTAL         

[R$]

1 MOBILIZAÇÃO

1.1 CP-1 3,00 mês R$ 293,00 R$ 73,25 R$ 366,25 R$ 1.098,75 24,39% R$ 1.093,39 R$ 273,35 R$ 1.366,74

R$1.093,39 R$273,35 R$1.366,74

2 DEMOLIÇÕES

2.1 97633 145,00 m² R$ 4,09 R$ 13,48 R$ 17,57 R$ 2.547,65 24,39% R$ 737,69 R$ 2.431,33 R$ 3.169,02

2.2 97663 21,00 un R$ 2,09 R$ 7,37 R$ 9,46 R$ 198,66 24,39% R$ 54,59 R$ 192,52 R$ 247,11

2.3 97644 35,28 m² R$ 1,61 R$ 5,52 R$ 7,13 R$ 251,55 24,39% R$ 70,65 R$ 242,24 R$ 312,89

2.4 97621 12,78 m³ R$ 22,08 R$ 69,07 R$ 91,15 R$ 1.164,49 24,39% R$ 350,88 R$ 1.097,62 R$ 1.448,50

R$1.213,81 R$3.963,71 R$5.177,52

3 PISO

3.1 94319 29,00 m² R$ 21,30 R$ 19,48 R$ 40,78 R$ 1.182,62 24,39% R$ 768,36 R$ 702,70 R$ 1.471,06

3.2 100324 1,45 m³ R$ 68,88 R$ 21,29 R$ 90,17 R$ 130,75 24,39% R$ 124,24 R$ 38,40 R$ 162,64

3.3 87632 29,00 m² R$ 26,52 R$ 13,67 R$ 40,19 R$ 1.165,51 24,39% R$ 956,66 R$ 493,12 R$ 1.449,78

3.4 87758 145,00 m² R$ 59,38 R$ 18,06 R$ 77,44 R$ 11.228,80 24,39% R$ 10.710,10 R$ 3.257,40 R$ 13.967,50

3.5 87251 145,00 m² R$ 30,94 R$ 6,15 R$ 37,09 R$ 5.378,05 24,39% R$ 5.580,51 R$ 1.109,25 R$ 6.689,76

R$18.139,87 R$5.600,87 R$23.740,74

4 PAREDES

4.1 87519 85,17 m² R$ 36,13 R$ 36,18 R$ 72,31 R$ 6.158,64 24,39% R$ 3.827,72 R$ 3.833,02 R$ 7.660,74

4.2 87879 170,34 m² R$ 1,78 R$ 1,56 R$ 3,34 R$ 568,94 24,39% R$ 377,16 R$ 330,54 R$ 707,70

4.3 87528 170,34 m² R$ 16,72 R$ 17,64 R$ 34,36 R$ 5.852,88 24,39% R$ 3.542,73 R$ 3.737,67 R$ 7.280,40

4.4 87272 163,00 m² R$ 43,61 R$ 22,00 R$ 65,61 R$ 10.694,43 24,39% R$ 8.842,18 R$ 4.460,63 R$ 13.302,81

4.5 CP-2 136,00 m R$ 14,30 R$ 10,90 R$ 25,21 R$ 3.428,29 24,39% R$ 2.419,78 R$ 1.844,67 R$ 4.264,45

R$19.009,57 R$14.206,53 R$33.216,10

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 98556 145,00 m² R$ 23,58 R$ 17,64 R$ 41,22 R$ 5.976,90 24,39% R$ 4.253,02 R$ 3.181,65 R$ 7.434,67

5.2 98554 145,00 m² R$ 24,29 R$ 11,57 R$ 35,86 R$ 5.199,70 24,39% R$ 4.381,08 R$ 2.086,83 R$ 6.467,91

R$8.634,10 R$5.268,48 R$13.902,58

6 INSTALAÇÕES 

6.1 91795 10,00 m R$ 50,26 R$ 18,55 R$ 68,81 R$ 688,10 24,39% R$ 625,18 R$ 230,74 R$ 855,92

6.2 91793 10,00 m R$ 49,05 R$ 31,58 R$ 80,63 R$ 806,30 24,39% R$ 610,13 R$ 392,82 R$ 1.002,95

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 

REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS ALTURA DE 20CM, COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS

SUBTOTAL ITEM 5:

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 100M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 50M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) - DIVISÓRIAS BANHEIROS

CHAPISCO 1:3 EM PAREDES INTERNAS

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA , TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45CM PEI 3

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO 

SUBTOTAL ITEM 4:

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO

LASTRO COM MATERIAL RANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP M2

LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM PEI 4

SUBTOTAL ITEM 3:

BANHEIROS+SALAS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

SUBTOTAL ITEM 2:

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL 

S/ BDI
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

MOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUBTOTAL ITEM 1:

Relatório Global - Data: 09 de agosto de 2021

Obra: Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM
Código 

SINAPI
DESCRIÇÃO QTD. UN 



6.3 89356 25,00 m R$ 8,32 R$ 10,42 R$ 18,74 R$ 468,50 24,39% R$ 258,73 R$ 324,04 R$ 582,77

6.4 CP-3 14,00 UN R$ 39,49 R$ 24,17 R$ 63,65 R$ 891,16 24,39% R$ 687,66 R$ 420,86 R$ 1.108,52

6.5 CP-4 7,00 UN R$ 73,41 R$ 28,82 R$ 102,24 R$ 715,66 24,39% R$ 639,24 R$ 250,97 R$ 890,21

6.6 88495 6,00 UN R$ 4,61 R$ 4,95 R$ 9,56 R$ 57,36 24,39% R$ 34,41 R$ 36,94 R$ 71,35

R$2.855,35 R$1.656,37 R$4.511,72

7 ESQUADRIAS

7.1 90822 8,00 UN R$ 285,94 R$ 31,58 R$ 317,52 R$ 2.540,16 24,39% R$ 2.845,45 R$ 314,26 R$ 3.159,71

7.2 91320 2,00 UN R$ 569,77 R$ 146,37 R$ 716,14 R$ 1.432,28 24,39% R$ 1.417,47 R$ 364,14 R$ 1.781,61

7.3 CP-5 11,00 UN R$ 560,93 R$ 13,23 R$ 574,16 R$ 6.315,75 24,39% R$ 7.675,19 R$ 180,97 R$ 7.856,16

R$11.938,11 R$859,37 R$12.797,48

8 DEMOLIÇÕES

8.1 97624 0,76 m³ R$ 20,23 R$ 63,31 R$ 83,54 R$ 63,49 24,39% R$ 19,12 R$ 59,85 R$ 78,97

8.2 97633 88,78 m² R$ 4,09 R$ 13,48 R$ 17,57 R$ 1.559,86 24,39% R$ 451,67 R$ 1.488,64 R$ 1.940,31

8.3 97647 76,00 m² R$ 0,57 R$ 2,12 R$ 2,69 R$ 204,44 24,39% R$ 53,89 R$ 200,42 R$ 254,31

R$524,68 R$1.748,91 R$2.273,59

9 INFRAESTRUTURA

9.1 100896 24,00 m R$ 45,57 R$ 5,93 R$ 51,50 R$ 1.236,00 24,39% R$ 1.360,43 R$ 177,03 R$ 1.537,46

9.2 96523 0,24 m³ R$ 17,98 R$ 58,87 R$ 76,85 R$ 18,44 24,39% R$ 5,37 R$ 17,57 R$ 22,94

9.3 96527 1,66 m³ R$ 23,72 R$ 77,29 R$ 101,01 R$ 167,27 24,39% R$ 48,86 R$ 159,21 R$ 208,07

9.4 96543 16,13 kg R$ 14,64 R$ 5,24 R$ 19,88 R$ 320,60 24,39% R$ 293,68 R$ 105,12 R$ 398,80

9.5 96545 58,74 kg R$ 15,76 R$ 2,69 R$ 18,45 R$ 1.083,72 24,39% R$ 1.151,50 R$ 196,54 R$ 1.348,04

9.6 96533 14,28 m² R$ 59,11 R$ 28,60 R$ 87,71 R$ 1.252,50 24,39% R$ 1.049,96 R$ 508,02 R$ 1.557,98

9.7 98557 14,28 m² R$ 26,34 R$ 8,44 R$ 34,78 R$ 496,66 24,39% R$ 467,87 R$ 149,92 R$ 617,79

R$4.377,67 R$1.313,41 R$5.691,08

10 ESTRUTURA

10.1 92411 15,68 m² R$ 96,55 R$ 58,40 R$ 154,95 R$ 2.429,62 24,39% R$ 1.883,15 R$ 1.139,05 R$ 3.022,20

10.2 92775 11,73 kg R$ 14,55 R$ 5,43 R$ 19,98 R$ 234,34 24,39% R$ 212,27 R$ 79,22 R$ 291,49

10.3 92778 41,46 kg R$ 14,67 R$ 1,95 R$ 16,62 R$ 689,11 24,39% R$ 756,61 R$ 100,57 R$ 857,18

10.4 92718 2,33 m³ R$ 432,07 R$ 131,65 R$ 563,72 R$ 1.312,34 24,39% R$ 1.251,19 R$ 381,23 R$ 1.632,42

10.5 CP-6 5,30 m³ R$ 83,75 R$ 22,37 R$ 106,12 R$ 562,43 24,39% R$ 552,16 R$ 147,46 R$ 699,62

10.6 92775 16,13 kg R$ 14,55 R$ 5,43 R$ 19,98 R$ 322,22 24,39% R$ 291,88 R$ 108,93 R$ 400,81

10.7 92778 59,23 kg R$ 14,67 R$ 1,95 R$ 16,62 R$ 984,44 24,39% R$ 1.080,87 R$ 143,67 R$ 1.224,54

10.8 92448 20,00 m² R$ 74,66 R$ 44,60 R$ 119,26 R$ 2.385,20 24,39% R$ 1.857,39 R$ 1.109,56 R$ 2.966,95

R$7.885,52 R$3.209,69 R$11.095,21

11 PAREDES

11.1 89294 6,46 m² R$ 56,20 R$ 25,92 R$ 82,12 R$ 530,50 24,39% R$ 451,60 R$ 208,28 R$ 659,88

11.2 93205 3,80 m R$ 30,82 R$ 6,75 R$ 37,57 R$ 142,77 24,39% R$ 145,68 R$ 31,91 R$ 177,59

11.3 87874 31,60 m² R$ 4,25 R$ 0,86 R$ 5,11 R$ 161,48 24,39% R$ 167,06 R$ 33,80 R$ 200,86

11.4 87530 31,60 m² R$ 16,09 R$ 15,30 R$ 31,39 R$ 991,92 24,39% R$ 632,45 R$ 601,40 R$ 1.233,85

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF

CHAPISCO EM ARGAMASSA 1:4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS FCK = 25MPA

ALVENARIA DE PEDRA GRÊS 

ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

SUBTOTAL ITEM 10:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 2 UTILIZAÇÕES.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

SUBTOTAL ITEM 9:

FORMAS DE PILARES

ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

SUBTOTAL ITEM 8:

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM 

INSTALAÇÃO DAS PORTAS NOS BANHEIROS INCLUSO BATENTE E ALIZAR NOVOS, COM REAPROVEITAMENTO 

DAS FOLHAS

SUBTOTAL ITEM 7:

ÁREA EXTERNA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM ANEL DE VEDAÇÃO

INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

SUBTOTAL ITEM 6:

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOMENTE A FOLHA

KIT DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP UN

ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.



11.5 88411 31,60 m² R$ 1,29 R$ 0,92 R$ 2,21 R$ 69,84 24,39% R$ 50,71 R$ 36,16 R$ 86,87

11.6 88487 31,60 m² R$ 9,77 R$ 3,93 R$ 13,70 R$ 432,92 24,39% R$ 384,03 R$ 154,48 R$ 538,51

R$1.831,53 R$1.066,03 R$2.897,56

12 PISO

12.1 94319 38,00 m² R$ 21,30 R$ 19,48 R$ 40,78 R$ 1.549,64 24,39% R$ 1.006,81 R$ 920,78 R$ 1.927,59

12.2 100324 14,44 m³ R$ 68,88 R$ 21,29 R$ 90,17 R$ 1.302,05 24,39% R$ 1.237,22 R$ 382,41 R$ 1.619,63

12.3 CP-7 74,00 m² R$ 1,66 R$ 6,11 R$ 7,77 R$ 574,72 24,39% R$ 152,63 R$ 562,26 R$ 714,89

12.4 97094 5,32 m³ R$ 465,10 R$ 14,74 R$ 479,84 R$ 2.552,75 24,39% R$ 3.077,82 R$ 97,54 R$ 3.175,36

12.5 87251 76,00 m² R$ 30,94 R$ 6,15 R$ 37,09 R$ 2.818,84 24,39% R$ 2.924,96 R$ 581,40 R$ 3.506,36

R$8.399,44 R$2.544,39 R$10.943,83

13 COBERTURA

13.1 94210 76,00 m² R$ 43,78 R$ 4,49 R$ 48,27 R$ 3.668,52 24,39% R$ 4.138,80 R$ 424,47 R$ 4.563,27

13.2 92544 76,00 m² R$ 12,43 R$ 2,33 R$ 14,76 R$ 1.121,76 24,39% R$ 1.175,09 R$ 220,27 R$ 1.395,36

R$5.313,89 R$644,74 R$5.958,63

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.1 91191 10,00 UN R$ 1,07 R$ 3,18 R$ 4,25 R$ 42,50 24,39% R$ 13,31 R$ 39,56 R$ 52,87

14.2 89957 1,00 UN R$ 48,89 R$ 70,38 R$ 119,27 R$ 119,27 24,39% R$ 60,81 R$ 87,55 R$ 148,36

14.3 89712 6,80 m R$ 16,89 R$ 10,73 R$ 27,62 R$ 187,82 24,39% R$ 142,86 R$ 90,76 R$ 233,62

14.4 86933 1,00 UN R$ 389,00 R$ 29,47 R$ 418,47 R$ 418,47 24,39% R$ 483,88 R$ 36,66 R$ 520,54

R$700,86 R$254,53 R$955,39

15 REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

15.1 97902 8,00 UN R$ 291,39 R$ 236,25 R$ 527,64 R$ 4.221,12 24,39% R$ 2.899,68 R$ 2.350,97 R$ 5.250,65

15.2 89482 14,00 UN R$ 25,29 R$ 3,80 R$ 29,09 R$ 407,26 24,39% R$ 440,42 R$ 66,18 R$ 506,60

15.3 89714 50,00 m R$ 32,67 R$ 20,87 R$ 53,54 R$ 2.677,00 24,39% R$ 2.031,91 R$ 1.298,01 R$ 3.329,92

15.4 91795 137,00 m R$ 50,26 R$ 18,55 R$ 68,81 R$ 9.426,97 24,39% R$ 8.565,02 R$ 3.161,19 R$ 11.726,21

15.5 92106 4,00 H R$ 201,57 R$ 19,82 R$ 221,39 R$ 885,56 24,39% R$ 1.002,93 R$ 98,62 R$ 1.101,55

15.6 CP-8 125,00 m R$ 1,40 R$ 8,59 R$ 9,99 R$ 1.248,87 24,39% R$ 217,72 R$ 1.335,74 R$ 1.553,46

R$15.157,68 R$8.310,71 R$23.468,39

PORÃO

16 REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA

16.1 100763 1000,00 kg R$ 17,31 R$ 0,82 R$ 18,13 R$ 18.130,00 24,39% R$ 21.531,91 R$ 1.020,00 R$ 22.551,91

16.2 CP-10 1,00 UN R$ 1.448,33 R$ 1.024,20 R$ 2.472,53 R$ 2.472,53 24,39% R$ 1.801,57 R$ 1.274,00 R$ 3.075,57

16.3 CP-11 1,00 UN R$ 0,00 R$ 4.294,80 R$ 4.294,80 R$ 4.294,80 24,39% R$ 0,00 R$ 5.342,30 R$ 5.342,30

R$21.531,91 R$1.020,00 R$22.551,91

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL, COM DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E SOLUÇÕES 

ADOTADAS E EMISSÃO DE ART REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO

SUBTOTAL ITEM 16:

LIGAÇÃO TUBULAÇÃO DE DESCIDA PLUVIAL DN 100M NAS CAIXAS DE AREIA + LIGAÇÃO ATÉ A REDE PLUVIAL. 

INCLUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO 

LIMPEZA DAS CALHAS E APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO

SUBTOTAL ITEM 15:

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

RECUPERAÇÃO DE PILARES E VIGAS QUE APRESENTAM ARMADURA EXPOSTA E/OU CAMADA DE 

RECOBRIMENTO NÃO SATISFATÓRIA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 14:

CAIXA DE INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

CAIXA DE AREIA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO + LIGAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO

SUBTOTAL ITEM 12:

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INTERCALADO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO 

IÇAMENTO.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

SUBTOTAL ITEM 13:

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBULAÇÃO

PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO PVC DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

SUBTOTAL ITEM 11:

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.

APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA EM PISO

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA M3

DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PILARES 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PILARES



17 ESQUADRIAS

17.1 97621 0,24 m³ R$ 22,08 R$ 69,07 R$ 91,15 R$ 22,15 24,39% R$ 6,67 R$ 20,88 R$ 27,55

17.2 94569 1,28 m² R$ 494,67 R$ 38,94 R$ 533,61 R$ 683,02 24,39% R$ 787,61 R$ 62,00 R$ 849,61

17.3 94587 7,20 m R$ 54,51 R$ 15,26 R$ 69,77 R$ 502,34 24,39% R$ 488,20 R$ 136,67 R$ 624,87

17.4 102179 1,28 m² R$ 201,38 R$ 44,49 R$ 245,87 R$ 314,71 24,39% R$ 320,64 R$ 70,84 R$ 391,48

R$1.603,12 R$290,39 R$1.893,51

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 99803 145,00 m³ R$ 0,38 R$ 1,27 R$ 1,65 R$ 239,25 24,39% R$ 68,54 R$ 229,06 R$ 297,60

18.2 72897 145,00 m³ R$ 7,60 R$ 12,82 R$ 20,42 R$ 2.960,90 24,39% R$ 1.370,78 R$ 2.312,29 R$ 3.683,07

R$1.439,32 R$2.541,35 R$3.980,67

R$131.649,82 R$54.772,83 R$186.422,65

  - BDI 24,39%

  - Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling
Triunfo/RS, 09 de agosto de 2021

  - Data base de referência: SINAPI 14/07/2021
  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 110,61%

SUBTOTAL ITEM 17:

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 

SUBTOTAL ITEM 18:

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 

VEDACAO


