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1

1.1 CP-1 2,88 m² R$ 144,36 R$ 78,14 R$ 222,50 R$ 640,81 23,38% R$ 512,97 R$ 277,66 R$ 790,63

1.2 CP-2 3,00 mês R$ 4,17 R$ 929,42 R$ 933,59 R$ 2.800,78 23,38% R$ 15,45 R$ 3.440,16 R$ 3.455,61

1.3 CP-3 3,00 mês R$ 1.532,91 R$ 383,23 R$ 1.916,13 R$ 5.748,40 23,38% R$ 5.673,90 R$ 1.418,48 R$ 7.092,38

1.4 99064 713,00 m R$ 0,05 R$ 0,46 R$ 0,51 R$ 363,63 23,38% R$ 43,98 R$ 404,66 R$ 448,64

R$6.246,30 R$5.540,96 R$11.787,26

2

2.1 101230 521,45 m³ R$ 7,19 R$ 1,12 R$ 8,31 R$ 4.333,25 23,38% R$ 4.625,79 R$ 720,57 R$ 5.346,36

2.2 96385 124,74 m³ R$ 5,89 R$ 2,99 R$ 8,88 R$ 1.107,69 23,38% R$ 906,50 R$ 460,17 R$ 1.366,67

2.3 100576 5775,30 m² R$ 1,16 R$ 0,76 R$ 1,92 R$ 11.088,58 23,38% R$ 8.265,66 R$ 5.415,43 R$ 13.681,09

R$13.797,95 R$6.596,17 R$20.394,12

3

3.1 90091 713,00 m³ R$ 3,72 R$ 1,38 R$ 5,10 R$ 3.636,30 23,38% R$ 3.272,48 R$ 1.213,99 R$ 4.486,47

3.2 95875 998,20 m³xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 1.746,85 23,38% R$ 1.884,32 R$ 270,95 R$ 2.155,27

3.3 90091 210,00 m³ R$ 3,72 R$ 1,38 R$ 5,10 R$ 1.071,00 23,38% R$ 963,84 R$ 357,56 R$ 1.321,40

3.4 101619 7,00 m³ R$ 97,85 R$ 96,40 R$ 194,25 R$ 1.359,75 23,38% R$ 845,09 R$ 832,57 R$ 1.677,66

3.5 7785 140,00 m R$ 51,89 R$ 0,00 R$ 51,89 R$ 7.264,60 23,38% R$ 8.963,06 R$ 0,00 R$ 8.963,06

3.6 92809 140,00 m R$ 23,95 R$ 22,53 R$ 46,48 R$ 6.507,20 23,38% R$ 4.136,93 R$ 3.891,65 R$ 8.028,58

3.7 93379 192,41 m³ R$ 7,69 R$ 8,69 R$ 16,38 R$ 3.151,63 23,38% R$ 1.825,54 R$ 2.062,94 R$ 3.888,48

3.8 95875 17,59 m³xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 30,79 23,38% R$ 33,21 R$ 4,78 R$ 37,99

R$21.924,47 R$8.634,44 R$30.558,91

4

4.1 96400 841,34 m³ R$ 85,39 R$ 5,24 R$ 90,63 R$ 76.250,64 23,38% R$ 88.638,69 R$ 5.439,36 R$ 94.078,05

4.2 96396 791,43 m³ R$ 95,24 R$ 4,28 R$ 99,52 R$ 78.763,11 23,38% R$ 92.998,65 R$ 4.179,28 R$ 97.177,93

4.3 95875 68576,34 m³xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 120.008,60 23,38% R$ 129.452,52 R$ 18.614,09 R$ 148.066,61

4.4 100977 2285,88 m³ R$ 4,60 R$ 1,19 R$ 5,79 R$ 13.235,23 23,38% R$ 12.973,45 R$ 3.356,18 R$ 16.329,63

4.5 96401 5133,60 m² R$ 6,92 R$ 0,22 R$ 7,15 R$ 36.681,13 23,38% R$ 43.832,64 R$ 1.424,54 R$ 45.257,18

4.6 96402 5133,60 m² R$ 2,05 R$ 0,31 R$ 2,36 R$ 12.115,30 23,38% R$ 12.984,36 R$ 1.963,49 R$ 14.947,85

4.7 95995 308,02 m³ R$ 1.130,99 R$ 21,54 R$ 1.152,53 R$ 354.998,63 23,38% R$ 429.811,57 R$ 8.185,74 R$ 437.997,31

4.8 95875 9240,48 m³xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 16.170,84 23,38% R$ 17.443,38 R$ 2.508,20 R$ 19.951,58

4.9 100986 308,02 m³ R$ 5,51 R$ 0,87 R$ 6,38 R$ 1.965,14 23,38% R$ 2.093,97 R$ 330,63 R$ 2.424,60

R$830.229,23 R$46.001,51 R$876.230,74

5

SUBTOTAL ITEM 3:

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 

SINALIZAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 4:

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 1KM 
(BOTA FORA)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE CBUQ DMT = 30km

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 30km 
(JAZIDA)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

SERVIÇOS INICIAIS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 1km 
(BOTA FORA)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

Relatório Global - Data: 07 de outubro de 2021

Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Osvino Schüller

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

ITEM
Código 
SINAPI

DESCRIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL 
S/ BDI

BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

QTD. UN 

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLANAGEM

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

SUBTOTAL ITEM 2:

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

SUBTOTAL ITEM 1:

MOBILIZAÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, INCLUSO 
TRAVAMENTO

MICRODRENAGEM

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
CBUQ 6cm

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA



5.1 CP-4 85,56 m² R$ 3,65 R$ 9,67 R$ 13,32 R$ 1.139,39 23,38% R$ 385,23 R$ 1.020,54 R$ 1.405,77

5.2 102512 2139,00 m R$ 2,35 R$ 1,54 R$ 3,89 R$ 8.320,71 23,38% R$ 6.201,88 R$ 4.064,21 R$ 10.266,09

R$6.587,11 R$5.084,75 R$11.671,86

6 SERVIÇOS INICIAIS

6.1 97053 14,70 m R$ 4,87 R$ 3,66 R$ 8,53 R$ 125,39 23,38% R$ 88,33 R$ 66,38 R$ 154,71

R$88,33 R$66,38 R$154,71

7 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

7.1 98525 19,50 m² R$ 0,16 R$ 0,19 R$ 0,35 R$ 6,83 23,38% R$ 3,85 R$ 4,57 R$ 8,42

7.2 101234 220,22 m³ R$ 11,24 R$ 1,57 R$ 12,81 R$ 2.821,02 23,38% R$ 3.053,99 R$ 426,58 R$ 3.480,57

7.3 95875 220,22 m³xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 385,39 23,38% R$ 415,71 R$ 59,78 R$ 475,49

7.4 101574 42,00 m² R$ 5,28 R$ 5,10 R$ 10,38 R$ 435,96 23,38% R$ 273,61 R$ 264,28 R$ 537,89

R$3.747,16 R$755,21 R$4.502,37

8 BASE

8.1 96399 21,00 m³ R$ 65,03 R$ 3,79 R$ 68,82 R$ 1.445,22 23,38% R$ 1.684,91 R$ 98,20 R$ 1.783,11

8.2 95875 882,00 m³xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 1.543,50 23,38% R$ 1.664,96 R$ 239,41 R$ 1.904,37

8.3 101621 2,10 m³ R$ 93,17 R$ 80,42 R$ 173,59 R$ 364,54 23,38% R$ 241,40 R$ 208,37 R$ 449,77

8.4 95875 88,20 m3xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 154,35 23,38% R$ 166,50 R$ 23,94 R$ 190,44

8.5 97084 42,00 m² R$ 0,11 R$ 0,45 R$ 0,56 R$ 23,52 23,38% R$ 5,70 R$ 23,32 R$ 29,02

R$3.763,47 R$593,24 R$4.356,71

9 FUNDAÇÕES

9.1 100658 32,00 m R$ 196,64 R$ 16,42 R$ 213,06 R$ 6.817,92 23,38% R$ 7.763,66 R$ 648,29 R$ 8.411,95

9.2 96521 1,44 m³ R$ 23,91 R$ 13,18 R$ 37,09 R$ 53,41 23,38% R$ 42,48 R$ 23,42 R$ 65,90

9.3 96531 12,48 m² R$ 54,37 R$ 36,33 R$ 90,70 R$ 1.131,94 23,38% R$ 837,18 R$ 559,40 R$ 1.396,58

9.4 96545 79,64 kg R$ 15,49 R$ 2,81 R$ 18,30 R$ 1.457,41 23,38% R$ 1.522,04 R$ 276,11 R$ 1.798,15

9.5 97094 1,44 m³ R$ 493,17 R$ 15,48 R$ 508,65 R$ 732,46 23,38% R$ 876,20 R$ 27,50 R$ 903,70

9.6 96536 0,72 m² R$ 29,27 R$ 26,57 R$ 55,84 R$ 40,20 23,38% R$ 26,00 R$ 23,60 R$ 49,60

9.7 96546 29,62 kg R$ 14,43 R$ 2,09 R$ 16,52 R$ 489,32 23,38% R$ 527,35 R$ 76,38 R$ 603,73

9.8 96545 8,13 kg R$ 15,49 R$ 2,81 R$ 18,30 R$ 148,80 23,38% R$ 155,40 R$ 28,19 R$ 183,59

R$11.750,31 R$1.662,89 R$13.413,20

10 RADIER

10.1 97086 10,06 m² R$ 35,21 R$ 59,75 R$ 94,96 R$ 954,92 23,38% R$ 436,85 R$ 741,32 R$ 1.178,17

10.2 92787 608,70 kg R$ 14,21 R$ 1,33 R$ 15,54 R$ 9.459,20 23,38% R$ 10.671,91 R$ 998,85 R$ 11.670,76

10.3 97096 17,63 m³ R$ 449,06 R$ 12,62 R$ 461,68 R$ 8.140,34 23,38% R$ 9.769,01 R$ 274,54 R$ 10.043,55

R$20.877,77 R$2.014,71 R$22.892,48

11 SUPRAESTRUTURA

11.1 37479 14,00 un. R$ 6.697,47 R$ 0,00 R$ 6.697,47 R$ 93.764,58 23,38% R$ 115.686,74 R$ 0,00 R$ 115.686,74

11.2 93287 8,00 CHP R$ 445,64 R$ 20,70 R$ 466,34 R$ 3.730,72 23,38% R$ 4.398,65 R$ 204,32 R$ 4.602,97

SUBTOTAL ITEM 8:

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 
TONELADAS

SUBTOTAL ITEM 7:

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO E=0,50m

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT = 26,80km

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M.

ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

SUBTOTAL ITEM 9:

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SUBTOTAL ITEM 10:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT = 26,80km

LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECEBER PINTURA

SUBTOTAL ITEM 6:

ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M, 
MÍSULA DE 20X20CM, C=1,00M, ESPESSURA MÍN=20CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO=30MPA

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE  MÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA.

CONCRETAGEM DE BLOCOS COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE  RESISTENCIA 
C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE  BOMBEAMENTO 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 20X30 (MONTANTE E JUSTANTE DO RADIER)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, COM 
MICRO ESFERAS DE VIDRO (EIXO  E BORDAS)

SUBTOTAL ITEM 5:

GALERIA DE CONCRETO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT = 1KM 
(BOTA FORA)

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE.



11.3 93288 16,00 CHI R$ 101,60 R$ 20,70 R$ 122,30 R$ 1.956,80 23,38% R$ 2.005,67 R$ 408,63 R$ 2.414,30

11.4 97086 26,00 m² R$ 35,21 R$ 59,75 R$ 94,96 R$ 2.468,96 23,38% R$ 1.129,49 R$ 1.916,71 R$ 3.046,20

11.5 92787 259,14 kg R$ 14,21 R$ 1,33 R$ 15,54 R$ 4.027,04 23,38% R$ 4.543,32 R$ 425,24 R$ 4.968,56

11.6 97094 8,40 m³ R$ 493,17 R$ 15,48 R$ 508,65 R$ 4.272,66 23,38% R$ 5.111,17 R$ 160,43 R$ 5.271,60

11.7 92411 60,80 m² R$ 78,41 R$ 61,25 R$ 139,66 R$ 8.491,33 23,38% R$ 5.881,93 R$ 4.594,67 R$ 10.476,60

11.8 92759 53,96 kg R$ 13,80 R$ 3,78 R$ 17,58 R$ 948,62 23,38% R$ 918,75 R$ 251,66 R$ 1.170,41

11.9 92762 86,47 kg R$ 14,20 R$ 1,22 R$ 15,42 R$ 1.333,37 23,38% R$ 1.514,95 R$ 130,16 R$ 1.645,11

11.10 97094 7,60 m³ R$ 493,17 R$ 15,48 R$ 508,65 R$ 3.865,74 23,38% R$ 4.624,40 R$ 145,15 R$ 4.769,55

R$145.815,07 R$8.236,97 R$154.052,04

12 ALAS LATERAIS EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO FCK=30MPA - ESP=20CM

12.1 102727 20,91 m³ R$ 54,42 R$ 28,23 R$ 82,65 R$ 1.728,21 23,38% R$ 1.403,97 R$ 728,30 R$ 2.132,27

12.2 102730 333,62 kg R$ 14,27 R$ 1,50 R$ 15,77 R$ 5.261,19 23,38% R$ 5.873,82 R$ 617,43 R$ 6.491,25

12.3 102736 10,24 m³ R$ 444,02 R$ 28,74 R$ 472,76 R$ 4.839,17 23,38% R$ 5.607,61 R$ 362,96 R$ 5.970,57

12.4 96620 0,20 m³ R$ 313,58 R$ 171,88 R$ 485,46 R$ 97,09 23,38% R$ 77,38 R$ 42,41 R$ 119,79

R$12.962,78 R$1.751,10 R$14.713,88

13 MURETA LATERAL 30X80CM EM CONCRETO ARMADO FCK=30MPA

13.1 96536 20,16 m² R$ 29,27 R$ 26,57 R$ 55,84 R$ 1.125,73 23,38% R$ 728,04 R$ 660,89 R$ 1.388,93

13.2 96546 59,23 kg R$ 14,43 R$ 2,09 R$ 16,52 R$ 978,48 23,38% R$ 1.054,52 R$ 152,73 R$ 1.207,25

13.3 96543 27,72 kg R$ 14,39 R$ 5,51 R$ 19,90 R$ 551,63 23,38% R$ 492,15 R$ 188,45 R$ 680,60

13.4 100349 3,02 m³ R$ 468,48 R$ 18,65 R$ 487,13 R$ 1.473,08 23,38% R$ 1.747,90 R$ 69,58 R$ 1.817,48

R$4.022,61 R$1.071,65 R$5.094,26

14 EXECUÇÃO DE ATERRO DAS CABEÇEIRAS 

14.1 93363 219,24 m³ R$ 8,82 R$ 3,63 R$ 12,45 R$ 2.729,54 23,38% R$ 2.385,80 R$ 981,91 R$ 3.367,71

14.2 95875 219,24 m³xkm R$ 1,53 R$ 0,22 R$ 1,75 R$ 383,67 23,38% R$ 413,86 R$ 59,51 R$ 473,37

14.3 96385 18,00 m³ R$ 5,89 R$ 2,99 R$ 8,88 R$ 159,84 23,38% R$ 130,81 R$ 66,40 R$ 197,21

14.4 100576 49,00 m² R$ 1,16 R$ 0,76 R$ 1,92 R$ 94,08 23,38% R$ 70,13 R$ 45,95 R$ 116,08

R$3.000,60 R$1.153,77 R$4.154,37

R$1.084.813,16 R$89.163,75 R$1.173.976,91

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

CONCRETAGEM DE PILARES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

SUBTOTAL ITEM 11:

CONCRETAGEM DE ALAS LATERAIS COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

CONCRETAGEM DE LAJES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE
 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ALA DE ESTRUTURA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

Paula Orvana G. Wiebbeling

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:

  - Data base de referência: SINAPI 20/09/2021

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 111,10%

  - BDI 23,38%

Triunfo/RS, 07 de outubro de 2021

  - Nome do Responsável:

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICO,  INCLUSO COMPACTAÇÃO, 
COM MATERIAL PROVINIENTE DA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSO EMPOLAMENTO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT = 26,80km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

SUBTOTAL ITEM 13:

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

SUBTOTAL ITEM 14:

CONCRETAGEM DE MURETA COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

SUBTOTAL ITEM 12:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 
SERRADA, E=25 MM, 20X30 (MONTANTE E JUSTANTE DO RADIER)




