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1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 CP-1 PLACA DE OBRA 2,88 M2  R$ 144,36  R$ 82,74 R$ 227,10 R$ 654,05 23,87% R$ 515,00 R$ 295,17 R$ 810,17

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

24,00 M  R$ 23,38  R$ 20,93 R$ 44,31 R$ 1.063,44 23,87% R$ 695,05 R$ 622,22 R$ 1.317,27

R$1.210,05 R$917,39 R$2.127,44

2 PINTURA

2.1 102193 LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 1586,16 M2 R$ 0,65 R$ 0,98 R$ 1,63 R$ 2.585,45 23,87% R$ 1.277,10 R$ 1.925,48 R$ 3.202,58

2.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1483,44 M2 R$ 9,71 R$ 4,28 R$ 13,99 R$ 20.753,35 23,87% R$ 17.842,50 R$ 7.864,66 R$ 25.707,16

2.3 102209
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021

205,44 M2 R$ 3,69 R$ 3,38 R$ 7,07 R$ 1.452,48 23,87% R$ 939,03 R$ 860,14 R$ 1.799,17

2.4 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

169,72 M2 R$ 5,30 R$ 3,83 R$ 9,13 R$ 1.549,53 23,87% R$ 1.114,21 R$ 805,18 R$ 1.919,39

2.5 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

169,72 M2 R$ 10,96 R$ 12,08 R$ 23,04 R$ 3.910,31 23,87% R$ 2.304,11 R$ 2.539,57 R$ 4.843,68

2.6 99811 LIMPEZA DE FORROS 611,00 M2 R$ 0,66 R$ 2,27 R$ 2,93 R$ 1.790,23 23,87% R$ 499,51 R$ 1.718,03 R$ 2.217,54

R$22.699,36 R$13.787,58 R$39.689,52

3 COBERTURA

3.1 CP-2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

4,00 UN R$ 3.429,72 R$ 831,36 R$ 4.261,08 R$ 17.044,30 23,87% R$ 16.993,55 R$ 4.119,22 R$ 21.112,77

3.2 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

195,98 M2 R$ 60,55 R$ 5,53 R$ 66,08 R$ 12.950,38 23,87% R$ 14.699,17 R$ 1.342,46 R$ 16.041,63

3.3 94449 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

67,29 M2 R$ 41,45 R$ 4,40 R$ 45,85 R$ 3.085,35 23,87% R$ 3.455,06 R$ 366,76 R$ 3.821,82

3.4 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 134,79 M2 R$ 86,28 R$ 3,04 R$ 89,32 R$ 12.039,14 23,87% R$ 14.405,31 R$ 507,55 R$ 14.912,86

3.5 94223 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA 14,00 M R$ 87,21 R$ 2,16 R$ 89,37 R$ 1.251,18 23,87% R$ 1.512,37 R$ 37,45 R$ 1.549,82

3.6 90777 PROJETO ESTRUTURAL - COBERTURA METÁLICA 42,00 H R$ 1,54 R$ 94,40 R$ 95,94 R$ 4.029,48 23,87% R$ 80,11 R$ 4.911,19 R$ 4.991,30

3.7 CP-3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILAR OU VIGA 1454,42 KG R$ 23,72 R$ 2,73 R$ 26,45 R$ 38.474,06 23,87% R$ 42.740,24 R$ 4.917,57 R$ 47.657,81

3.8 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

1,00 M3 R$ 31,33 R$ 100,59 R$ 131,92 R$ 131,92 23,87% R$ 38,80 R$ 124,60 R$ 163,40

3.9 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 137,22 KG R$ 12,41 R$ 2,16 R$ 14,57 R$ 1.999,31 23,87% R$ 2.109,39 R$ 367,14 R$ 2.476,53

3.10 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 17,31 KG R$ 12,65 R$ 5,74 R$ 18,39 R$ 318,38 23,87% R$ 271,28 R$ 123,09 R$ 394,37

3.11 100899 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO MANUALMENTE . AF_01/2020

28,00 M R$ 51,82 R$ 22,14 R$ 73,96 R$ 2.070,88 23,87% R$ 1.797,30 R$ 767,89 R$ 2.565,19

3.12 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

1,00 M3 R$ 453,28 R$ 134,38 R$ 587,66 R$ 587,66 23,87% R$ 561,47 R$ 166,45 R$ 727,92

3.13 CP-4
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

126,00 M2XMES R$ 25,47 R$ 1,41 R$ 26,87 R$ 3.386,12 23,87% R$ 3.974,94 R$ 219,44 R$ 4.194,38

3.14 97633 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA 44,50 M2 R$ 4,63 R$ 14,71 R$ 19,34 R$ 860,63 23,87% R$ 255,21 R$ 810,84 R$ 1.066,05

3.15 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

3,42 M3 R$ 31,33 R$ 100,59 R$ 131,92 R$ 451,17 23,87% R$ 132,72 R$ 426,13 R$ 558,85

3.16 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

45,60 M2 R$ 51,60 R$ 31,16 R$ 82,76 R$ 3.773,86 23,87% R$ 2.914,61 R$ 1.760,06 R$ 4.674,67

3.17 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 154,68 KG R$ 12,41 R$ 2,16 R$ 14,57 R$ 2.253,63 23,87% R$ 2.377,72 R$ 413,84 R$ 2.791,56
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3.18 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 42,42 KG R$ 12,65 R$ 5,74 R$ 18,39 R$ 780,16 23,87% R$ 664,75 R$ 301,63 R$ 966,38

3.19 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

3,42 M2 R$ 453,28 R$ 134,38 R$ 587,66 R$ 2.009,80 23,87% R$ 1.920,25 R$ 569,28 R$ 2.489,53

3.20 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 8,90 M3 R$ 8,92 R$ 20,73 R$ 29,65 R$ 263,89 23,87% R$ 98,33 R$ 228,53 R$ 326,86

3.20 97642 REMOÇÃO DE COBERTURA EM TOLDO 9,00 M2 R$ 0,57 R$ 2,12 R$ 2,69 R$ 24,21 23,87% R$ 6,35 R$ 23,63 R$ 29,98

3.21 CP-8
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, COM TRATAMENTO UV, INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA 
DE FIXAÇÃO PINTADA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA TOTAL DE 10M²)

1,00 UN R$ 3.560,00 R$ 890,00 R$ 4.450,00 R$ 4.450,00 23,87% R$ 4.409,77 R$ 1.102,44 R$ 5.512,21

R$115.418,70 R$23.607,19 R$139.025,89

4 DRENAGEM

4.1 97907
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN
, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

5,00 UN R$ 314,70 R$ 273,53 R$ 588,23 R$ 2.941,15 23,87% R$ 1.949,09 R$ 1.694,10 R$ 3.643,19

4.2 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

53,40 M R$ 98,46 R$ 5,53 R$ 103,99 R$ 5.553,07 23,87% R$ 6.512,79 R$ 365,79 R$ 6.878,58

4.3 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

34,55 M R$ 103,77 R$ 10,84 R$ 114,61 R$ 3.959,78 23,87% R$ 4.441,05 R$ 463,92 R$ 4.904,97

4.4 95565 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

26,00 M R$ 111,27 R$ 17,41 R$ 128,68 R$ 3.345,68 23,87% R$ 3.583,58 R$ 560,70 R$ 4.144,28

4.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 17,55 M3 R$ 18,89 R$ 55,64 R$ 74,53 R$ 1.308,00 23,87% R$ 410,65 R$ 1.209,56 R$ 1.620,21

4.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 6,58 M3 R$ 8,92 R$ 20,73 R$ 29,65 R$ 195,13 23,87% R$ 72,71 R$ 168,99 R$ 241,70

4.7 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 34,00 M2 R$ 4,63 R$ 14,71 R$ 19,34 R$ 657,56 23,87% R$ 194,99 R$ 619,52 R$ 814,51

4.8 CP-5 ASSENTAMENTO DE TUBO COM AREIA 1,95 M3 R$ 70,48 R$ 1,41 R$ 71,88 R$ 140,17 23,87% R$ 170,23 R$ 3,39 R$ 173,62

4.9 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 6,63 M2 R$ 75,00 R$ 27,30 R$ 102,30 R$ 677,74 23,87% R$ 615,47 R$ 224,03 R$ 839,50

R$17.950,56 R$5.310,00 R$23.260,56

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 CP-7 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 5,00 M2 R$ 93,47 R$ 11,83 R$ 105,30 R$ 526,51 23,87% R$ 578,91 R$ 73,27 R$ 652,18

5.2 CP-8 PISO CIMENTÍCIO DO TIPO QUADRICULADO TRABALHADO,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 15,00 M2 R$ 74,53 R$ 11,83 R$ 86,36 R$ 1.295,46 23,87% R$ 1.384,86 R$ 219,82 R$ 1.604,68

5.3 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

14,00 M2 R$ 38,87 R$ 18,96 R$ 57,83 R$ 809,62 23,87% R$ 674,07 R$ 328,80 R$ 1.002,87

5.4 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 6,63 M2 R$ 75,00 R$ 27,30 R$ 102,30 R$ 677,74 23,87% R$ 615,47 R$ 224,03 R$ 839,50

R$3.253,31 R$845,92 R$4.099,23

6 SERVIÇOS FINAIS

6.1 CP10 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 6,00X0,80M, IMPRESSA EM LONA COM LACA UV E ESTRUTURA METÁLICA 1,00 UN R$ 1.283,76 R$ 108,32 R$ 1.392,08 R$ 1.392,08 23,87% R$ 1.590,19 R$ 134,17 R$ 1.724,36

6.2 99811 LIMPEZA FINAL DA OBRA 236,00 M2 R$ 0,66 R$ 2,27 R$ 2,93 R$ 691,48 23,87% R$ 192,93 R$ 663,59 R$ 856,52

6.3 100981 REMOÇÃO DE ENTULHO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 6,63 M3 R$ 5,91 R$ 1,51 R$ 7,42 R$ 49,16 23,87% R$ 48,49 R$ 12,39 R$ 60,88

6.4 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 33,13 M3XKM R$ 1,62 R$ 0,23 R$ 1,85 R$ 61,28 23,87% R$ 66,47 R$ 9,43 R$ 75,90

R$1.898,08 R$819,58 R$2.717,66

R$ 162.430,06 R$ 45.287,66 R$ 210.920,30

  - Data base de referência: SINAPI NAODESONERADA - 15/01/2022
  - Código: PCI.818.01

  - BDI: 23,87%
  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO
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