
BDI
PREÇO TOTAL 

COM BDI [R$]

MATERIAL    

[R$]

MÃO DE 

OBRA   [R$]

MATERIAL + 

MÃO DE OBRA    

[R$]

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL         [R$]

1

1.1 CP-01
2,25 M² R$ 259,83 R$ 60,21 R$ 320,04 R$ 720,09 23,38% R$ 721,30 R$ 167,15 R$ 888,45

R$721,30 R$167,15 R$888,45

2

2.1 CP2 18,00 M/MÊS R$ 424,82 R$ 7,70 R$ 432,52 R$ 7.785,36 23,38% R$ 9.434,57 R$ 171,00 R$ 9.605,57

R$9.434,57 R$171,00 R$9.605,57

3

3.1 97644 1,89 M² R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 14,84 23,38% R$ 4,24 R$ 14,06 R$ 18,30

3.2 97664 2,00 UND R$ 4,63 R$ 14,71 R$ 19,34 R$ 38,68 23,38% R$ 11,42 R$ 36,30 R$ 47,72

3.3 97631 32,40 M² R$ 0,65 R$ 2,18 R$ 2,83 R$ 91,69 23,38% R$ 25,98 R$ 87,15 R$ 113,13

3.4 97663 1,00 UN R$ 2,35 R$ 8,06 R$ 10,41 R$ 10,41 23,38% R$ 2,90 R$ 9,94 R$ 12,84

3.5 97647 94,00 M² 0,66 2,29 R$ 2,95 R$ 277,30 23,38% R$ 76,54 R$ 265,59 R$ 342,13

3.6 CP-03 68,2 M² 0,32 23,16 R$ 23,48 R$ 1.601,34 23,38% R$ 26,93 R$ 1.948,80 R$ 1.975,73

R$148,01 R$2.361,84 R$2.509,85

4 REVESTIMENTO

4.1 98561 32,40 M² R$ 16,79 R$ 20,42 R$ 37,21 R$ 1.205,60 23,38% R$ 671,18 R$ 816,29 R$ 1.487,47

4.2 87265 173,88 M² R$ 37,81 R$ 12,79 R$ 50,60 R$ 8.798,33 23,38% R$ 8.111,50 R$ 2.743,88 R$ 10.855,38

R$8.782,68 R$3.560,17 R$12.342,85

5 PINTURA INTERNA

5.1 CP-04 587,02 M² R$ 1,48 R$ 2,88 R$ 4,36 R$ 2.559,41 23,38% R$ 1.071,91 R$ 2.085,88 R$ 3.157,79

5.2 CP-05 587,02 M² R$ 0,09 R$ 0,75 R$ 0,84 R$ 493,10 23,38% R$ 65,18 R$ 543,20 R$ 608,38

5.3 CP-06 587,02 M² R$ 1,48 R$ 2,76 R$ 4,24 R$ 2.488,96 23,38% R$ 1.071,91 R$ 1.998,97 R$ 3.070,88

5.4 88494 48,60 M² R$ 8,55 R$ 11,61 R$ 20,16 R$ 979,78 23,38% R$ 512,68 R$ 696,17 R$ 1.208,85

5.5 88489 323,59 M² R$ 9,71 R$ 4,28 R$ 13,99 R$ 4.527,02 23,38% R$ 3.876,67 R$ 1.708,77 R$ 5.585,44

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

SUBTOTAL ITEM4:

 LIMPEZA   PAREDE E TETO  UTILIZANDO ÁGUA SANITÁRIA ( ÁCIDO HIPOCLORIDRICO)

LIXAMENTO DE PAREDES E TETO

APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES E TETO, 

DUAS DEMÃOS 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, 

RETIRADA DE CALHAS 

SUBTOTAL ITEM 3:

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO 

SUBTOTAL ITEM 2:

REMOÇÕES

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Relatório Global - Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Obra: REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO PORTO BATISTA

PLACA DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 x 1,125m =2,25m²

SUBTOTAL ITEM 1:

MOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO- RS

ITEM
Código 

SINAPI
DESCRIÇÃO QTD. UN 

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL S/ 

BDI



5.6 88488 263,44 R$ 10,13 R$ 5,60 R$ 15,73 R$ 4.143,91 123,38% R$ 5.961,22 R$ 3.295,44 R$ 9.256,66

5.7 102197 1,89 M² R$ 24,40 R$ 4,56 R$ 28,96 R$ 54,73 23,38% R$ 56,90 R$ 10,63 R$ 67,53

5.8 102218 1,89 M² R$ 7,07 R$ 6,77 R$ 13,84 R$ 26,16 23,38% R$ 16,49 R$ 15,79 R$ 32,28

5.9 100720 30,44 M² R$ 5,42 R$ 3,83 R$ 9,25 R$ 281,57 23,38% R$ 203,56 R$ 143,84 R$ 347,40

5.10 100735 30,44 M² R$ 3,89 R$ 5,42 R$ 9,31 R$ 283,40 23,38% R$ 146,10 R$ 203,56 R$ 349,66

R$12.982,62 R$10.702,25 R$23.684,87

6

6.1 89970 1,00 UN R$ 41,10 R$ 9,50 R$ 50,60 R$ 50,60 23,38% R$ 50,71 R$ 11,72 R$ 62,43

6.2 91785 1,00 UN R$ 20,91 R$ 21,84 R$ 42,75 R$ 42,75 23,38% R$ 25,80 R$ 26,95 R$ 52,75

6.3 86883 9,00 UN R$ 12,54 R$ 1,88 R$ 14,42 R$ 129,78 123,38% R$ 252,11 R$ 37,80 R$ 289,91

R$328,62 R$76,47 R$405,09

7

7.1 86888 1,00 UN R$ 396,24 R$ 20,20 R$ 416,44 R$ 416,44 23,38% R$ 488,88 R$ 24,92 R$ 513,80

7.2 98110 1,00 UN R$ 435,39 R$ 12,21 R$ 447,60 R$ 447,60 23,38% R$ 537,18 R$ 15,06 R$ 552,24

7.3 41628 1,00 UN R$ 280,80 R$ 5,62 R$ 286,42 R$ 286,42 23,38% R$ 346,45 R$ 6,93 R$ 353,38

7.4 91795 9,00 M R$ 54,41 R$ 20,20 R$ 74,61 R$ 671,49 23,38% R$ 604,18 R$ 224,30 R$ 828,48

R$1.976,69 R$271,21 R$2.247,90

8

8.1 101742 3,78 M R$ 33,34 R$ 16,38 R$ 49,72 R$ 187,94 23,38% R$ 155,49 R$ 76,39 R$ 231,88

8.2 100701 1,89 M² R$ 533,24 R$ 12,84 R$ 546,08 R$ 1.032,09 23,38% R$ 1.243,45 R$ 29,94 R$ 1.273,39

8.3 90830 1,00 UN R$ 132,96 R$ 22,36 R$ 155,32 R$ 155,32 23,38% R$ 164,05 R$ 27,59 R$ 191,64

8.4 100704 1,00 UN R$ 58,21 R$ 11,84 R$ 70,05 R$ 70,05 23,38% R$ 71,82 R$ 14,61 R$ 86,43

R$1.634,81 R$148,53 R$1.783,34

9

9.1 CP-07 1,00 M³ R$ 1.405,00 R$ 1.405,00 R$ 1.405,00 23,38% R$ 1.733,49 R$ 0,00 R$ 1.733,49

9.2 88278 8,00 H R$ 0,00 R$ 11,99 R$ 11,99 R$ 95,92 23,38% R$ 0,00 R$ 118,35 R$ 118,35

R$1.733,49 R$118,35 R$1.851,84

10

10.1 99814 252,34 m² 0,46 1,28 R$ 1,74 R$ 439,07 23,38% R$ 143,22 R$ 398,51 R$ 541,73

10.2 CP-08 2,60 M R$ 157,89 R$ 69,51 R$ 227,40 R$ 591,24 123,38% R$ 917,01 R$ 403,71 R$ 1.320,72

10.3 99855 2,60 M R$ 89,74 R$ 27,15 R$ 116,89 R$ 303,91 223,38% R$ 754,52 R$ 228,27 R$ 982,79

10.4 CP-09 1,00 UN R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 23,38% R$ 16.039,40 R$ 0,00 R$ 16.039,40

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

COBERTURA EM POLICABORNATO 6 MM 

FACHADA EXTERNA

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/201

GURADA CORPO

SUBTOTAL ITEM 9.1:

SALA NOVA - RECPÇÃO 

DIVISORIA PARA RECPÇÃO 

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA 

ARGAMASSA. AF_09/2020
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO 

INOX, LARGURA DE *5 0* MM. AF_12/2019

SUBTOTAL ITEM 8:

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE   0,40 X 0,40 X 0,40 M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

SUBTOTAL ITEM 7:

VIDROS/ESQUADRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_ 

SUBTOTAL ITEM 6:

INSTALAÇÕ DE ESGOTO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES MET METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

SUBTOTAL ITEM 5:

INSTALAÇÕES HIDRÁULUCAS

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA



R$17.854,15 R$1.030,49 R$18.884,64

11

11.1 94227 68,20 M R$ 75,97 R$ 7,97 R$ 83,94 R$ 5.724,71 23,38% R$ 6.392,51 R$ 670,64 R$ 7.063,15

11.2 CP-10 68,20 M R$ 7,35 R$ 1,52 R$ 8,87 R$ 604,93 23,38% R$ 618,47 R$ 127,90 R$ 746,37

11.3 94210 93,15 M² R$ 47,14 R$ 4,88 R$ 52,02 R$ 4.845,66 23,38% R$ 5.417,73 R$ 560,85 R$ 5.978,58

R$12.428,71 R$1.359,39 R$13.788,10

12

12.1 CP-11 4,00 UN 481,03 84,89 R$ 565,92 R$ 2.263,68 23,38% R$ 2.373,98 R$ 418,95 R$ 2.792,93

12.2 99803 350,00 m² R$ 0,43 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 637,00 23,38% R$ 185,69 R$ 600,24 R$ 785,93

R$2.559,67 R$1.019,19 R$3.578,86

R$70.585,32 R$20.986,04 R$91.571,36

Observações:

  - Data base de referência: 

Triunfo 21 de Fevereiro de 2022  - Nome do Responsável:

  - Código: PCI 818.01

  - Encargos: 111,22%

  - BDI 23,38%

Miria Beatriz Silva Maciel

Engenheiro Civil - CREA/RS136652

LIMPEZA FINAL DE OBRA

SUBTOTAL ITEM 12:

TOTAL DO ORÇAMENTO

SINAPI  13/01/2022

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INC M

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO L ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

SUBTOTAL ITEM 11:

SERVIÇOS FINAIS

REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO

APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) EM EMENDAS 

SUBTOTAL ITEM 10:

COBERTURA EXTERNA


