Relatério Global - Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022
Obra: REFORMA NO POSTO DE SAUDE DISTRITO COXILHA VELHA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Enderego: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO- RS

7 PRECO TOTAL
PRECO UNITARIO SEM BDI [R$ BDI
¢ [Rs] COM BDI [R$]
6digo < PRECO TOTAL
LEM (;IN,IAE:DI RESCRICAS QUi U MATERIAL | mAoDE | MATERIAL + ¢ BDCI) *
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA | TOTAL [R$]
[R$] OBRA [R$]
[R9]
1 PLACA DA OBRA
1.1 | CP-01 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 x 1,125m =2,25m? | 2,25 | M2 | RS 250,83 | RS 60,21 | RS 320,04 | RS 720,00 | 23.38% | RS 721.30 | RS 167.15 | RS 888.45
SUBTOTAL ITEM 1: R$721,30 R$167,15 R$888,45
2 MOBILIZAGAO
2.1 | cP2 |MOB|L|ZAQA0 E DESMOBILIZAGAO DE OBRA | 18,00 | M/MES | R$ 424,82 | R$ 7,70 | R$ 432,52 | R$ 7.785,36 | 23,38% | R$ 9.434,57 | R$ 171,00 | R$ 9.605,57
SUBTOTAL ITEM 2: R$9.434,57 R$171,00 R$9.605,57
3 REMOGOES
3.1 97664 |REMOGAO DE SIFAO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 9,00 UND R$ 4,63 R$ 14,71 R$ 19,34 R$ 174,06 23,38% R$ 51,41 R$ 163,34 R$ 214,75
3.2 97631 DEMOLIGAC DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 32,40 M2 R$ 0,65 R$ 2,18 R$ 2,83 R$ 91,69 23,38% R$ 25,98 R$ 87,15 R$ 113,13
: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' ' ' ' ' e ' ' '
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
3.3 97663 | Ar 10/2017 1,00 UN R$ 2,35 R$ 8,06 R$ 10,41 R$ 10,41 23,38% R$ 2,90 R$ 9,94 R$ 12,84
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
3.4 97647 |- 94,00 M2 0,66 2,29 R$ 2,95 R$ 277,30 23,38% R$ 76,54 R$ 265,59 R$ 342,13
ORMA MANUAL
35 cP-03  |RETIRADA DE RESERVATORIO DE 1000L 1,00 UN 248,00 76 R$ 255,60 R$ 255,60 23,38% R$ 305,98 R$ 9,38 R$ 315,36
3.6 CP-04  |RETIRADA DE CALHAS 68,2 M2 0,32 23,16 R$ 23,48 R$ 1.601,34 23,38% R$ 26,93 R$ 1.948,80 R$ 1.975,73
SUBTOTAL ITEM 3: R$489,74 R$2.484,20 R$2.973,94
4 REVESTIMENTO
TMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
2 0,
4.1 98561 | AREIA. COM ADITIVO 32,40 M R$ 16,79 R$ 20,42 R$ 37,21 R$ 1.205,60 23,38% R$ 671,18 R$ 816,29 R$ 1.487,47
42 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 173,88 M2 R$ 37,81 R$ 12,79 R$ 50,60 R$ 8.798,33 23,38% R$ 8.111,50 R$ 2.743,88 R$ 10.855,38
: TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM ' ' ' ' 5O e i L 092
SUBTOTAL ITEM4: R$8.782,68 R$3.560,17 R$12.342,85
5 PINTURA INTERNA
5.1 CP-05 LIMPEZA PAREDE E TETO UTILIZANDO AGUA SANITARIA (ACIDO HIPOd 323,59 M2 R$ 1,48 R$ 2,88 R$ 4,36 R$ 1.410,85 23,38% R$ 590,88 R$ 1.149,83 R$ 1.740,71
5.2 CP-06  |LIXAMENTO DE PAREDES E TETO 587,02 M2 R$ 0,09 R$ 0,75 R$ 0,84 R$ 493,10 23,38% R$ 65,18 R$ 543,20 R$ 608,38
APLICACAO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES E TETO,
5.3 CP-07  |ouas DQEMAOS 587,02 M2 R$ 1,48 R$ 2,76 R$ 4,24 R$ 2.488,96 23,38% R$ 1.071,91 R$ 1.998,97 R$ 3.070,88
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
5.4 88494 | oo 0a 48,60 M2 R$ 8,55 R$ 11,61 R$ 20,16 R$ 979,78 23,38% R$ 512,68 R$ 696,17 R$ 1.208,85




APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

5.5 88489 PAREDES. DUAS DEMAOS 323,59 M2 R$ 9,71 R$ 4,28 R$ 13,99 R$ 4.527,02 23,38% R$ 3.876,67 R$ 1.708,77 R$ 5.585,44
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
5.6 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 263,44 R$ 10,13 R$ 5,60 R$ 15,73 R$ 4.143,91 123,38% R$ 5.961,22 R$ 3.295,44 R$ 9.256,66
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
5.7 102197 |Ar 0172021 1,89 M2 R$ 24,40 R$ 4,56 R$ 28,96 R$ 54,73 23,38% R$ 56,90 R$ 10,63 R$ 67,53
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
5.8 102218 |-es0 EM MADEIRA 1,89 M2 R$ 7,07 R$ 6,77 R$ 13,84 R$ 26,16 23,38% R$ 16,49 R$ 15,79 R$ 32,28
5.9 100720 | INTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A 30,44 M2 R$ 5,42 R$ 3,83 R$ 9,25 R$ 281,57 23,38% R$ 203,56 R$ 143,84 R$ 347,40
: ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA i i i i ’ ik : ! !
5.10 100735 |NTURA COMTINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 30,44 M2 R$ 3,89 R$ 5,42 R$ 9,31 R$ 283,40 23,38% R$ 146,10 R$ 203,56 R$ 349,66
: SUPERFICIES MET METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ' ' ' ' ! i ' ' '
SUBTOTAL ITEM5:  R$12.501,59 R$9.766,20 R$22.267,79
6 INSTALAGOES HIDRAULUCAS
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
6.1 89970 CONEXOES, ROSCAVEL INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - 1,00 UN 41,1 9,5 R$ 50,60 R$ 50,60 23,38% R$ 50,71 R$ 11,72 R$ 62,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
6.2 91785 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 1,00 UN 20,91 21,84 R$ 42,75 R$ 42,75 23,38% R$ 25,80 R$ 26,95 R$ 52,75
: RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), ' ' ' ' ' e ! ' '
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
6.3 86883 INSTALAGAO. AF_ 9,00 UN 12,54 1,88 R$ 14,42 R$ 129,78 23,38% R$ 139,25 R$ 20,88 R$ 160,13
01/2020
CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
6.4 102607  |INSTALAGAO. AF_0 UN 1,00 UN 480,33 4,62 R$ 484,95 R$ 484,95 23,38% R$ 592,63 R$ 5,70 R$ 598,33
6/202
SUBTOTAL ITEM 8: R$808,39 R$65,25 R$873,64
7 INSTALAGO DE ESGOTO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - )
7.1 86888 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._01/2020 1,00 UN 396,24 20,2| R$416,44 R$ 416,44 23,38% R$ 488,88 R$ 24,92 R$ 513,80
7.3 41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 1,00 UN 280,8 562] R$ 286,42 R$ 286,42 23,38% R$ 346,45 R$ 6,93 R$ 353,38
’ DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M ' ' ' ’ ’ = ’ ' '
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
7.4 91795 DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR 9,00 M 54,41 20,2 R$ 74,61 R$ 671,49 23,38% R$ 604,18 R$ 224,30 R$ 828,48
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015
SUBTOTAL ITEM 8: R$1.439,51 R$256,15 R$1.695,66
8 ESQUADRIAS
RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA
8.1 101742 |\ 0\ MASSA AF 09/2020 3,78 M R$ 33,34 R$ 16,38 R$ 49,72 R$ 187,94 23,38% R$ 155,49 R$ 76,39 R$ 231,88
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
8.2 100701 3,78 M2 R$ 533,24 R$ 12,84 R$ 546,08 R$ 2.064,18 23,38% R$ 2.486,91 R$ 59,88 R$ 2.546,79

GUARNICOES. AF_12/2019




FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

- . - 0
8.3 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 3,78 UN R$ 132,96 R$ 22,36 R$ 155,32 R$ 587,11 23,38% R$ 620,09 R$ 104,28 R$ 724,37
8.4 100704 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO 1,00 UN R$ 58,21 R$ 11,84 R$ 70,05 R$ 70,05 23,38% R$ 71,82 R$ 14,61 R$ 86,43
i INOX, LARGURA DE *5 0* MM. AF_12/2019 ’ ! ! ! ! = ! ! !
SUBTOTAL ITEM 8: R$3.334,31 R$255,16 R$3.589,47
9 CASA DOS RESIDUOS
9.1 FUNDAGOES
9.1.1 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAQ 12,00 M 35,23 20,62 R$ 55,85 R$ 670,20 23,38% R$ 521,60 R$ 305,29 R$ 826,89
T MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. ! ! ! ! ! i i ! !
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
9.1.2 96523 PREVISAO DE FORMA 0,26 M2 20,37 64,23 R$ 84,60 R$ 22,00 23,38% R$ 6,53 R$ 20,60 R$ 27,13
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
9.1.3 96527 DE FORMA 0,55 M2 26,87 84,33 R$ 111,20 R$ 61,16 23,38% R$ 18,23 R$ 57,23 R$ 75,46
9.1.4 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- 29,66 k 12,38 2,16 R$ 14,54 R$ 431,26 23,38% R$ 453,04 R$ 79,04 R$ 532,08
o 50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017 ; 9 ; ; ; ! ik ! ! !
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
9.15 96543 60 DE 5 MM 11,22 kg 12,61 5,74 R$ 18,35 R$ 205,89 23,38% R$ 174,56 R$ 79,46 R$ 254,02
9.1.6 96533 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 2,20 M2 52,31 31,19 R$ 83,50 R$ 183,70 23,38% R$ 141,99 R$ 84,66 R$ 226,65
o BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. ; ; ; ; ! ik | ! !
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
9.1.7 98557 DEMAOS 3,96 m? 34,14 9,2 R$ 43,34 R$ 171,63 23,38% R$ 166,80 R$ 44,95 R$ 211,75
9.1.8 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 0,55 M3 463,30 135,16 R$ 598,46 R$ 329,15 23,38% R$ 314,39 R$ 91,72 R$ 406,11
o 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ; ; ; ! ! ik ! | |
SUBTOTAL ITEM 9.2: R$1.797,14 R$762,95 R$2.560,09
9.2 INFRAESTRUTURA
9.2.1 92263 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 1,30 M2 150,04 31,03 R$ 181,07 R$ 235,39 23,38% R$ 240,66 R$ 49,77 R$ 290,43
o CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 ! ! ! ! ! i ! ! !
9.2.2 92761 ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 10,23 kG 12,95 1,82 R$ 14,77 R$ 151,10 23,38% R$ 163,45 R$ 22,97 R$ 186,42
o CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ; ; ; ; ! ik ! ! !
9.2.3 92759 ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 3,70 ki 11,99 3,94 R$ 15,93 R$ 58,94 23,38% R$ 54,74 R$ 17,99 R$ 72,73
o CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ! 9 ! ! ! ' i ! ! !
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
9.2.4 92718 EDIFICACAO COM 2,64 M 517,36 143,66 R$ 661,02 R$ 1.745,09 23,38% R$ 1.685,16 R$ 467,93 R$ 2.153,09
ARMACAODE CINTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM.
9.25 96546 AF 06/2017 14,11 kg 12,38 2,16 R$ 14,54 R$ 205,16 23,38% R$ 215,52 R$ 37,60 R$ 253,12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE , ESCORAMENTO
N 2 0,
9.2.6 92463 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 4,76 M 86,87 29,82 R$ 116,69 R$ 555,44 23,38% R$ 510,18 R$ 175,13 R$ 685,31
9.2.7 92759 ARMAGAO DE LAJE OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 16,39 KG 11,99 3,94 R$ 15,93 R$ 261,09 23,38% R$ 242,46 R$ 79,67 R$ 322,13
- CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ! ! ! ' ! i ! ! !
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS
9.2.8 92725 OU NERVURADAS ¢ 1,05 M3 501,75 20,71 R$ 522,46 R$ 548,58 23,38% R$ 650,01 R$ 26,83 R$ 676,84
SUBTOTAL ITEM 9.3: R$3.762,18 R$877,89 R$4.640,07
9.3 VEDAGAO/ALVENARIA
9.3.1 103327 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 14,24 M2 60,61 26,83 R$ 87,44 R$ 1.245,15 23,38% R$ 1.064,88 R$ 471,38 R$ 1.536,26
- VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ! ! ! ! . s . ! RS
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
9.3.2 93184 AF 03/2016 1,00 M 20,68 7,16 R$ 27,84 R$ 27,84 23,38% R$ 25,51 R$ 8,83 R$ 34,34
SUBTOTAL ITEM 9.4 R$1.090,39 R$480,21 R$1.570,60
9.4 REVESTIMENTO
94.1 87871 CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIAS INTERNAS 14,24 M2 9,03 3,43 R$ 12,46 R$ 177,43 23,38% R$ 158,65 R$ 60,26 R$ 218,91
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
A 2 0,
9.4.2 87529 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 14,24 M 16,79 13,95 R$ 30,74 R$ 437,74 23,38% R$ 294,99 R$ 245,09 R$ 540,08
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNO ARGAMASSA TRACO 1:3
9.4.3 87904 COM PREPARO 16,01 M2 3,01 5,25 R$ 8,26 R$ 132,24 23,38% R$ 59,46 R$ 103,70 R$ 163,16
MASSA UNICA EXTERNA , PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
9.4.4 87543 16,01 M2 15,66 4,81 R$ 20,47 R$ 327,72 23,38% R$ 309,33 R$ 95,01 R$ 404,34

CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL IZADA, PREPARO MECANICO,




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

~ |2 0,
9.4.5 87265 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM 16,01 M 37,81 | 12,79 R$ 50,60 R$ 810,11 | 23,38% | R$ 746,87 R$ 252,64 R$ 999,51
SUBTOTAL ITEM 9.5: R$1.569,30 R$756,70 R$2.326,00
95  PISO
95.1 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 0,90 M3 5,19 4,32 R$ 9,51 R$ 8,56 23,38% R$ 5,76 R$ 4,80 R$ 10,56
e (CAPACIDADE DA CACAMBA DARETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), ' ' ' ' ' e ' ' '
95.2 96622 LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OULAJES 0,90 M2 77,58 27,31 R$ 104,89 R$ 94,40 23,38% R$ 86,15 R$ 30,33 R$ 116,48
e SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 ' ' ' ' ' s ' ! !
CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,( AREA NOVA +
9.5.3 95241 RAMPA NA FRENTE DA UPS) 4,34 M2 16,64 8,97 R$ 25,61 R$ 111,15 23,38% R$ 89,10 R$ 48,03 R$ 137,13
954 87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 8,34 M2 29,4 11,5 R$ 40,92 R$ 341,27 23,38% R$ 302,63 R$ 118,44 R$ 421,07
e MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ,( AREA NOVA + RAMPA NA FRENTE ' ' ' ' ' s ’ ! ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
955 87251 EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM ,( AREA NOVA + RAMPA NA FRENTE DA 21,64 M2 36,9 6,7 R$ 43,66 R$ 944,80 23,38% R$ 986,28 R$ 179,42 R$ 1.165,70
UPS)
SUBTOTAL ITEM 9.6: R$1.469,92 R$381,02 R$1.850,94
9.6  ESQUADRIAS
0.6.1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
100701 GUARNICOES. AF 12/2019 1,53 M2 533,2 12,8 R$ 546,08 R$ 835,50 23,38% R$ 1.006,60 R$ 24,24 R$ 1.030,84
9.6.2 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 1,00 UN 133,0 22,4 R$ 155,32 R$ 155,32 23,38% R$ 164,05 R$ 27,59 R$ 191,64
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - ' ' ' ' ' e ' ' '
SUBTOTAL ITEM 9.7: R$1.170,65 R$51,83 R$1.222,48
9.7  PINTURAS INTERNAS
9.7.1 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO 14,24 M2 6,48 5,38 R$ 11,86 R$ 168,89 23,38% R$ 113,85 R$ 94,52 R$ 208,37
APLICACAO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS
9.7.2 CP-07 DEMAOS 14,24 M2 1,38 13,14 R$ 14,52 R$ 206,76 23,38% R$ 24,25 R$ 230,86 R$ 255,11
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
9.7.3 88489 PAREDES. DUAS DEMAOS 14,24 M2 9,71 4,28 R$ 13,99 R$ 199,22 23,38% R$ 170,60 R$ 75,20 R$ 245,80
9.7.4 100720 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A 1,56 M2 5,42 3,83 R$ 9,25 R$ 14,43 23,38% R$ 10,43 R$ 7,37 R$ 17,80
o ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA ' ’ ’ ’ ’ e ’ ’ ’
9.7.5 100735 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 1,56 M2 3,89 5,42 R$ 9,31 R$ 14,52 23,38% R$ 7,49 R$ 10,43 R$ 17,92
o SUPERFICIES MET METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ' ' ' ' ' e ’ ' ’
SUBTOTAL ITEM 9.8: R$326,62 R$418,38 R$745,00
9.8  IMPERMABILIZAGAO DA LAJE
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
9.8.1 98546 CAMADA. INCLUSIVE 4,76 M2 77,72 20,71 R$ 98,43 R$ 468,53 23,38% R$ 456,44 R$ 121,63 R$ 578,07
SUBTOTAL ITEM 9.9: R$456,44 R$121,63 R$578,07
10 FACHADA EXTERNA
10.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 252,34 m? 0,46 1,28 R$ 1,74 R$ 439,07 23,38% R$ 143,22 R$ 398,51 R$ 541,73
10.2 CP-08 GURADA CORPO 2,60 M R$ 157,89 R$ 69,51 R$ 227,40 R$ 591,24 123,38% R$ 917,01 R$ 403,71 R$ 1.320,72
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
10.3 99855 GALVANIZADO. AF 04/201 2,60 M R$ 89,74 R$ 27,15 R$ 116,89 R$ 303,91 223,38% R$ 754,52 R$ 228,27 R$ 982,79
10.4 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 1,68 M2 R$ 533,24 R$ 12,84 R$ 546,08 R$ 917,41 23,38% R$ 1.105,29 R$ 26,61 R$ 1.131,90
: GUARNIGOES. AF_12/2019 PARA ACESSO RESERVATORIO (0,80X1,6) ' ' ' ' ' e et ' o
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
10.5 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - 2,00 UN R$ 132,96 R$ 22,36 R$ 155,32 R$ 310,64 23,38% R$ 328,09 R$ 55,18 R$ 383,27
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 PARA ACESSO ' ' ’ ’ ’ e ’ ’ ’
RESERVATORIO
COBERTURA EM POLICABORNATO 6 MM (NA FRENTE E NAS DUAS
10.6 CP-09 PORTAS LATERAIS ) ( 1,00 UN R$ 13.000,00 | R$ 1,00 R$ 13.001,00 R$ 13.001,00 23,38% R$ 16.039,40 R$ 1,23 R$ 16.040,63




SUBTOTAL ITEM 10: R$19.287,53 R$1.113,51 R$20.401,04
11 COBERTURA EXTERNA
111 94227 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, 68,20 ML R$ 75,97 R$ 7,97 R$ 83,94 R$5.724,71 23,38% R$ 6.392,51 R$ 670,64 R$ 7.063,15
. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INC M ! ! ! ’ o ik S ! R
11.2 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM 93,15 M2 R$ 47,14 R$ 4,88 R$ 52,02 R$ 4.845,66 23,38% R$5.417,73 R$ 560,85 R$ 5.978,58
. RECOBRIMENTO L ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM ’ ’ ’ ' ) ’ e ) ' ! ) ’
11.3 CP-10 APLICAGAO DE SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 68,20 ML R$ 7,35 R$ 10,52 R$ 17,87 R$ 1.218,73 23,38% R$ 618,47 R$ 885,21 R$ 1.503,68
. ) POLIURETANO (PU) EM EMENDAS ’ ’ ’ ’ o e ! ! B
SUBTOTAL ITEM 11: R$12.428,71 R$2.116,70 R$14.545,41
12 SERVICOS FINAIS
12.1 CP-11 REMOGAO, TRANSPORTE E DESTINAGAO DE ENTULHO 4,00 UN 481,03 84,89 R$ 565,92 R$ 2.263,68 23,38% R$ 2.373,98 R$ 418,95 R$ 2.792,93
12.2 99803 LIMPEZA FINAL DE OBRA 350,00 m? R$ 0,43 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 637,00 23,38% R$ 185,69 R$ 600,24 R$ 785,93
SUBTOTAL ITEM 12: R$2.559,67 R$1.019,19 R$3.578,86
TOTAL DO ORCAMENTO R$83.430,64 R$24.825,29 R$108.255,93
Observagdes:

- Data base de referéncia:

- Cédigo:

- Encargos:

- BDI

- Nome do Responsavel:

SINAPI 13/01/2022
PCI 818.01
111,22%

23,38%

Miria Beatriz Silva Maciel

Miria Beatriz Silva Maciel

Engenheiro Civil - CREA/RS136652
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