
BDI
PREÇO TOTAL 

COM BDI [R$]

MATERIAL    

[R$]

MÃO DE 

OBRA   [R$]

MATERIAL + 

MÃO DE OBRA    

[R$]

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL         [R$]

1

1.1 CP-01
2,25 M² R$ 259,83 R$ 60,21 R$ 320,04 R$ 720,09 23,38% R$ 721,30 R$ 167,15 R$ 888,45

R$721,30 R$167,15 R$888,45

2

2.1 CP2 18,00 M/MÊS R$ 424,82 R$ 7,70 R$ 432,52 R$ 7.785,36 23,38% R$ 9.434,57 R$ 171,00 R$ 9.605,57

R$9.434,57 R$171,00 R$9.605,57

3

3.1 97664 9,00 UND R$ 4,63 R$ 14,71 R$ 19,34 R$ 174,06 23,38% R$ 51,41 R$ 163,34 R$ 214,75

3.2 97631 32,40 M² R$ 0,65 R$ 2,18 R$ 2,83 R$ 91,69 23,38% R$ 25,98 R$ 87,15 R$ 113,13

3.3 97663 1,00 UN R$ 2,35 R$ 8,06 R$ 10,41 R$ 10,41 23,38% R$ 2,90 R$ 9,94 R$ 12,84

3.4 97647 94,00 M² 0,66 2,29 R$ 2,95 R$ 277,30 23,38% R$ 76,54 R$ 265,59 R$ 342,13

3.5 CP-03 1,00 UN 248,00 7,6 R$ 255,60 R$ 255,60 23,38% R$ 305,98 R$ 9,38 R$ 315,36

3.6 CP-04 68,2 M² 0,32 23,16 R$ 23,48 R$ 1.601,34 23,38% R$ 26,93 R$ 1.948,80 R$ 1.975,73

R$489,74 R$2.484,20 R$2.973,94

4 REVESTIMENTO

4.1 98561 32,40 M² R$ 16,79 R$ 20,42 R$ 37,21 R$ 1.205,60 23,38% R$ 671,18 R$ 816,29 R$ 1.487,47

4.2 87265 173,88 M² R$ 37,81 R$ 12,79 R$ 50,60 R$ 8.798,33 23,38% R$ 8.111,50 R$ 2.743,88 R$ 10.855,38

R$8.782,68 R$3.560,17 R$12.342,85

5 PINTURA INTERNA

5.1 CP-05 323,59 M² R$ 1,48 R$ 2,88 R$ 4,36 R$ 1.410,85 23,38% R$ 590,88 R$ 1.149,83 R$ 1.740,71

5.2 CP-06 587,02 M² R$ 0,09 R$ 0,75 R$ 0,84 R$ 493,10 23,38% R$ 65,18 R$ 543,20 R$ 608,38

5.3 CP-07 587,02 M² R$ 1,48 R$ 2,76 R$ 4,24 R$ 2.488,96 23,38% R$ 1.071,91 R$ 1.998,97 R$ 3.070,88

5.4 88494 48,60 M² R$ 8,55 R$ 11,61 R$ 20,16 R$ 979,78 23,38% R$ 512,68 R$ 696,17 R$ 1.208,85

Relatório Global - Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Obra: REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO COXILHA VELHA

PLACA DA OBRA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO- RS

ITEM
Código 

SINAPI
DESCRIÇÃO QTD. UN 

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL S/ 

BDI

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, 

RETIRADA DE CALHAS 

SUBTOTAL ITEM 3:

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO 

SUBTOTAL ITEM 2:

REMOÇÕES

REMOÇÃO DE SIFÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE 1000L

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

SUBTOTAL ITEM4:

 LIMPEZA   PAREDE E TETO  UTILIZANDO ÁGUA SANITÁRIA ( ÁCIDO HIPOCLORIDRICO)

LIXAMENTO DE PAREDES E TETO

APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES E TETO, 

DUAS DEMÃOS 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 1:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 x 1,125m =2,25m²



5.5 88489 323,59 M² R$ 9,71 R$ 4,28 R$ 13,99 R$ 4.527,02 23,38% R$ 3.876,67 R$ 1.708,77 R$ 5.585,44

5.6 88488 263,44 R$ 10,13 R$ 5,60 R$ 15,73 R$ 4.143,91 123,38% R$ 5.961,22 R$ 3.295,44 R$ 9.256,66

5.7 102197 1,89 M² R$ 24,40 R$ 4,56 R$ 28,96 R$ 54,73 23,38% R$ 56,90 R$ 10,63 R$ 67,53

5.8 102218 1,89 M² R$ 7,07 R$ 6,77 R$ 13,84 R$ 26,16 23,38% R$ 16,49 R$ 15,79 R$ 32,28

5.9 100720 30,44 M² R$ 5,42 R$ 3,83 R$ 9,25 R$ 281,57 23,38% R$ 203,56 R$ 143,84 R$ 347,40

5.10 100735 30,44 M² R$ 3,89 R$ 5,42 R$ 9,31 R$ 283,40 23,38% R$ 146,10 R$ 203,56 R$ 349,66

R$12.501,59 R$9.766,20 R$22.267,79

6

6.1 89970 1,00 UN 41,1 9,5 R$ 50,60 R$ 50,60 23,38% R$ 50,71 R$ 11,72 R$ 62,43

6.2 91785 1,00 UN 20,91 21,84 R$ 42,75 R$ 42,75 23,38% R$ 25,80 R$ 26,95 R$ 52,75

6.3 86883 9,00 UN 12,54 1,88 R$ 14,42 R$ 129,78 23,38% R$ 139,25 R$ 20,88 R$ 160,13

6.4 102607 1,00 UN 480,33 4,62 R$ 484,95 R$ 484,95 23,38% R$ 592,63 R$ 5,70 R$ 598,33

R$808,39 R$65,25 R$873,64

7

7.1 86888 1,00 UN 396,24 20,2 R$ 416,44 R$ 416,44 23,38% R$ 488,88 R$ 24,92 R$ 513,80

7.3 41628 1,00 UN 280,8 5,62 R$ 286,42 R$ 286,42 23,38% R$ 346,45 R$ 6,93 R$ 353,38

7.4 91795 9,00 M 54,41 20,2 R$ 74,61 R$ 671,49 23,38% R$ 604,18 R$ 224,30 R$ 828,48

R$1.439,51 R$256,15 R$1.695,66

8

8.1 101742 3,78 M R$ 33,34 R$ 16,38 R$ 49,72 R$ 187,94 23,38% R$ 155,49 R$ 76,39 R$ 231,88

8.2 100701 3,78 M² R$ 533,24 R$ 12,84 R$ 546,08 R$ 2.064,18 23,38% R$ 2.486,91 R$ 59,88 R$ 2.546,79

ESQUADRIAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES MET METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

SUBTOTAL ITEM 5:

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

SUBTOTAL ITEM 8:

SUBTOTAL ITEM 8:

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_0 UN

6/202

INSTALAÇÕES HIDRÁULUCAS

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_ 

01/2020

INSTALAÇÕ DE ESGOTO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE   0,40 X 0,40 X 0,40 M

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA 

ARGAMASSA. AF_09/2020
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019



8.3 90830 3,78 UN R$ 132,96 R$ 22,36 R$ 155,32 R$ 587,11 23,38% R$ 620,09 R$ 104,28 R$ 724,37

8.4 100704 1,00 UN R$ 58,21 R$ 11,84 R$ 70,05 R$ 70,05 23,38% R$ 71,82 R$ 14,61 R$ 86,43

R$3.334,31 R$255,16 R$3.589,47

9

9.1

9.1.1 101173 12,00 M 35,23 20,62 R$ 55,85 R$ 670,20 23,38% R$ 521,60 R$ 305,29 R$ 826,89

9.1.2 96523 0,26 M³ 20,37 64,23 R$ 84,60 R$ 22,00 23,38% R$ 6,53 R$ 20,60 R$ 27,13

9.1.3 96527 0,55 M² 26,87 84,33 R$ 111,20 R$ 61,16 23,38% R$ 18,23 R$ 57,23 R$ 75,46

9.1.4 96546 29,66 kg 12,38 2,16 R$ 14,54 R$ 431,26 23,38% R$ 453,04 R$ 79,04 R$ 532,08

9.1.5 96543 11,22 kg 12,61 5,74 R$ 18,35 R$ 205,89 23,38% R$ 174,56 R$ 79,46 R$ 254,02

9.1.6 96533 2,20 M² 52,31 31,19 R$ 83,50 R$ 183,70 23,38% R$ 141,99 R$ 84,66 R$ 226,65

9.1.7 98557 3,96 m² 34,14 9,2 R$ 43,34 R$ 171,63 23,38% R$ 166,80 R$ 44,95 R$ 211,75

9.1.8 96555 0,55 M³ 463,30 135,16 R$ 598,46 R$ 329,15 23,38% R$ 314,39 R$ 91,72 R$ 406,11

R$1.797,14 R$762,95 R$2.560,09

9.2

9.2.1 92263 1,30 M² 150,04 31,03 R$ 181,07 R$ 235,39 23,38% R$ 240,66 R$ 49,77 R$ 290,43

9.2.2 92761 10,23 kG 12,95 1,82 R$ 14,77 R$ 151,10 23,38% R$ 163,45 R$ 22,97 R$ 186,42

9.2.3 92759 3,70 kg 11,99 3,94 R$ 15,93 R$ 58,94 23,38% R$ 54,74 R$ 17,99 R$ 72,73

9.2.4 92718 2,64 M 517,36 143,66 R$ 661,02 R$ 1.745,09 23,38% R$ 1.685,16 R$ 467,93 R$ 2.153,09

9.2.5 96546 14,11 kg 12,38 2,16 R$ 14,54 R$ 205,16 23,38% R$ 215,52 R$ 37,60 R$ 253,12

9.2.6 92463 4,76 M² 86,87 29,82 R$ 116,69 R$ 555,44 23,38% R$ 510,18 R$ 175,13 R$ 685,31

9.2.7 92759 16,39 KG 11,99 3,94 R$ 15,93 R$ 261,09 23,38% R$ 242,46 R$ 79,67 R$ 322,13

9.2.8 92725 1,05 M³ 501,75 20,71 R$ 522,46 R$ 548,58 23,38% R$ 650,01 R$ 26,83 R$ 676,84

R$3.762,18 R$877,89 R$4.640,07

9.3

9.3.1 103327 14,24 M² 60,61 26,83 R$ 87,44 R$ 1.245,15 23,38% R$ 1.064,88 R$ 471,38 R$ 1.536,26

9.3.2 93184 1,00 M 20,68 7,16 R$ 27,84 R$ 27,84 23,38% R$ 25,51 R$ 8,83 R$ 34,34

R$1.090,39 R$480,21 R$1.570,60

9.4

9.4.1 87871 14,24 M² 9,03 3,43 R$ 12,46 R$ 177,43 23,38% R$ 158,65 R$ 60,26 R$ 218,91

9.4.2 87529 14,24 M² 16,79 13,95 R$ 30,74 R$ 437,74 23,38% R$ 294,99 R$ 245,09 R$ 540,08

9.4.3 87904 16,01 M² 3,01 5,25 R$ 8,26 R$ 132,24 23,38% R$ 59,46 R$ 103,70 R$ 163,16

9.4.4 87543 16,01 M² 15,66 4,81 R$ 20,47 R$ 327,72 23,38% R$ 309,33 R$ 95,01 R$ 404,34

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
ARMAÇÃO DE PILAR  DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM 
ARMAÇÃODE CINTA  UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. 

AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE , ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

SUBTOTAL ITEM 9.2:

INFRAESTRUTURA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

FUNDAÇÕES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

CASA DOS RESIDUOS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO 

INOX, LARGURA DE *5 0* MM. AF_12/2019

SUBTOTAL ITEM 8:

CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIAS INTERNAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNO  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO
MASSA ÚNICA EXTERNA , PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 

CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL IZADA, PREPARO MECÂNICO, 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

SUBTOTAL ITEM 9.4:

REVESTIMENTO

ARMAÇÃO DE LAJE OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS

SUBTOTAL ITEM 9.3:

VEDAÇÃO/ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 



9.4.5 87265 16,01 M² 37,81 12,79 R$ 50,60 R$ 810,11 23,38% R$ 746,87 R$ 252,64 R$ 999,51

R$1.569,30 R$756,70 R$2.326,00

9.5

9.5.1 93381 0,90 M³ 5,19 4,32 R$ 9,51 R$ 8,56 23,38% R$ 5,76 R$ 4,80 R$ 10,56

9.5.2 96622 0,90 M³ 77,58 27,31 R$ 104,89 R$ 94,40 23,38% R$ 86,15 R$ 30,33 R$ 116,48

9.5.3 95241 4,34 M² 16,64 8,97 R$ 25,61 R$ 111,15 23,38% R$ 89,10 R$ 48,03 R$ 137,13

9.5.4 87640 8,34 M² 29,4 11,5 R$ 40,92 R$ 341,27 23,38% R$ 302,63 R$ 118,44 R$ 421,07

9.5.5 87251 21,64 M² 36,9 6,7 R$ 43,66 R$ 944,80 23,38% R$ 986,28 R$ 179,42 R$ 1.165,70

R$1.469,92 R$381,02 R$1.850,94

9.6

9.6.1
100701 1,53 M² 533,2 12,8 R$ 546,08 R$ 835,50 23,38% R$ 1.006,60 R$ 24,24 R$ 1.030,84

9.6.2
90830 1,00 UN 133,0 22,4 R$ 155,32 R$ 155,32 23,38% R$ 164,05 R$ 27,59 R$ 191,64

R$1.170,65 R$51,83 R$1.222,48

9.7

9.7.1 88495 14,24 M² 6,48 5,38 R$ 11,86 R$ 168,89 23,38% R$ 113,85 R$ 94,52 R$ 208,37

9.7.2 CP-07 14,24 M² 1,38 13,14 R$ 14,52 R$ 206,76 23,38% R$ 24,25 R$ 230,86 R$ 255,11

9.7.3 88489 14,24 M² 9,71 4,28 R$ 13,99 R$ 199,22 23,38% R$ 170,60 R$ 75,20 R$ 245,80

9.7.4 100720 1,56 M² 5,42 3,83 R$ 9,25 R$ 14,43 23,38% R$ 10,43 R$ 7,37 R$ 17,80

9.7.5 100735 1,56 M² 3,89 5,42 R$ 9,31 R$ 14,52 23,38% R$ 7,49 R$ 10,43 R$ 17,92

R$326,62 R$418,38 R$745,00

9.8

9.8.1 98546 4,76 M² 77,72 20,71 R$ 98,43 R$ 468,53 23,38% R$ 456,44 R$ 121,63 R$ 578,07

R$456,44 R$121,63 R$578,07

10

10.1 99814 252,34 m² 0,46 1,28 R$ 1,74 R$ 439,07 23,38% R$ 143,22 R$ 398,51 R$ 541,73

10.2 CP-08 GURADA CORPO 2,60 M R$ 157,89 R$ 69,51 R$ 227,40 R$ 591,24 123,38% R$ 917,01 R$ 403,71 R$ 1.320,72

10.3 99855 2,60 M R$ 89,74 R$ 27,15 R$ 116,89 R$ 303,91 223,38% R$ 754,52 R$ 228,27 R$ 982,79

10.4 100701 1,68 M² R$ 533,24 R$ 12,84 R$ 546,08 R$ 917,41 23,38% R$ 1.105,29 R$ 26,61 R$ 1.131,90

10.5 90830 2,00 UN R$ 132,96 R$ 22,36 R$ 155,32 R$ 310,64 23,38% R$ 328,09 R$ 55,18 R$ 383,27

10.6 CP-09 1,00 UN R$ 13.000,00 R$ 1,00 R$ 13.001,00 R$ 13.001,00 23,38% R$ 16.039,40 R$ 1,23 R$ 16.040,63

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,,( AREA NOVA + RAMPA NA FRENTE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM ,( AREA NOVA + RAMPA NA FRENTE DA 

UPS)

SUBTOTAL ITEM 9.6:

ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 9.5:

PISO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DARETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,( AREA NOVA + 

RAMPA NA FRENTE DA UPS)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES MET METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

SUBTOTAL ITEM 9.8:

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

SUBTOTAL ITEM 9.7:

PINTURAS INTERNAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

COBERTURA EM POLICABORNATO 6 MM (NA FRENTE E NAS DUAS 

PORTAS LATERAIS )

FACHADA EXTERNA

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/201

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019 PARA ACESSO RESERVATÓRIO (0,80X1,6)

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PARA ACESSO 

RESERVATÓRIO

SUBTOTAL ITEM 9.9:

IMPERMABILIZAÇÃO DA LAJE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS 



R$19.287,53 R$1.113,51 R$20.401,04

11

11.1 94227 68,20 ML R$ 75,97 R$ 7,97 R$ 83,94 R$ 5.724,71 23,38% R$ 6.392,51 R$ 670,64 R$ 7.063,15

11.2 94210 93,15 M² R$ 47,14 R$ 4,88 R$ 52,02 R$ 4.845,66 23,38% R$ 5.417,73 R$ 560,85 R$ 5.978,58

11.3 CP-10 68,20 ML R$ 7,35 R$ 10,52 R$ 17,87 R$ 1.218,73 23,38% R$ 618,47 R$ 885,21 R$ 1.503,68

R$12.428,71 R$2.116,70 R$14.545,41

12

12.1 CP-11 4,00 UN 481,03 84,89 R$ 565,92 R$ 2.263,68 23,38% R$ 2.373,98 R$ 418,95 R$ 2.792,93

12.2 99803 350,00 m² R$ 0,43 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 637,00 23,38% R$ 185,69 R$ 600,24 R$ 785,93

R$2.559,67 R$1.019,19 R$3.578,86

R$83.430,64 R$24.825,29 R$108.255,93

Observações:

  - Data base de referência: 

Triunfo 16 DE Fevereiro de 2022

Miria Beatriz Silva Maciel

Engenheiro Civil - CREA/RS136652

  - Código: PCI 818.01

  - Encargos: 111,22%

  - BDI 23,38%

LIMPEZA FINAL DE OBRA

SUBTOTAL ITEM 12:

TOTAL DO ORÇAMENTO

SINAPI  13/01/2022

APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) EM EMENDAS 

  - Nome do Responsável: Miria Beatriz Silva Maciel

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INC M
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO L ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

SUBTOTAL ITEM 11:

SERVIÇOS FINAIS

REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO

SUBTOTAL ITEM 10:

COBERTURA EXTERNA


