



ORÇAMENTO PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO


Endereço: RUA FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]				PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]			
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL +	MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	CP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3,00	m²	R\$ 219,93	R\$ 18,81	R\$ 238,74		R\$ 716,21	24,39%	R\$ 820,72	R\$ 70,17	R\$ 890,89	
									SUBTOTAL ITEM 1:		R\$ 820,72			
2 REMOÇÃO														
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	99,00	m²	R\$ 0,57	R\$ 2,22	R\$ 2,79		R\$ 276,21	24,39%	R\$ 70,19	R\$ 273,38	R\$ 343,57	
2.2	97640	REMOÇÃO DE FORROS	90,00	m²	R\$ 1,16	R\$ 0,26	R\$ 1,42		R\$ 127,80	24,39%	R\$ 128,86	R\$ 29,11	R\$ 158,97	
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	45,00	m²	R\$ 4,09	R\$ 14,15	R\$ 18,24		R\$ 820,80	24,39%	R\$ 228,94	R\$ 792,05	R\$ 1.020,99	
2.4	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	69,00	m	R\$ 0,42	R\$ 1,66	R\$ 2,08		R\$ 141,44	24,39%	R\$ 35,53	R\$ 140,41	R\$ 175,94	
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	4,00	UN	R\$ 1,81	R\$ 5,80	R\$ 7,41		R\$ 29,64	24,39%	R\$ 8,01	R\$ 28,86	R\$ 36,87	
2.6	97663	REMOÇÃO DE LOIÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	4,00	UN	R\$ 2,09	R\$ 7,83	R\$ 9,92		R\$ 39,68	24,39%	R\$ 10,40	R\$ 38,96	R\$ 49,36	
2.7	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³.	45,30	m³	R\$ 5,70	R\$ 1,43	R\$ 7,13		R\$ 322,99	24,39%	R\$ 321,19	R\$ 80,58	R\$ 401,77	
									SUBTOTAL ITEM 2:		R\$ 1.383,35			
3 ESQUADRIAS														
3.1	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVÊ OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R\$ 704,65	R\$ 178,49	R\$ 883,14		R\$ 3.532,56	24,39%	R\$ 3.506,06	R\$ 888,09	R\$ 4.394,15	
3.2	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESQUADRIA	1,00	m²	R\$ 170,13	R\$ 23,05	R\$ 193,18		R\$ 193,18	24,39%	R\$ 211,62	R\$ 28,67	R\$ 240,29	
3.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	2,80	m	R\$ 333,01	R\$ 159,30	R\$ 492,31		R\$ 1.378,47	24,39%	R\$ 1.159,85	R\$ 554,83	R\$ 1.714,68	
									SUBTOTAL ITEM 3:		R\$ 1.471,59			
4 COBERTURAS														
4.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO.	99,00	m²	R\$ 47,25	R\$ 4,70	R\$ 51,95		R\$ 5.143,05	24,39%	R\$ 5.818,65	R\$ 578,79	R\$ 6.397,44	
4.2	96110	FORRO EM PLACAS	85,20	m²	R\$ 58,63	R\$ 13,97	R\$ 72,60		R\$ 6.185,52	24,39%	R\$ 6.213,62	R\$ 1.480,54	R\$ 7.694,16	
4.3	CP-3	FORRO BEIRAL EM MADEIRA	8,00	m²	R\$ 109,13	R\$ 0,00	R\$ 109,13		R\$ 873,06	24,39%	R\$ 1.085,99	R\$ 0,00	R\$ 1.085,99	
4.4	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	90,00	m²	R\$ 10,30	R\$ 5,69	R\$ 15,99		R\$ 1.439,10	24,39%	R\$ 1.153,10	R\$ 637,00	R\$ 1.790,10	
									SUBTOTAL ITEM 4:		R\$ 16.967,69			
5 PISOS														
5.1	99524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	92,00	m²	R\$ 0,55	R\$ 2,21	R\$ 2,76		R\$ 253,92	24,39%	R\$ 63,17	R\$ 252,68	R\$ 315,85	
5.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (EM TORNO DO PRÉDIO)	4,18	m²	R\$ 450,01	R\$ 192,86	R\$ 642,87		R\$ 2.684,63	24,39%	R\$ 2.337,58	R\$ 1.001,82	R\$ 3.339,40	
5.3	CP-3	CORRIMÃO E MONTANTE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	5,00	m	R\$ 308,33	R\$ 72,55	R\$ 380,88		R\$ 1.904,39	24,39%	R\$ 1.917,67	R\$ 451,20	R\$ 2.368,87	
5.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (ACESSO PRINCIPAL)	0,72	m²	R\$ 450,01	R\$ 192,86	R\$ 642,87		R\$ 462,87	24,39%	R\$ 403,03	R\$ 172,73	R\$ 575,76	
5.5	96622	LASTRO COM BRITA, ESPESURA DE 5CM	2,39	m²	R\$ 67,43	R\$ 28,90	R\$ 96,33		R\$ 230,04	24,39%	R\$ 200,30	R\$ 85,84	R\$ 286,14	
5.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO PISOS INTERNOS	85,20	m²	R\$ 0,32	R\$ 1,28	R\$ 1,60		R\$ 136,32	24,39%	R\$ 33,91	R\$ 135,65	R\$ 169,56	
5.7	99808	LIMPEZA DE PISOS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.	85,20	m²	R\$ 0,96	R\$ 2,10	R\$ 3,06		R\$ 260,71	24,39%	R\$ 101,74	R\$ 222,56	R\$ 324,30	

5.8	89171	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE IGUAL TEORAO EXISTENTE	45,00	m²	R\$ 32,53	R\$ 8,13	R\$ 40,66	R\$ 1.829,70	24,39%	R\$ 1.820,77	R\$ 455,19	R\$ 2.275,96
5.9	98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	68,00	m	R\$ 42,26	R\$ 2,46	R\$ 44,72	R\$ 3.040,96	24,39%	R\$ 3.574,57	R\$ 208,08	R\$ 3.782,65
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$10.452,74	R\$2.988,76	R\$13.438,49
6. PINTURA												
6.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO PAREDES EXTERNAS E ESQUADRIAS	150,00	m²	R\$ 0,32	R\$ 1,28	R\$ 1,60	R\$ 240,00	24,39%	R\$ 58,71	R\$ 238,83	R\$ 289,54
6.2	99808	LIMPEZA DE PAREDES UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	188,00	m²	R\$ 0,61	R\$ 2,45	R\$ 3,06	R\$ 575,28	24,39%	R\$ 143,12	R\$ 572,47	R\$ 715,59
6.3	88485	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO	188,00	m²	R\$ 4,39	R\$ 5,37	R\$ 9,76	R\$ 1.834,88	24,39%	R\$ 1.027,08	R\$ 1.255,32	R\$ 2.282,40
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	320,00	m²	R\$ 9,71	R\$ 4,14	R\$ 13,85	R\$ 4.432,00	24,39%	R\$ 3.865,05	R\$ 1.647,92	R\$ 5.512,97
6.5	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	48,00	m²	R\$ 2,58	R\$ 5,13	R\$ 7,71	R\$ 354,96	24,39%	R\$ 147,63	R\$ 293,54	R\$ 441,17
6.6	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO, TIPO ZARCÃO, APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	46,00	m²	R\$ 7,11	R\$ 11,62	R\$ 18,73	R\$ 861,58	24,39%	R\$ 406,83	R\$ 664,89	R\$ 1.071,72
6.7	100745	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	46,00	m²	R\$ 9,57	R\$ 8,20	R\$ 18,77	R\$ 863,42	24,39%	R\$ 547,74	R\$ 526,26	R\$ 1.074,00
6.8	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA	22,00	m²	R\$ 14,61	R\$ 4,79	R\$ 19,40	R\$ 428,80	24,39%	R\$ 399,81	R\$ 131,06	R\$ 530,89
6.9	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	22,00	m²	R\$ 5,91	R\$ 6,53	R\$ 12,44	R\$ 273,68	24,39%	R\$ 161,73	R\$ 178,70	R\$ 340,43
SUBTOTAL ITEM 6:										R\$8.786,70	R\$5.609,01	R\$12.287,71
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	22,00	UN	R\$ 0,08	R\$ 0,48	R\$ 0,54	R\$ 11,88	24,39%	R\$ 1,64	R\$ 13,14	R\$ 14,78
7.2	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 49,58	R\$ 11,04	R\$ 60,62	R\$ 60,62	24,39%	R\$ 61,67	R\$ 13,73	R\$ 75,40
7.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 11,29	R\$ 2,09	R\$ 13,38	R\$ 13,38	24,39%	R\$ 14,04	R\$ 2,60	R\$ 16,64
7.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R\$ 10,83	R\$ 1,50	R\$ 12,33	R\$ 36,99	24,39%	R\$ 40,41	R\$ 5,60	R\$ 46,01
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	135,00	m	R\$ 3,04	R\$ 0,95	R\$ 3,99	R\$ 539,65	24,39%	R\$ 510,50	R\$ 159,53	R\$ 670,03
7.6	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M	100,00	m	R\$ 1,98	R\$ 0,75	R\$ 2,71	R\$ 271,00	24,39%	R\$ 243,80	R\$ 93,29	R\$ 337,09
7.7	91932	TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40,00	m	R\$ 12,54	R\$ 2,43	R\$ 14,97	R\$ 598,80	24,39%	R\$ 623,94	R\$ 120,91	R\$ 744,85
7.8	97592	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	15,00	UN	R\$ 25,30	R\$ 12,95	R\$ 38,25	R\$ 573,75	24,39%	R\$ 472,06	R\$ 241,63	R\$ 713,69
7.9	91836	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	15,00	m	R\$ 6,13	R\$ 4,24	R\$ 10,37	R\$ 155,55	24,39%	R\$ 114,38	R\$ 79,11	R\$ 193,49
7.10	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (rede de alimentação subterrânea)	20,00	m	R\$ 4,14	R\$ 3,60	R\$ 7,74	R\$ 154,80	24,39%	R\$ 102,99	R\$ 89,56	R\$ 192,55
7.11	91875	FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10,00	UN	R\$ 2,17	R\$ 3,45	R\$ 5,62	R\$ 56,20	24,39%	R\$ 26,96	R\$ 42,91	R\$ 69,90
7.12	97854	LUBA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 308,45	R\$ 226,72	R\$ 535,17	R\$ 535,17	24,39%	R\$ 363,68	R\$ 282,02	R\$ 665,70
7.13	92027	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6	3,00	UN	R\$ 33,10	R\$ 22,62	R\$ 55,72	R\$ 167,16	24,39%	R\$ 123,52	R\$ 84,41	R\$ 207,93
7.14	91859	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 28,59	R\$ 20,01	R\$ 48,60	R\$ 48,60	24,39%	R\$ 35,56	R\$ 24,89	R\$ 60,45
7.15	91961	INTERRUPTOR PARA LEI (2 MÓDULOS), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 33,10	R\$ 22,62	R\$ 55,72	R\$ 111,44	24,39%	R\$ 82,35	R\$ 56,27	R\$ 138,62
7.16	91996	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17,00	UN	R\$ 15,93	R\$ 12,14	R\$ 28,07	R\$ 477,19	24,39%	R\$ 336,86	R\$ 256,72	R\$ 593,58
SUBTOTAL ITEM 7:										R\$3.174,39	R\$1.666,32	R\$4.740,71
8. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS												
8.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUINDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 347,07	R\$ 23,13	R\$ 370,20	R\$ 740,40	24,39%	R\$ 863,44	R\$ 57,54	R\$ 920,98

8.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GABAREFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 220,56	R\$ 20,55	R\$ 241,11	R\$ 241,11	24,39%	R\$ 274,35	R\$ 25,56	R\$ 299,91
8.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO UN SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 317,18	R\$ 31,64	R\$ 348,82	R\$ 348,82	24,39%	R\$ 394,54	R\$ 39,36	R\$ 433,90
8.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 90,48	R\$ 2,10	R\$ 92,58	R\$ 185,16	24,39%	R\$ 200,22	R\$ 5,22	R\$ 205,44
8.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 42,66	R\$ 8,62	R\$ 49,59	R\$ 98,18	24,39%	R\$ 106,13	R\$ 21,46	R\$ 127,59
8.6	CP-7	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 42,68	R\$ 8,62	R\$ 51,28	R\$ 102,57	24,39%	R\$ 106,13	R\$ 21,45	R\$ 127,59
8.7	CP-8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	2,00	UN	R\$ 42,66	R\$ 8,62	R\$ 51,28	R\$ 102,57	24,39%	R\$ 106,13	R\$ 21,46	R\$ 127,59
8.8	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 282,52	R\$ 23,29	R\$ 305,81	R\$ 305,81	24,39%	R\$ 351,43	R\$ 28,97	R\$ 380,40
8.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 324,61	R\$ 20,90	R\$ 345,51	R\$ 691,02	24,39%	R\$ 807,56	R\$ 52,00	R\$ 859,56
8.10	CP-9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 42,86	R\$ 8,62	R\$ 51,28	R\$ 102,57	24,39%	R\$ 106,13	R\$ 21,46	R\$ 127,59
SUBTOTAL ITEM 8:											R\$ 3.316,06	R\$ 294,49
9. DERMAMENTO												
9.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), INCLUSO ESTICADORES E ESCORA DE CONCRETO	128,90	m	R\$ 101,63	R\$ 45,35	R\$ 146,98	R\$ 18.945,92	24,39%	R\$ 16.295,01	R\$ 7.271,82	R\$ 23.566,83
9.2	37562	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, COM ACESSO PARA PESSOAS E VEÍCULOS	8,50	m²	R\$ 404,69	R\$ 101,17	R\$ 505,86	R\$ 4.299,81	24,39%	R\$ 4.278,83	R\$ 1.069,71	R\$ 5.348,54
9.3	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO, TIPO ZARCÃO, APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	8,50	m²	R\$ 7,11	R\$ 11,62	R\$ 18,73	R\$ 159,21	24,39%	R\$ 75,18	R\$ 122,86	R\$ 198,04
9.4	100745	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	8,50	m²	R\$ 9,57	R\$ 9,20	R\$ 18,77	R\$ 159,55	24,39%	R\$ 101,19	R\$ 97,27	R\$ 198,46
SUBTOTAL ITEM 9:											R\$ 20.750,21	R\$ 8.661,66
10. PÉLVINA												
10.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	20,50	m	R\$ 70,98	R\$ 7,85	R\$ 78,83	R\$ 1.611,92	24,39%	R\$ 1.609,99	R\$ 195,07	R\$ 2.005,06
10.2	91790	TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS)	6,00	m	R\$ 69,14	R\$ 10,68	R\$ 79,82	R\$ 478,92	24,39%	R\$ 516,02	R\$ 79,71	R\$ 595,73
SUBTOTAL ITEM 10:											R\$ 2.326,01	R\$ 274,78
11. SERVIÇOS FINAIS												
11.1	98602	LIMPEZA FINAL DE OBRA	115,50	m²	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,44	R\$ 50,82	24,39%	R\$ 11,49	R\$ 51,72	R\$ 63,21
SUBTOTAL ITEM 11:											R\$ 11,49	R\$ 51,72
TOTAL DO ORÇAMENTO											R\$ 37.563,33	R\$ 3.429,80

Observações:
- Data base de referência: SINAPI 13/08/2021
- Código: PCI 819,01
- Encargos: 110,10%
- BDI: 24,39%
- Processo: 2021/06/33878

Triunfo 07 de outubro de 2024

Manderpool Cardoso Damásio
Arquiteto e Urbanista

Manderpool Cardoso Damásio
Arquiteto CAU
A418080
Matricula nº 15568-3