PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacao e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Execugao de passeio na Rua Osvino Schuller
Local: Rua Osvino Schuller, Distrito de Coxilha Velha, Triunfo - RS
Area do passeio a ser pavimentado: 125,00 m?

Municipio: Triunfo/RS

INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas
técnicas, materiais e acabamentos que irdo definir os servicos de PAVIMENTACAO DE
PASSEIOS NA RUA OSVINO SCHULLER, e foi orientado visando atender as exigéncias legais

e técnicas desta Prefeitura Municipal. Inicialmente a empresa executora da obra (contratada),

através de sua equipe que ira fazer a marcacgao dos trechos a serem executadas as calgcadas a

qual devera seguir rigorosamente o projeto em anexo.

1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de
passeios e calgadas em ruas do municipio de Triunfo/RS.

e Item 1: Contratagdo de empresa para realizagdo de servigos com aplicagdo de material
para execucdo de passeios com acessibilidade, conforme planilha orgamentaria e cronograma
fisico-financeiro, com &rea construida de 125,00m>.

2. JUSTIFICATIVA

Tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratagdo de empresa especializada na
execucdo da obra de passeios em ruas do municipio de Triunfo/RS, visando proporcionar
seguranca aos moradores e ao trafego das ruas, assim como a padronizagdo das calgadas
nestas vias garantindo boas condi¢des de acessibilidade.

3. EXECUGAO DOS SERVIGOS

A contratada devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados ao publico, a fim de evitar os riscos de acidentes aos usuarios locais.

Devera fornecer todos os materiais necessarios para execugdo completa e efetiva dos
Servigos.

Deverda manter didrio de registro de obra devidamente atualizado. Utilizar material
normatizado e de boa qualidade para realizagdo dos servicos. Os servigos deverdo ser

executados conforme memorial descritivo e projetos em anexo.
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A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e Equipamento de Prote¢do Coletiva — EPC
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

Todos os entulhos retirados do local da obra dever&o ser removidos imediatamente, devendo
o local ser mantido rigorosamente limpo. O local onde serdo realizados os servigos devera ser
entregue limpo sem material excedente, pronto para o uso publico.

3.1 ART (Anotacédo de Responsabilidade Técnica)
Todos os servigos previstos no presente termo de referéncia, deverao ser acompanhados da
respectiva Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA).

3.2 Capacidade Técnica

A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro na data da licitagdo e constante
da Certidao de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de atestado
(s), acervo Técnico e/ou certiddo (Oes) de responsabilidade técnica por execugdo de servigos
compativeis com o objeto da licitagao.

Poderdao ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades e
exigéncias legais, descritas no edital de licitagao.

Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que a empresa

esta apta para o seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital.

4. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no
edital. Devera entregar os servigos no prazo previsto no cronograma. Executar a obra conforme
projeto e memorial.

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execugao dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogagao de seu prazo
de vigéncia.

Fornecer ART (anotacdo de responsabilidade técnica) devidamente registrada por
profissional competente para EXECUCAO da mesma no ato assinatura da ordem de inicio.

Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizagéo,
assim como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer énus para
a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
notificagdo especifica para fazé-lo.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execugéo do servigo, no que diz respeito a observancia de

normas vigentes.
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Submeter-se as normas de segurancga do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da fungdo de servigos contratado

el/ou por ela causada a terceiros.

5. PRAZO DE GARANTIA

O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e seguranga do trabalho
por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cddigo Civil.

A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor agao
contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agao, conforme
elencado no artigo 618, paragrafo unico do Cédigo Civil.

6. EXECUGAO DO PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

Inicialmente devem ser executados os servigos de limpeza e raspagem do terreno, retirando
os materiais inadequados existentes na area em que sera executada a calgada. Deverao ser
retiradas arvores, que possa interferir na funcionalidade do passeio, mediante emissao de licenca
ambiental que devera ser requerida pela propria empresa CONTRATADA. As remogdes de
arvores deverao ser autorizadas pela fiscalizagdo ambiental do municipio mediante emissao de
licengas.

O material resultante, considerado “entulho” devera ser retirado para fora da obra, exceto

quando 0 mesmo por suas caracteristicas possa ser aproveitado como aterro.

EXECUCAO:

a) Preparo do leito do passeio: A superficie devera ser regularizada na largura de todo o
passeio, de modo que assume a forma determinada pela pelo projeto. A compressao devera

comecar na borda interna e progredir até a borda externa.

b) Base de brita: Devera ser executada uma base de brita que devera ser espalhado

regularmente pelo leito preparado. A espessura da base de brita sera de 5 (cinco) centimetros.

c) Execugcdo do piso de concreto: Sobre a camada granular devidamente nivelada e
regularizada, deverao ser montadas férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a
ser langado, utilizando sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim
ou equivalente da regido e peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).
Sob a camada de brita devera ser aplicada lona plastica de espessura de 150 micra. Finalizada
a etapa regularizagéo e colocagao da tela é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto. O concreto a ser utilizado devera possuir resisténcia de fck = 20 Mpa,

ou superior, possuir trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita. O servigo comtempla langamento,
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adensamento, bombeamento e acabamento. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer
uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com
o concreto ainda fresco. Por Ultimo, sao feitas as juntas de dilatagdo. A execugao de juntas ocorre

acada2m.

d) Limpeza: Ficara a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos
entulhos e posterior destinacao final adequada. Assim como a retirada das formas e a finalizagéo

do passeio.

g) Entrega do passeio: O passeio publico devera ser entregue a utilizagao, logo apos sua

conclusao.

Os servigos de execugao de calgcadas serdao medidos por metros quadrados de calgada

executada.

7. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das etapas da
obra.

O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhdes e transportados
para locais previamente definidos pela fiscalizagao.

Entrega ao trafego: o pavimento devera ser entregue ao trafego logo apds sua conclusao,
devendo-se aplicar as pinturas e placas das sinaliza¢des previstas pelo projeto.

Triunfo/RS, 02 de margo de 2022.

RENAN BARROS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 233186



