
MATERIAL    
[R$]

MÃO DE 
OBRA   [R$]

MATERIAL + 
MÃO DE 

OBRA    [R$]
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL         [R$]

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CP-1 PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO GOVERNO FEDERAL 3,00 m² R$ 259,83 R$ 60,21 R$ 320,04 R$ 960,11 23,87% R$ 965,54 R$ 223,75 R$ 1.189,29

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 187,00 m² R$ 80,40 R$ 13,57 R$ 93,97 R$ 17.572,39 23,87% R$ 18.623,61 R$ 3.143,31 R$ 21.766,92

1.3 93214 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 1,00 UN R$ 4.616,27 R$ 304,03 R$ 4.920,30 R$ 4.920,30 23,87% R$ 5.718,17 R$ 376,60 R$ 6.094,77

1.4 101498 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ 1,00 UN R$ 1.444,34 R$ 305,21 R$ 1.749,55 R$ 1.749,55 23,87% R$ 1.789,10 R$ 378,06 R$ 2.167,16

1.5 99059 LOCAÇÃO DE OBRA 149,50 m R$ 23,76 R$ 21,38 R$ 45,14 R$ 6.748,43 23,87% R$ 4.400,01 R$ 3.959,27 R$ 8.359,28

1.6 10775 INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E ALMOXARIFADO 6,00 mês R$ 775,00 R$ 0,00 R$ 775,00 R$ 4.650,00 23,87% R$ 5.759,96 R$ 0,00 R$ 5.759,96

R$37.256,39 R$8.080,99 R$45.337,38

2 REMOÇÕES

2.1 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL 346,66 m² R$ 0,17 R$ 0,19 R$ 0,36 R$ 124,80 23,87% R$ 73,00 R$ 81,59 R$ 154,59

2.2 97637 REMOÇÃO DE TELA  LATERAL QUADRA DE VOLEI 40,00 m² R$ 0,51 R$ 1,88 R$ 2,39 R$ 95,60 23,87% R$ 25,27 R$ 93,15 R$ 118,42

2.3 CP-2 REMOÇÃO DE PORTÃO DE ALAMBRADO PARA ACESSO 12,00 m² R$ 0,00 R$ 41,38 R$ 41,38 R$ 496,56 23,87% R$ 0,00 R$ 615,09 R$ 615,09

R$98,27 R$789,83 R$888,10

3 INFRAESTRUTURA

3.1 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

144,00 m R$ 49,87 R$ 5,80 R$ 55,67 R$ 8.016,48 23,87% R$ 8.895,45 R$ 1.034,56 R$ 9.930,01

3.2 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 216,70 kg R$ 10,50 R$ 0,84 R$ 11,34 R$ 2.457,38 23,87% R$ 2.818,48 R$ 225,48 R$ 3.043,96

3.3 96524
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). Vigas de 20x30

16,80 m³ R$ 62,35 R$ 104,78 R$ 167,13 R$ 2.807,78 23,87% R$ 1.297,51 R$ 2.180,49 R$ 3.478,00

3.4 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

224,00 m² R$ 30,85 R$ 28,11 R$ 58,96 R$ 13.207,04 23,87% R$ 8.559,91 R$ 7.799,65 R$ 16.359,56

3.5 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 2,80 m³ R$ 354,90 R$ 196,16 R$ 551,06 R$ 1.542,97 23,87% R$ 1.230,92 R$ 680,35 R$ 1.911,27

3.6 96543 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA60 5MM 277,66 kg R$ 11,42 R$ 5,86 R$ 17,28 R$ 4.798,00 23,87% R$ 3.927,79 R$ 2.015,49 R$ 5.943,28

3.7 96546 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA50 10MM 902,50 kg R$ 11,06 R$ 2,21 R$ 13,27 R$ 11.976,15 23,87% R$ 12.364,25 R$ 2.470,61 R$ 14.834,86

3.8 94971 CONCRETO FCK 25MPA 16,80 m³ R$ 379,91 R$ 50,85 R$ 430,76 R$ 7.236,77 23,87% R$ 7.905,99 R$ 1.058,20 R$ 8.964,19

3.9 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 224,00 m² R$ 33,23 R$ 9,33 R$ 42,56 R$ 9.533,44 23,87% R$ 9.220,29 R$ 2.588,78 R$ 11.809,07

R$56.220,59 R$20.053,61 R$76.274,20
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4.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

207,13 m² R$ 36,85 R$ 14,42 R$ 51,27 R$ 10.619,45 23,87% R$ 9.454,58 R$ 3.699,73 R$ 13.154,31

4.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

102,26 kg R$ 11,35 R$ 6,01 R$ 17,36 R$ 1.775,27 23,87% R$ 1.437,73 R$ 761,30 R$ 2.199,03

4.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

480,64 kg R$ 11,04 R$ 2,14 R$ 13,18 R$ 6.334,87 23,87% R$ 6.572,91 R$ 1.274,10 R$ 7.847,01

4.4 103674 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 13,02 m³ R$ 546,77 R$ 40,05 R$ 586,82 R$ 7.640,87 23,87% R$ 8.818,78 R$ 645,96 R$ 9.464,74

4.5 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

178,96 m² R$ 70,35 R$ 49,08 R$ 119,43 R$ 21.372,60 23,87% R$ 15.594,59 R$ 10.879,64 R$ 26.474,23

Relatório Global - Data: 13 DE ABRIL DE 2022

Obra: Reforma na quadra de esportes da escola E.T.M. Farroupilha

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

ITEM
Código 
SINAPI

DESCRIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL 
S/ BDI

BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

QTD. UN 

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

SUBTOTAL ITEM 1:

SUBTOTAL ITEM 2:

SUBTOTAL ITEM 3:

SUPRAESTRUTURA

VIGAS

PILARES



4.6 92775
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

173,47 kg R$ 11,35 R$ 6,01 R$ 17,36 R$ 3.011,36 23,87% R$ 2.438,80 R$ 1.291,38 R$ 3.730,18

4.7 92778
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

631,81 kg R$ 11,04 R$ 2,14 R$ 13,18 R$ 8.327,23 23,87% R$ 8.640,13 R$ 1.674,81 R$ 10.314,94

4.8 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3
E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

15,36 m³ R$ 546,77 R$ 40,05 R$ 586,82 R$ 9.013,56 23,87% R$ 10.403,08 R$ 762,01 R$ 11.165,09

4.9 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.

53,00 m² R$ 0,14 R$ 0,46 R$ 0,60 R$ 31,80 23,87% R$ 9,19 R$ 30,20 R$ 39,39

4.10 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA.

53,00 m² R$ 205,97 R$ 17,98 R$ 223,95 R$ 11.869,35 23,87% R$ 13.522,16 R$ 1.180,41 R$ 14.702,57

4.11 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO/PEDRA GRÊS, ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

14,00 m³ R$ 622,30 R$ 266,55 R$ 888,85 R$ 12.443,90 23,87% R$ 10.791,80 R$ 4.622,46 R$ 15.414,26

4.12 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMI CA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

60,00 m² R$ 139,21 R$ 25,38 R$ 164,59 R$ 9.875,40 23,87% R$ 10.346,37 R$ 1.886,29 R$ 12.232,66

4.13 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM

60,00 m² R$ 19,92 R$ 8,10 R$ 28,02 R$ 1.681,20 23,87% R$ 1.480,49 R$ 602,01 R$ 2.082,50

4.14 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)

39,00 m² R$ 70,06 R$ 59,36 R$ 129,42 R$ 5.047,38 23,87% R$ 3.384,55 R$ 2.867,64 R$ 6.252,19

4.15 87879 CHAPISCO 1:3 EM PAREDES 64,00 m² R$ 2,05 R$ 1,72 R$ 3,77 R$ 241,28 23,87% R$ 162,52 R$ 136,36 R$ 298,88

4.16 87529 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, TRAÇO 1:2:8 COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 64,00 m² R$ 17,52 R$ 13,95 R$ 31,47 R$ 2.014,08 23,87% R$ 1.388,93 R$ 1.105,91 R$ 2.494,84

R$104.446,61 R$33.420,21 R$137.866,82
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5.1 CP-3
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6048,00 kg R$ 20,04 R$ 0,73 R$ 20,77 R$ 125.596,11 23,87% R$ 150.137,73 R$ 5.438,18 R$ 155.575,91

5.2 CP-4
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2105,74 kg R$ 22,13 R$ 0,73 R$ 22,86 R$ 48.130,22 23,87% R$ 57.725,49 R$ 1.893,42 R$ 59.618,91

5.3 CP-5
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA PARA FECHAMENTO LATERAL DE QUADRA, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1335,30 kg R$ 22,71 R$ 1,64 R$ 24,35 R$ 32.511,48 23,87% R$ 37.564,91 R$ 2.707,06 R$ 40.271,97

5.4 CP-5
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS COM PERFIL U SIMPLES E LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

495,60 kg R$ 22,71 R$ 1,64 R$ 24,35 R$ 12.067,86 23,87% R$ 13.941,66 R$ 1.006,80 R$ 14.948,46

5.5 94213 FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM 345,00 m² R$ 82,31 R$ 2,98 R$ 85,29 R$ 29.425,05 23,87% R$ 35.175,30 R$ 1.273,51 R$ 36.448,81

5.6 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

278,00 m² R$ 128,95 R$ 23,76 R$ 152,71 R$ 42.453,38 23,87% R$ 44.405,04 R$ 8.181,96 R$ 52.587,00

5.7 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 120,00 H R$ 99,30 R$ 1,54 R$ 100,84 R$ 12.100,80 23,87% R$ 14.760,35 R$ 228,91 R$ 14.989,26

R$338.950,13 R$20.500,93 R$374.440,32
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6.1 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)

394,22 m² R$ 70,06 R$ 59,36 R$ 129,42 R$ 51.019,95 23,87% R$ 34.211,72 R$ 28.986,69 R$ 63.198,41

6.2 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 31,60 m R$ 57,80 R$ 19,55 R$ 77,35 R$ 2.444,26 23,87% R$ 2.262,46 R$ 765,24 R$ 3.027,70

6.3 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 31,60 m R$ 53,13 R$ 19,61 R$ 72,74 R$ 2.298,58 23,87% R$ 2.079,66 R$ 767,59 R$ 2.847,25

6.4 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 30,00 m R$ 45,52 R$ 17,45 R$ 62,97 R$ 1.889,10 23,87% R$ 1.691,57 R$ 648,46 R$ 2.340,03

6.5 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

107,00 m² R$ 85,13 R$ 56,62 R$ 141,75 R$ 15.167,25 23,87% R$ 11.283,21 R$ 7.504,47 R$ 18.787,68

R$51.528,62 R$38.672,45 R$90.201,07

7

FECHAMENTO DE QUADRA

SUBTOTAL ITEM 6:

ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 5:

PAREDES E PAINEIS

ARQUIBANCADA

SUBTOTAL ITEM 4:



7.1 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15,00 m² R$ 465,06 R$ 23,90 R$ 488,96 R$ 7.334,40 23,87% R$ 8.641,05 R$ 444,07 R$ 9.085,12

7.2 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 30,00 m R$ 12,56 R$ 8,91 R$ 21,47 R$ 644,10 23,87% R$ 466,74 R$ 331,10 R$ 797,84

7.3 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI PORTAS EXTERNAS, ACABAMENTO COM PINTURA 
ELETROESTÁTICA BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

9,45 m² R$ 994,51 R$ 8,86 R$ 1.003,37 R$ 9.481,85 23,87% R$ 11.641,45 R$ 103,71 R$ 11.745,16

7.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA ACABAMENTO COM PINTURA ELETROESTÁTICA 
BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

7,56 m² R$ 771,89 R$ 9,51 R$ 781,40 R$ 5.907,38 23,87% R$ 7.228,42 R$ 89,06 R$ 7.317,48

7.5 CP-7
ACABAMENTOS PARA ESQUADRIAS GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA EM ALUMINIO ACABAMENTO 
ANODIZADO BRANCO ACETATO OU BRILHANTE

54,30 m R$ 42,32 R$ 5,74 R$ 48,06 R$ 2.609,63 23,87% R$ 2.846,75 R$ 385,80 R$ 3.232,55

7.6 91304
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

11,00 UN R$ 75,69 R$ 23,80 R$ 99,49 R$ 1.094,39 23,87% R$ 1.031,33 R$ 324,29 R$ 1.355,62

7.7 37561
PORTAO DE CORRER EM GRADIL COM PORTA DE ACESSO, COMPLETOI INCLUIDA, COM REQUADRO, 
COM ACABAMENTO EM PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS

 11,55 m² R$ 374,92 R$ 93,73 R$ 468,65 R$ 5.412,91 23,87% R$ 5.363,97 R$ 1.340,99 R$ 6.704,96

7.8 99862 GRADIL EM PORTÃO DE FERRO PARA VÃOS ENTRE ALVENARIA NA FACHADA DO PRÉDIO 20,00 m² R$ 319,25 R$ 265,89 R$ 585,14 R$ 11.702,80 23,87% R$ 7.909,10 R$ 6.587,16 R$ 14.496,26

R$45.128,81 R$9.606,18 R$54.734,99
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8.2 92581
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

480,00 m² R$ 66,23 R$ 5,18 R$ 71,41 R$ 34.276,80 23,87% R$ 39.378,77 R$ 3.079,90 R$ 42.458,67

8.3 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 291,00 m² R$ 82,31 R$ 2,98 R$ 85,29 R$ 24.819,39 23,87% R$ 29.669,60 R$ 1.074,18 R$ 30.743,78

8.4 94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

119,00 m² R$ 48,78 R$ 4,33 R$ 53,11 R$ 6.320,09 23,87% R$ 7.190,43 R$ 638,26 R$ 7.828,69

8.5 92255
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.

35,00 UN R$ 96,35 R$ 72,64 R$ 168,99 R$ 5.914,65 23,87% R$ 4.177,21 R$ 3.149,27 R$ 7.326,48

8.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 8 DEMÃOS 120,00 m² R$ 132,92 R$ 37,32 R$ 170,24 R$ 20.428,80 23,87% R$ 19.757,76 R$ 5.547,39 R$ 25.305,15

8.7 87529 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, TRAÇO 1:2:8 120,00 m² R$ 17,52 R$ 13,95 R$ 31,47 R$ 24.672,48 23,87% R$ 17.014,39 R$ 13.547,41 R$ 30.561,80

8.8 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 120,00 m² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 24.980,31 23,87% R$ 21.988,65 R$ 8.954,46 R$ 30.943,11

R$139.176,81 R$35.990,87 R$175.167,68

9 REVESTIMENTOS

9.1 87879 CHAPISCO 1:3 EM PAREDES 788,00 m² R$ 2,05 R$ 1,72 R$ 3,77 R$ 2.970,76 23,87% R$ 2.001,00 R$ 1.678,88 R$ 3.679,88

9.2 87529 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, TRAÇO 1:2:8 COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 788,00 m² R$ 17,52 R$ 13,95 R$ 31,47 R$ 24.798,36 23,87% R$ 17.101,19 R$ 13.616,53 R$ 30.717,72

9.3 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 87,00 m² R$ 19,21 R$ 19,25 R$ 38,46 R$ 3.346,02 23,87% R$ 2.070,20 R$ 2.074,51 R$ 4.144,71

9.4 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM

87,00 m² R$ 41,23 R$ 18,15 R$ 59,38 R$ 5.166,06 23,87% R$ 4.443,23 R$ 1.955,97 R$ 6.399,20

R$25.615,62 R$19.325,89 R$44.941,51
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10.1 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 113,80 m³ R$ 9,05 R$ 21,07 R$ 30,12 R$ 3.427,66 23,87% R$ 1.275,72 R$ 2.970,11 R$ 4.245,83

10.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*.

569,00 m² R$ 78,24 R$ 27,31 R$ 105,55 R$ 60.057,95 23,87% R$ 55.145,14 R$ 19.248,64 R$ 74.393,78

10.3 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

28,00 m² R$ 19,92 R$ 8,10 R$ 28,02 R$ 784,56 23,87% R$ 690,90 R$ 280,94 R$ 971,84

10.4 CP-8
PISO EM CONCRETO COM CONCRETO USINADO OU MOLDADO IN LOCO ACABAMENTO VASSORADO 
COM BORDAS ALISADAS, CONFORME ESPECIFICADO EM MEMORIAL DESCRITIVO

436,00 m² R$ 533,49 R$ 188,42 R$ 721,91 R$ 314.751,60 23,87% R$ 288.121,07 R$ 101.761,74 R$ 389.882,81

10.5 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

28,00 m² R$ 70,72 R$ 7,89 R$ 78,61 R$ 2.201,08 23,87% R$ 2.452,82 R$ 273,65 R$ 2.726,47

10.6 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

105,00 m² R$ 78,40 R$ 16,12 R$ 94,52 R$ 9.924,60 23,87% R$ 10.196,98 R$ 2.096,62 R$ 12.293,60

COBERTURAS E PROTEÇÃO

SUBTOTAL ITEM 8:

SUBTOTAL ITEM 9:

PISOS

SUBTOTAL ITEM 7:



10.7 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR.

436,00 m² R$ 11,28 R$ 6,51 R$ 17,79 R$ 7.756,44 23,87% R$ 6.092,03 R$ 3.515,88 R$ 9.607,91

R$363.974,66 R$130.147,58 R$494.122,24
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11.1 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 517,00 m² R$ 6,48 R$ 5,38 R$ 11,86 R$ 6.131,62 23,87% R$ 4.149,84 R$ 3.445,39 R$ 7.595,23

11.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 1693,00 m² R$ 1,44 R$ 0,89 R$ 2,33 R$ 3.944,69 23,87% R$ 3.019,85 R$ 1.866,44 R$ 4.886,29

11.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 1693,00 m² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 25.039,47 23,87% R$ 22.040,72 R$ 8.975,67 R$ 31.016,39

11.4 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5CM, 
APLICAÇÃO MANUAL.

258,00 m R$ 2,63 R$ 5,70 R$ 8,33 R$ 2.149,14 23,87% R$ 840,51 R$ 1.821,63 R$ 2.662,14

11.5 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR.

750,00 m² R$ 11,28 R$ 6,51 R$ 17,79 R$ 13.342,50 23,87% R$ 10.479,40 R$ 6.047,95 R$ 16.527,35

R$40.530,32 R$22.157,08 R$62.687,40
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12.1 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM , INCLUSO 
IÇAMENTO.

145,00 m R$ 66,57 R$ 6,48 R$ 73,05 R$ 10.592,25 23,87% R$ 11.956,74 R$ 1.163,88 R$ 13.120,62

12.2 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

139,00 m R$ 100,70 R$ 10,66 R$ 111,36 R$ 15.479,04 23,87% R$ 17.338,46 R$ 1.835,43 R$ 19.173,89

12.3 91790
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

27,00 m R$ 71,85 R$ 11,52 R$ 83,37 R$ 2.250,99 23,87% R$ 2.403,02 R$ 385,29 R$ 2.788,31

12.5 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

17,00 UN R$ 232,32 R$ 195,32 R$ 427,64 R$ 7.269,88 23,87% R$ 4.892,17 R$ 4.113,03 R$ 9.005,20

12.8 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL.

10,75 m³ R$ 109,54 R$ 100,26 R$ 209,80 R$ 2.255,35 23,87% R$ 1.458,64 R$ 1.335,06 R$ 2.793,70

12.9 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 38,55 m³ R$ 11,44 R$ 33,74 R$ 45,18 R$ 1.741,80 23,87% R$ 546,32 R$ 1.611,25 R$ 2.157,57

12.10 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM).

15,20 m³ R$ 1,44 R$ 0,24 R$ 1,68 R$ 25,53 23,87% R$ 27,11 R$ 4,52 R$ 31,63

R$38.622,46 R$10.448,46 R$49.070,92
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13.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 UN R$ 423,90 R$ 23,61 R$ 447,51 R$ 1.790,04 23,87% R$ 2.100,34 R$ 116,98 R$ 2.217,32

13.2 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

2,00 UN R$ 656,02 R$ 28,60 R$ 684,62 R$ 1.369,24 23,87% R$ 1.625,22 R$ 70,85 R$ 1.696,07

13.3 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 6,00 UN R$ 46,41 R$ 3,43 R$ 49,84 R$ 299,04 23,87% R$ 344,93 R$ 25,49 R$ 370,42

13.4 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN R$ 346,65 R$ 21,28 R$ 367,93 R$ 735,86 23,87% R$ 858,79 R$ 52,72 R$ 911,51

13.5 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

2,00 UN R$ 124,48 R$ 9,61 R$ 134,09 R$ 268,18 23,87% R$ 308,39 R$ 23,81 R$ 332,20

13.6 93396
BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA

4,00 UN R$ 600,66 R$ 77,99 R$ 678,65 R$ 2.714,60 23,87% R$ 2.976,15 R$ 386,42 R$ 3.362,57

13.7 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

2,00 UN R$ 101,55 R$ 2,13 R$ 103,68 R$ 207,36 23,87% R$ 251,58 R$ 5,28 R$ 256,86

13.8 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN R$ 72,60 R$ 10,02 R$ 82,62 R$ 165,24 23,87% R$ 179,86 R$ 24,82 R$ 204,68

13.9 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 UN R$ 388,46 R$ 21,28 R$ 409,74 R$ 1.638,96 23,87% R$ 1.924,74 R$ 105,44 R$ 2.030,18

13.10 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2,00 UN R$ 388,46 R$ 21,28 R$ 409,74 R$ 819,48 23,87% R$ 962,37 R$ 52,72 R$ 1.015,09

13.11 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

4,00 UN R$ 43,29 R$ 7,09 R$ 50,38 R$ 201,52 23,87% R$ 214,49 R$ 35,13 R$ 249,62

13.12 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO.

2,00 UN R$ 43,29 R$ 7,09 R$ 50,38 R$ 100,76 23,87% R$ 107,25 R$ 17,56 R$ 124,81

13.13 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM PLASTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 4,00 UN R$ 43,29 R$ 7,09 R$ 50,38 R$ 201,52 23,87% R$ 214,49 R$ 35,13 R$ 249,62

R$12.068,60 R$952,35 R$13.020,95
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SUBTOTAL ITEM 12:

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

PINTURA

PINTURA INTERNA E EXTERNA

QUADRA

PLUVIAL

SUBTOTAL ITEM 10:

SUBTOTAL ITEM 11:

SUBTOTAL ITEM 13:

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA



14,1 91785
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

50,00 m R$ 20,79 R$ 23,38 R$ 44,17 R$ 2.208,50 23,87% R$ 1.287,63 R$ 1.448,04 R$ 2.735,67

14.2 CP-10 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (1000 LITROS) 1,00 UN R$ 896,37 R$ 6,33 R$ 902,70 R$ 902,70 23,87% R$ 1.110,33 R$ 7,85 R$ 1.118,18

R$2.397,96 R$1.455,89 R$3.853,85
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15.1 91794
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES , P/ PRÉDIOS.

14,00 m R$ 35,09 R$ 11,12 R$ 46,21 R$ 646,94 23,87% R$ 608,52 R$ 192,84 R$ 801,36

15.2 91795
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

25,00 m R$ 54,16 R$ 21,55 R$ 75,71 R$ 1.892,75 23,87% R$ 1.677,20 R$ 667,35 R$ 2.344,55

15.3 97906
CAIXA DE INPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS (9X14X19) COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60X60, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4). E=2,0 CM, COM TAMPA 
PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA (MATERIAL E EXECUÇÃO).

2,00 UN R$ 232,32 R$ 195,32 R$ 427,64 R$ 855,28 23,87% R$ 575,55 R$ 483,89 R$ 1.059,44

15.4 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

5,00 UN R$ 36,32 R$ 8,31 R$ 44,63 R$ 223,15 23,87% R$ 224,95 R$ 51,47 R$ 276,42

15.5 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

1,00 UN R$ 2.264,61 R$ 349,75 R$ 2.614,36 R$ 2.614,36 23,87% R$ 2.805,17 R$ 433,24 R$ 3.238,41

15.6 98059
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L 

1,00 UN R$ 3.040,27 R$ 452,48 R$ 3.492,75 R$ 3.492,75 23,87% R$ 3.765,98 R$ 560,49 R$ 4.326,47

15.7 98064
SUMIDOURO CIRCULAR OU RETANGULAR. DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M²

1,00 UN R$ 4.262,37 R$ 413,70 R$ 4.676,07 R$ 4.676,07 23,87% R$ 5.279,80 R$ 512,45 R$ 5.792,25

15.8 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

2,00 UN R$ 15,57 R$ 1,14 R$ 16,71 R$ 33,42 23,87% R$ 38,57 R$ 2,82 R$ 41,39

R$14.975,74 R$2.904,55 R$17.880,29
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16.1 101513
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, E 
DISJUNTOR DIN 50A A PARTIR DO QUADRO EXISTENTE DENTRO DA ESCOLA

 1,00 UN R$ 705,74 R$ 116,30 R$ 822,04 R$ 822,04 23,87% R$ 874,20 R$ 144,06 R$ 1.018,26

16.2 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA P/ PASSAGEM DE ELETRODUTO  5,00 0 R$ 62,92 R$ 203,03 R$ 265,95 R$ 1.329,75 23,87% R$ 389,70 R$ 1.257,47 R$ 1.647,17

16.3 93142
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

 6,00 UN R$ 100,39 R$ 85,26 R$ 185,65 R$ 1.113,90 23,87% R$ 746,12 R$ 633,67 R$ 1.379,79

16.4 93137
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

 19,00 UN R$ 82,41 R$ 78,01 R$ 160,42 R$ 3.047,98 23,87% R$ 1.939,54 R$ 1.835,99 R$ 3.775,53

16.5 CP-11
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

98 m R$ 41,84 R$ 3,16 R$ 45,00 R$ 4.410,02 23,87% R$ 5.079,27 R$ 383,42 R$ 5.462,69

16.6 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PARA ENTRADA DE 
ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 50,00 m R$ 6,26 R$ 5,13 R$ 11,39 R$ 569,50 23,87% R$ 387,71 R$ 317,73 R$ 705,44

16.7 CP-12
CABO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM 
PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

119 m R$ 17,74 R$ 1,64 R$ 19,39 R$ 2.306,82 23,87% R$ 2.615,59 R$ 241,86 R$ 2.857,45

16.8 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ILUMINAÇÃO)

144 m R$ 2,04 R$ 0,75 R$ 2,79 R$ 401,76 23,87% R$ 363,88 R$ 133,78 R$ 497,66

16.9 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TOMADAS)

51 m R$ 3,18 R$ 0,92 R$ 4,10 R$ 209,10 23,87% R$ 200,89 R$ 58,12 R$ 259,01

16.10 91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

 6,00 UN R$ 10,31 R$ 7,32 R$ 17,63 R$ 105,78 23,87% R$ 76,63 R$ 54,40 R$ 131,03

16.11 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  2,00 UN R$ 55,95 R$ 2,96 R$ 58,91 R$ 117,82 23,87% R$ 138,61 R$ 7,33 R$ 145,94

16.12 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  3,00 UN R$ 56,94 R$ 4,11 R$ 61,05 R$ 183,15 23,87% R$ 211,59 R$ 15,27 R$ 226,86

16.12 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  4,00 UN R$ 56,94 R$ 4,11 R$ 61,05 R$ 244,20 23,87% R$ 282,13 R$ 20,36 R$ 302,49

16.13 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  4,00 UN R$ 58,26 R$ 8,43 R$ 66,69 R$ 266,76 23,87% R$ 288,67 R$ 41,77 R$ 330,44

16.14 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  1,00 UN R$ 59,98 R$ 11,80 R$ 71,78 R$ 71,78 23,87% R$ 74,30 R$ 14,62 R$ 88,92

16.15 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 1,00 UN R$ 460,30 R$ 16,82 R$ 477,12 R$ 477,12 23,87% R$ 570,17 R$ 20,83 R$ 591,00

16.16 CP-13
CABO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM 
PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

 122,00 m R$ 11,66 R$ 1,23 R$ 12,89 R$ 1.572,58 23,87% R$ 1.762,08 R$ 185,88 R$ 1.947,96

16.17 CP-12
CABO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM 
PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

 43,00 m R$ 17,74 R$ 1,64 R$ 19,39 R$ 833,56 23,87% R$ 945,13 R$ 87,40 R$ 1.032,53

SUBTOTAL ITEM 15:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBTOTAL ITEM 14:

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO



16.18 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SUBIDA NOS PILARES  180,00 m R$ 10,39 R$ 4,70 R$ 15,09 R$ 2.716,20 23,87% R$ 2.316,62 R$ 1.047,94 R$ 3.364,56

16.19 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 8,00 UN R$ 53,63 R$ 0,50 R$ 54,13 R$ 433,04 23,87% R$ 531,45 R$ 4,95 R$ 536,40

16.20 100767 FIXAÇÃO DE REFLETORES DE QUADRA UTILIZANDO CANTONEIRAS E CHAPA DE BASE DE AÇO  20,00 kg R$ 16,34 R$ 3,03 R$ 19,37 R$ 387,40 23,87% R$ 404,81 R$ 75,07 R$ 479,88

16.21 CP-14 CAIXA DE INSPEÇÃO ELÉTRICA CONFORME PROJETO  8,00 UN R$ 63,91 R$ 41,02 R$ 104,93 R$ 839,40 23,87% R$ 633,28 R$ 406,49 R$ 1.039,77

16.22 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 10,00 UN R$ 24,17 R$ 12,67 R$ 36,84 R$ 368,40 23,87% R$ 299,39 R$ 156,94 R$ 456,33

16.23 CP-15 REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  24,00 UN R$ 370,78 R$ 28,87 R$ 399,65 R$ 9.591,62 23,87% R$ 11.022,88 R$ 858,27 R$ 11.881,15

16.24 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

 46,00 m R$ 0,68 R$ 0,73 R$ 1,41 R$ 64,86 23,87% R$ 38,75 R$ 41,60 R$ 80,35

16.25 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 30,00 UN R$ 2,55 R$ 3,35 R$ 5,90 R$ 177,00 23,87% R$ 94,76 R$ 124,49 R$ 219,25

16.26 100602
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

 4,00 m R$ 616,71 R$ 235,86 R$ 852,57 R$ 3.410,28 23,87% R$ 3.055,67 R$ 1.168,64 R$ 4.224,31

16.27 103519 BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO.  4,00 UN R$ 7,00 R$ 3,28 R$ 10,28 R$ 41,12 23,87% R$ 34,68 R$ 16,25 R$ 50,93

16.28 5050
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR 
= *95* MM

 4,00 m R$ 739,44 R$ 0,00 R$ 739,44 R$ 2.957,76 23,87% R$ 3.663,78 R$ 0,00 R$ 3.663,78

R$39.042,28 R$9.354,60 R$48.396,88

17

16.1 96524
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). Vigas de 20x30

1,792 m³ R$ 62,35 R$ 104,78 R$ 167,13 R$ 299,50 23,87% R$ 138,40 R$ 232,59 R$ 370,99

16.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

25,6 m² R$ 30,85 R$ 28,11 R$ 58,96 R$ 1.509,38 23,87% R$ 978,28 R$ 891,39 R$ 1.869,67

16.3 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 0,51 m³ R$ 354,93 R$ 196,16 R$ 551,09 R$ 282,16 23,87% R$ 225,10 R$ 124,41 R$ 349,51

16.4 96543 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA60 5MM 17,35 kg R$ 11,42 R$ 5,86 R$ 17,28 R$ 299,75 23,87% R$ 245,38 R$ 125,91 R$ 371,29

16.5 96546 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA50 10MM 63,18 kg R$ 11,06 R$ 2,21 R$ 13,27 R$ 838,41 23,87% R$ 865,58 R$ 172,96 R$ 1.038,54

16.6 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 31,56 kg R$ 11,06 R$ 2,21 R$ 13,27 R$ 418,80 23,87% R$ 432,37 R$ 86,40 R$ 518,77

16.7 94971 CONCRETO FCK 25MPA 1,79 m³ R$ 379,91 R$ 50,85 R$ 430,76 R$ 771,92 23,87% R$ 843,31 R$ 112,87 R$ 956,18

16.8 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERREADAS 7,68 m² R$ 33,23 R$ 9,33 R$ 42,56 R$ 326,86 23,87% R$ 316,12 R$ 88,76 R$ 404,88

16.9 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA GRÊS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA.

4,992 m³ R$ 622,30 R$ 266,55 R$ 888,85 R$ 4.437,14 23,87% R$ 3.848,05 R$ 1.648,24 R$ 5.496,29

16.10 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 15,00 m³ R$ 9,05 R$ 21,07 R$ 30,12 R$ 451,80 23,87% R$ 168,15 R$ 391,49 R$ 559,64

16.11 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 15,00 m³ R$ 37,28 R$ 0,00 R$ 37,28 R$ 559,20 23,87% R$ 692,68 R$ 0,00 R$ 692,68

16.12 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM).

75,00 m³xkm R$ 1,44 R$ 0,24 R$ 1,68 R$ 126,00 23,87% R$ 133,78 R$ 22,30 R$ 156,08

16.13 100977
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³

15,00 m³ R$ 5,17 R$ 1,28 R$ 6,45 R$ 96,75 23,87% R$ 96,06 R$ 23,78 R$ 119,84

16.14 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL.

1,25 m³ R$ 109,54 R$ 100,26 R$ 209,80 R$ 262,25 23,87% R$ 169,61 R$ 155,24 R$ 324,85

16.15 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO INCLUSO LONA PLÁSTICA

12,50 m² R$ 83,36 R$ 8,06 R$ 91,42 R$ 1.142,75 23,87% R$ 1.290,73 R$ 124,80 R$ 1.415,53

16.16 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM

12,50 m² R$ 19,92 R$ 8,10 R$ 28,02 R$ 350,25 23,87% R$ 308,44 R$ 125,42 R$ 433,86

16.17 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

33,00 m² R$ 2,05 R$ 1,72 R$ 3,77 R$ 124,41 23,87% R$ 83,80 R$ 70,31 R$ 154,11

16.18 87529 MASSA ÚNICA 33,00 m² R$ 17,52 R$ 13,95 R$ 31,47 R$ 1.038,51 23,87% R$ 716,17 R$ 570,24 R$ 1.286,41

16.19 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 33,00 m² R$ 1,31 R$ 0,53 R$ 1,84 R$ 60,72 23,87% R$ 53,55 R$ 21,66 R$ 75,21

16.20 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 33,00 m² R$ 7,95 R$ 7,35 R$ 15,30 R$ 504,90 23,87% R$ 324,97 R$ 300,45 R$ 625,42

16.21 CP-16
CORRIMÃO E MONTANTE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO PARA RAMPA DE 
ACESSO CONFORME PROJETO

43,00 m R$ 151,09 R$ 71,32 R$ 222,42 R$ 9.563,98 23,87% R$ 8.047,89 R$ 3.799,01 R$ 11.846,90

16.22 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

43,00 m R$ 491,80 R$ 165,78 R$ 657,58 R$ 28.275,94 23,87% R$ 26.195,28 R$ 8.830,12 R$ 35.025,40

16.23 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO, TIPO ZARCÃO, APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS - CORRIMÃO

43,00 m² R$ 8,16 R$ 12,08 R$ 20,24 R$ 870,32 23,87% R$ 434,64 R$ 643,43 R$ 1.078,07

16.24 100745
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS - CORRIMÃO

43,00 m² R$ 11,67 R$ 9,38 R$ 21,05 R$ 905,15 23,87% R$ 621,59 R$ 499,62 R$ 1.121,21

SUBTOTAL ITEM 16:

RAMPA ACESSÍVEL E ESCADARIA



16.25 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE CONCRETO 25X25X2,5CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. CONFORME PROJETO

22,00 m R$ 124,65 R$ 10,87 R$ 135,52 R$ 2.981,44 23,87% R$ 3.396,89 R$ 296,22 R$ 3.693,11

16.26 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.

5,93 m³ R$ 2.560,37 R$ 893,47 R$ 3.453,84 R$ 20.481,27 23,87% R$ 18.807,17 R$ 6.562,98 R$ 25.370,15

R$69.433,99 R$25.920,60 R$95.354,59

18 QUADRA POLIESPORTIVA

17.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 
COM RETROESCAVADEIRA.

2,76 m³ R$ 26,31 R$ 13,87 R$ 40,18 R$ 110,90 23,87% R$ 89,95 R$ 47,42 R$ 137,37

17.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (base alambrado)

50,60 m² R$ 30,85 R$ 28,11 R$ 58,96 R$ 2.983,38 23,87% R$ 1.933,62 R$ 1.761,88 R$ 3.695,50

17.3 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 72,68 kg R$ 11,91 R$ 3,00 R$ 14,91 R$ 1.083,66 23,87% R$ 1.072,24 R$ 270,09 R$ 1.342,33

17.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

2,76 m³ R$ 377,46 R$ 59,48 R$ 436,94 R$ 1.205,95 23,87% R$ 1.290,46 R$ 203,35 R$ 1.493,81

17.5 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

5,52 m³ R$ 65,00 R$ 25,77 R$ 90,77 R$ 501,05 23,87% R$ 444,45 R$ 176,21 R$ 620,66

17.6 102364
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ M2
ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

184,00 m² R$ 171,86 R$ 31,35 R$ 203,21 R$ 37.390,64 23,87% R$ 39.170,47 R$ 7.145,32 R$ 46.315,79

17.7 96622
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA, COM LASTRO DE BRITA DE 10CM, COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO, 

540,00 m² R$ 78,24 R$ 27,31 R$ 105,55 R$ 56.997,00 23,87% R$ 52.334,58 R$ 18.267,60 R$ 70.602,18

11.4 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5CM, 
APLICAÇÃO MANUAL.

258,00 m R$ 2,63 R$ 5,70 R$ 8,33 R$ 2.149,14 23,87% R$ 840,51 R$ 1.821,63 R$ 2.662,14

17.9 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR.

540,00 m² R$ 11,28 R$ 6,51 R$ 17,79 R$ 9.606,60 23,87% R$ 7.545,17 R$ 4.354,53 R$ 11.899,70

R$104.721,45 R$34.048,03 R$138.769,48

19 LIMPEZA

18.1 99806 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1716,00 m² R$ 0,17 R$ 1,04 R$ 1,21 R$ 2.076,36 23,87% R$ 361,35 R$ 2.210,63 R$ 2.571,98

R$361,35 R$2.210,63 R$2.571,98

R$1.484.550,66 R$426.040,73 R$1.925.580,65

SUBTOTAL ITEM 18:

SUBTOTAL ITEM 17:

TRIUNFO, 13 DE ABRIL DE 2022
  - Nome do Responsável: Fernando Azeredo Coutinho

SUBTOTAL ITEM 19:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 14/03/2022
  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI: 23,87%


