



Relatório Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022

OBRA: REFORMA NO CENTRO DE EVENTOS - PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
1 REMOÇÕES												
1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	9,00	UN	R\$ 1,82	R\$ 6,03	R\$ 7,85	R\$ 70,65	23,87%	R\$ 20,29	R\$ 67,22	R\$ 87,51
1.2	97640	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE BANHEIRO FEMININO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	30,00	m²	R\$ 0,29	R\$ 1,22	R\$ 1,51	R\$ 45,30	23,87%	R\$ 10,78	R\$ 45,34	R\$ 56,12
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	12,00	UN	R\$ 1,82	R\$ 6,03	R\$ 7,85	R\$ 94,20	23,87%	R\$ 27,05	R\$ 89,63	R\$ 116,68
1.4	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	4,00	UN	R\$ 1,71	R\$ 5,87	R\$ 7,58	R\$ 30,32	23,87%	R\$ 8,47	R\$ 29,08	R\$ 37,55
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$66,59	R\$231,27	R\$297,86
2 PISO												
2.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	1.500,00	m²	R\$ 11,34	R\$ 6,51	R\$ 17,85	R\$ 26.775,00	23,87%	R\$ 21.070,29	R\$ 12.095,91	R\$ 33.166,20
2.2	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.	1.500,00	m²	R\$ 0,68	R\$ 2,32	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00	23,87%	R\$ 1.263,47	R\$ 4.310,68	R\$ 5.574,15
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	20,00	m²	R\$ 4,63	R\$ 14,71	R\$ 19,34	R\$ 386,80	23,87%	R\$ 114,70	R\$ 364,43	R\$ 479,13
2.4	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. (REPAROS PONTUAIS)	20,00	m²	R\$ 78,97	R\$ 21,32	R\$ 100,29	R\$ 2.005,80	23,87%	R\$ 1.956,40	R\$ 528,18	R\$ 2.484,58
2.5	87620	CAMADA DE REGULIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	20,00	m²	R\$ 20,61	R\$ 8,10	R\$ 28,71	R\$ 574,20	23,87%	R\$ 510,59	R\$ 200,67	R\$ 711,26
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$24.915,45	R\$17.499,87	R\$42.415,32
3 PAREDES												
3.1	CP-4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM VERDE RESISTENTE A UMIDADE PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	30,00	m²	R\$ 122,90	R\$ 16,76	R\$ 139,66	R\$ 4.189,68	23,87%	R\$ 4.567,10	R\$ 622,66	R\$ 5.189,76
3.2	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	60,00	m²	R\$ 46,32	R\$ 24,02	R\$ 70,34	R\$ 4.220,40	23,87%	R\$ 3.442,60	R\$ 1.785,21	R\$ 5.227,81
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$8.009,70	R\$2.407,87	R\$10.417,57
4 ESQUADRIAS												
4.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TROCA DE TODAS AS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO)	7,00	UN	R\$ 733,82	R\$ 179,15	R\$ 912,97	R\$ 6.390,79	23,87%	R\$ 6.362,88	R\$ 1.553,39	R\$ 7.916,27
4.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 851,19	R\$ 195,11	R\$ 1.046,30	R\$ 2.092,60	23,87%	R\$ 2.108,74	R\$ 483,37	R\$ 2.592,11
4.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13,00	UN	R\$ 68,54	R\$ 18,23	R\$ 86,77	R\$ 1.128,01	23,87%	R\$ 1.103,71	R\$ 293,56	R\$ 1.397,27
4.4	97644	REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA	4,20	m²	R\$ 1,82	R\$ 6,03	R\$ 7,85	R\$ 32,97	23,87%	R\$ 9,47	R\$ 31,37	R\$ 40,84
4.5	CP-3	REQUADRO DE PORTAS DE FERRO DO CENTRO DE EVENTOS	2,00	UN	R\$ 106,97	R\$ 124,89	R\$ 231,86	R\$ 463,72	23,87%	R\$ 265,01	R\$ 309,40	R\$ 574,41
4.6	91338	RECOLOCAÇÃO DE PORTAS METÁLICAS, INLUSO GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 947,92	R\$ 8,86	R\$ 956,78	R\$ 1.913,56	23,87%	R\$ 2.348,38	R\$ 21,95	R\$ 2.370,33
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$12.198,19	R\$2.693,04	R\$14.891,23
5 VIDROS												
5.1	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	5,20	m²	R\$ 245,99	R\$ 14,01	R\$ 260,00	R\$ 1.352,00	23,87%	R\$ 1.584,48	R\$ 90,24	R\$ 1.674,72
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$1.584,48	R\$90,24	R\$1.674,72
6 LOUÇAS E METAIS												
6.1	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 332,25	R\$ 21,20	R\$ 353,45	R\$ 706,90	23,87%	R\$ 823,12	R\$ 52,52	R\$ 875,64
6.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R\$ 372,51	R\$ 21,20	R\$ 393,71	R\$ 2.362,26	23,87%	R\$ 2.768,57	R\$ 157,56	R\$ 2.926,13

6.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 245,62	R\$ 19,71	R\$ 265,33	R\$ 530,66	23,87%	R\$ 608,50	R\$ 48,83	R\$ 657,33
6.4	CP-5	TROCADOR DE FRALDA HORIZONTAL PARA SANITÁRIO FEMININO CAPACIDADE ATÉ 20KG ACABAMENTO EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.475,00	R\$ 78,52	R\$ 1.553,52	R\$ 1.553,52	23,87%	R\$ 1.827,08	R\$ 97,26	R\$ 1.924,34
SUBTOTAL ITEM 6:										R\$6.027,27	R\$356,17	R\$6.383,44
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
7.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R\$ 11,92	R\$ 1,87	R\$ 13,79	R\$ 41,37	23,87%	R\$ 44,30	R\$ 6,95	R\$ 51,25
SUBTOTAL ITEM 7:										R\$44,30	R\$6,95	R\$51,25
8 PINTURA												
8.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	37,80	m²	R\$ 0,87	R\$ 0,98	R\$ 1,85	R\$ 69,93	23,87%	R\$ 40,74	R\$ 45,89	R\$ 86,63
8.2	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	37,80	m²	R\$ 23,34	R\$ 4,98	R\$ 28,32	R\$ 1.070,50	23,87%	R\$ 1.092,85	R\$ 233,18	R\$ 1.326,03
8.3	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	37,80	m²	R\$ 10,54	R\$ 10,16	R\$ 20,70	R\$ 782,46	23,87%	R\$ 493,51	R\$ 475,72	R\$ 969,23
8.4	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	57,00	m²	R\$ 3,04	R\$ 5,34	R\$ 8,38	R\$ 477,66	23,87%	R\$ 214,64	R\$ 377,04	R\$ 591,68
8.5	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	57,00	m²	R\$ 8,30	R\$ 12,08	R\$ 20,38	R\$ 1.161,66	23,87%	R\$ 586,03	R\$ 852,92	R\$ 1.438,95
8.6	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	57,00	m²	R\$ 8,78	R\$ 12,08	R\$ 20,86	R\$ 1.189,02	23,87%	R\$ 619,92	R\$ 852,92	R\$ 1.472,84
SUBTOTAL ITEM 8:										R\$3.047,69	R\$2.837,67	R\$5.885,36
9 COBERTURA												
9.1	CP-6	FECHAMENTO DE COBERTURA COM POLICARBONATO IGUAL AO EXISTENTE	10,00	m²	R\$ 384,19	R\$ 39,68	R\$ 423,88	R\$ 4.238,75	23,87%	R\$ 4.758,99	R\$ 491,55	R\$ 5.250,54
SUBTOTAL ITEM 9:										R\$4.758,99	R\$491,55	R\$5.250,54
10 LIMPEZA FINAL												
10.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.	1.831,84	m²	R\$ 0,09	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 860,96	23,87%	R\$ 204,22	R\$ 862,26	R\$ 1.066,48
SUBTOTAL ITEM 10:										R\$204,22	R\$862,26	R\$1.066,48
TOTAL GERAL ORÇAMENTO										R\$60.856,88	R\$27.476,89	R\$88.333,77

Observações:
- Data base de referência: SINAPI 16/05/2022
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87%

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022