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Relatério Global - DATA: 07 DE DEZEMBRO DE 2022
Obra: Reforma da E.M.E.| Maria Therezinha Wolkweis Brietzke
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Enderego: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

PRECO UNITARIO SEM BDI [R$] PRECO PRECO TOTAL COM BDI [RS]
ITEM gm'\%‘; DESCRIGAO QTD. | UN | MATERIAL | MAO DE OBRA | MATERIAL* | 1o7al s/ BDI MATERIAL | MAO DE OBRA
MAO DE OBRA TOTAL  [RS]
[Rs) [Rs) et BDI [Rs) [Rs]
1 |SERVICOS PRELIMINARES
11 CP-01 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,0 x 1,25M 2,50 M= | R$ 53021 RS 40,38 R$57059 | R$1426.48| 23.87% | RS 1.641,94 RS 125,05 RS 1.766,99
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
12 | 97063 |PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 100,00 | M2 RS 1,82 RS 8,57 R$10,39 | R$1.039,00| 23.87% R$ 225,44 R$1.06157 | R$1.287,01
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
13 | 10527 |COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS 100,00 | MXMES | RS 25,00 R$ 0,00 R$2500 | R$2.500,00| 2387% | RS$3.09675 R$ 0,00 R$ 3.096,75
FIXAS OU RODIZIOS) - comprimento de 15m por3 meses de obra
SUBTOTAL ITEM 1:| R$4.964,13 | R$1.186,62 R$6.150,75
2 [REFEITORIO
2.1 |REMOGCOES E DEMOLIGOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM .
211 | 97622 | nehpROVEITAMENTO. AF 1212017 1760 | M3 RS 12,17 RS 39,87 RS 52,04 R$ 92052 | 23.87% RS$ 266,66 RS 873,59 RS 1.140,25
212 | 97644 25’\"12/%\?7'3'5 PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 1302 | M2 RS 1,82 RS 6,54 RS 8,36 R$ 108,85 | 23.87% RS 29,35 RS 105,48 RS 134,83
213 | 97645 25’\"12/%\?7'3'5 JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 7,20 M2 RS 13,47 RS 18,02 RS 31,49 R$ 22673 | 23.87% R$ 120,13 RS 160,71 RS 280,84
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM -
214 | 9763 | 1ARTELETe. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 7970 | M2 RS 2,63 RS 9,39 RS 12,02 R$ 957,99 | 23.87% RS$ 259,65 RS 927,02 RS 1.186,67
215 | 97663 25’\"12/%\?7'3'5 LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 11,00 | UN RS 2,35 R$ 8,72 RS 11,07 R$ 121,77 | 23.87% RS 32,02 RS 118,82 RS 150,84
REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM -
216 | 97686 | RoN e MENTO, AE 1579017 1400 | UN RS 1,71 RS 6,36 RS 8,07 R$ 112,98 | 23.87% RS 29,65 RS 110,29 RS 139,04
2.2 |FECHAMENTO DE VAOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA
DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, COM VAOS, .
221 | 89204 [ I i Do AT AN D Gt PREARD 402 M2 RS$ 59,17 RS 30,72 RS 89,89 R$ 361,36 | 23.87% RS 204,64 RS 152,97 RS 447,61
EM BETONEIRA. AF_12/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
222 | 87878 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 402 M2 RS 2,32 R$ 2,20 RS 4,52 R$ 18,17 | 23.87% RS 11,55 RS$ 10,96 RS 22,51
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
223 | 87530 |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE | 4,02 M2 RS 19,43 RS 18,13 RS 37,56 R$ 150,99 | 23.87% RS 96,75 RS$ 90,28 RS 187,03
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
224 | 87265 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE| 49.80 | M2 RS 42,29 RS 13,88 R$56,17 | R$2797,27| 2387% | R$2.608,75 RS 856,22 RS 3.464,97
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
PORTA DE MADEIRA COMPLETA DE DUAS FOLHAS DE 80X210CM, INCLUSO .
225 | CP-03 | R £ ACABAMENTOS . FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO 1,00 UN | R$2547.88 | RS 308,85 R$2.85672 | R$2.856,72| 23.87% | R$3.156,05 RS 382,57 R$ 3.538,62
226 | 102193 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. 7.02 M2 RS 0,95 RS 1,06 RS 2,01 RS 15,92 | 23.87% RS 9,32 RS 10,40 RS 19,72
2.2.7 | 102197 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. 7.92 M2 RS 26,31 RS 5.41 RS 31,72 RS 251,22 | 23.87% RS 258,11 RS 53.07 RS 311,18
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO .
228 | 102218 |0 0o e MADEIRA 3 DEMAOS 7,92 M2 R$ 7,52 R$ 7,35 RS 14,87 R$ 117,77 | 23.87% RS 73,77 R$ 72,11 RS 145,88




2.2.9 86889 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M 1,00 UN R$ 622,79 R$ 43,78 R$ 666,57 R$ 666,57 23,87% R$ 771,45 R$ 54,23 R$ 825,68
2.3 |PISO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
2.31 CP-02 JUNTAS DE DILATAGAO PLASTICAS 5,00 M2 R$ 146,08 R$ 31,96 R$ 178,04 R$ 890,19 23,87% R$ 904,75 R$ 197,93 R$ 1.102,68
2.4 |ESQUADRIAS
241 93188 x/I:E\SGAAFMOO?;I;ZD(;\'I%A IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 3,50 M R$ 46,79 R$ 19,02 R$ 65,81 R$ 230,34 23,87% R$ 202,86 R$ 82,46 R$ 285,32
242 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 7,00 M R$ 59,91 R$ 21,41 R$ 81,32 R$ 569,24 23,87% R$ 519,47 R$ 185,64 R$ 705,11
M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
243 93195 COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,00 M R$ 36,63 R$ 9,95 R$ 46,58 R$ 326,06 23,87% R$ 317,62 R$ 86,28 R$ 403,90
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E o
244 94573 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 11,77 M2 R$ 499,25 R$ 25,94 R$ 525,19 R$6.181,49 | 23,87% R$ 7.278,81 R$ 378,19 R$ 7.657,00
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
245 90822 |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 1,00 UN R$ 382,81 R$ 39,89 R$ 422,70 R$ 422,70 23,87% R$ 474,19 R$ 49,41 R$ 523,60
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA COMPLETA DE DUAS FOLHAS DE 80X210CM, INCLUSO o
2.4.6 CP-11 FECHADURA E ACABAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 um R$ 2.547,88 R$ 308,85 R$ 2.856,72 R$2.856,72 | 23,87% R$ 3.156,05 R$ 382,57 R$ 3.538,62
2.5 |INSTALAGCOES ELETRICAS
251 90447 EAUSAGlSO/ETOA’\;mENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 11,00 m R$ 1,18 R$ 5,12 R$ 6,30 R$ 69,30 23,87% R$ 16,08 R$ 69,76 R$ 85,84
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o
252 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. 33,00 m R$ 1,96 R$ 0,92 R$ 2,88 R$ 95,04 23,87% R$ 80,12 R$ 37,61 R$ 117,73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o
253 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. 33,00 m R$ 3,03 R$ 1,14 R$ 4,17 R$ 137,61 23,87% R$ 123,86 R$ 46,60 R$ 170,46
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
254 91852 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 11,00 m R$ 4,18 R$ 4,98 R$ 9,16 R$ 100,76 23,87% R$ 56,96 R$ 67,86 R$ 124,82
INSTALACAO.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
255 87878 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM 4,50 m2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 20,34 23,87% R$ 12,93 R$ 12,26 R$ 25,19
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
256 87530 |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE | 4,50 m2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 169,02 23,87% R$ 108,31 R$ 101,06 R$ 209,37
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
SUBTOTAL ITEM 2:| R$21.269,86 R$5.676,35 R$26.946,21
3 SALA DOS PROFESSORES
3.1 |REMOGOES E DEMOLICOES
3.1.1 97645 iEMgg’g%DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 1,08 M2 R$ 13,47 R$ 18,02 R$ 31,49 R$ 34,01 23,87% R$ 18,02 R$ 24,11 R$ 42,13
DET\/IOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM o
3.1.2 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 0,16 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 8,33 23,87% R$ 2,41 R$ 7,90 R$ 10,31
3.2 |[FECHAMENTO DE VAOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.21 87878 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM 0,58 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 2,62 23,87% R$ 1,67 R$ 1,58 R$ 3,25
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
3.2.2 87530 |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| 0,58 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 21,78 23,87% R$ 13,96 R$ 13,03 R$ 26,99
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
3.3 |ESQUADRIAS
3.31 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M 2,10 M R$ 47,98 R$ 20,31 R$ 68,29 R$ 143,41 23,87% R$ 124,81 R$ 52,83 R$ 177,64

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016




JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
3.3.2 94573 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 3,15 M2 R$ 499,25 R$ 25,94 R$ 525,19 R$ 1.654,35| 23,87% R$ 1.948,03 R$ 101,22 R$ 2.049,25
INSTALACAO. AF_12/2019
SUBTOTAL ITEM 3:| R$2.108,90 R$200,67 R$2.309,57
4 |SALA BRINQUEDOTECA
41 |REMOGOES E DEMOLICOES
4.1.1 97645 iEMgg’g%DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 1,08 M2 R$ 13,47 R$ 18,02 R$ 31,49 R$ 34,01 23,87% R$ 18,02 R$ 24,11 R$ 42,13
DET\/IOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
4.1.2 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 0,16 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 8,43 23,87% R$ 2,44 R$ 8,00 R$ 10,44
4.2 |FECHAMENTO DE VAOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.21 87878 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM 0,58 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 2,62 23,87% R$ 1,67 R$ 1,58 R$ 3,25
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
422 87530 |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| 0,58 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 21,78 23,87% R$ 13,96 R$ 13,03 R$ 26,99
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
4.3 |ESQUADRIAS
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M o
4.3.1 93196 DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 2,00 M R$ 47,98 R$ 20,31 R$ 68,29 R$ 136,58 23,87% R$ 118,87 R$ 50,32 R$ 169,19
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E o
4.3.2 94573 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 2,16 M2 R$ 499,25 R$ 25,94 R$ 525,19 R$ 1.134,41| 23,87% R$ 1.335,79 R$ 69,40 R$ 1.405,19
INSTALACAO. AF_12/2019
SUBTOTAL ITEM 4:| R$1.490,75 R$166,44 R$1.657,19
5 SALA DE MANUTENGAO
5.1 |REMOGOES E DEMOLIGOES
5.1.1 97645 iEMgg’g%DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0,6 M2 R$ 13,47 R$ 18,02 R$ 31,49 R$ 18,89 23,87% R$ 10,01 R$ 13,39 R$ 23,40
DET\/IOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM o
5.1.2 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 0,25 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 13,11 23,87% R$ 3,80 R$ 12,45 R$ 16,25
5.2 [FECHAMENTO DE VAOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA
DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2, COM VAOS, o
5.21 89294 UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 0,60 M2 R$ 59,17 R$ 30,72 R$ 89,89 R$ 53,93 23,87% R$ 43,98 R$ 22,83 R$ 66,81
EM BETONEIRA. AF_12/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
522 87878 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM 0,58 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 2,62 23,87% R$ 1,67 R$ 1,58 R$ 3,25
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
523 87530 |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| 0,58 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 21,78 23,87% R$ 13,96 R$ 13,03 R$ 26,99
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.3 |ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
5.3.1 90823 |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 1,00 UN R$ 480,04 R$ 43,29 R$ 523,33 R$ 523,33 23,87% R$ 594,63 R$ 53,62 R$ 648,25
INSTALACAO. AF_12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO o
5.3.2 102208 FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAQ. AF 01/2021 7,56 M2 R$ 3,77 R$ 3,67 R$ 7,44 R$ 56,25 23,87% R$ 35,30 R$ 34,37 R$ 69,67
5.3.3 102197 |[PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 7,56 M2 R$ 26,31 R$ 5,41 R$ 31,72 R$ 239,80 23,87% R$ 246,38 R$ 50,66 R$ 297,04
SUBTOTAL ITEM 5: R$949,73 R$201,93 R$1.151,66
6 MURETA/MURO
6.1 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | 2,40 M3 | R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 124,90 | 23,87% | R$ 36,18 R$ 118,53 R$ 154,71

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017




REMOGCAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL,

0
6.2 97639 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,35 M2 R$ 4,03 R$ 14,07 R$ 18,10 R$ 133,04 23,87% R$ 36,69 R$ 128,10 R$ 164,79
6.3 97644 iEMggg%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2,70 M2 R$ 1,82 R$ 6,54 R$ 8,36 R$ 22,57 23,87% R$ 6,09 R$ 21,87 R$ 27,96
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.4 87878 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM 6,28 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 28,39 23,87% R$ 18,05 R$ 17,11 R$ 35,16
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
6.5 87530 |1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE | 6,28 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 235,88 23,87% R$ 151,15 R$ 141,03 R$ 292,18
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME o
6.6 98522 GALVANIZADO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018 70,37 M R$ 102,72 R$ 40,32 R$ 143,04 R$ 10.065,72| 23,87% R$ 8.953,83 R$ 3.514,59 R$ 12.468,42
SUBTOTAL ITEM 6:| R$9.201,99 R$3.941,23 R$13.143,22
7 ACABAMENTO PREPARO PARA PINTURA MURO (PINTURA RESERVATORIO)
71 CP-04 |LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS _ 484,00 M2 R$ 0,40 R$ 1,04 R$ 1,44 R$ 698,21 23,87% R$ 238,56 R$ 626,31 RS 864,87
7.2 88415 é;#g@ﬁﬁso[')\éAgxgksDigUol\el/ngaELADOR ACRILICO EM PAREDES 484,00 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 1.447,16 | 23,87% R$ 1.031,19 R$ 761,40 R$ 1.792,59
7.3 _|PINTURA RESERVATORIO /ESCADAS/ GUARDA CORPO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
7.31 100720 |ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 10,00 M2 R$ 5,83 R$ 4,15 R$ 9,98 R$ 99,80 23,87% R$ 72,22 R$ 51,41 R$ 123,63
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
7.3.2 100735 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 10,00 M2 R$ 4,10 R$ 5,88 R$ 9,98 R$ 99,80 23,87% R$ 50,79 R$ 72,84 R$ 123,63
DEMAO). AF_01/2020 P
7.3.3 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. 117,12 M2 R$ 0,45 R$ 1,38 R$ 1,83 R$ 214,33 23,87% R$ 65,28 R$ 200,21 R$ 265,49
734 88415 é;#g@ﬁ:sotl)\/lleg/-L\Jg/!\_SDE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 45,00 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 134,55 23,87% R$ 95,88 R$ 70,79 R$ 166,67
735 88489 gzﬂg%%/:ﬂ%géN:?IngoﬁTTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 117,12 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 1.917,25| 23,87% R$ 1.700,30 R$ 674,61 R$ 2.374,91
B SUBTOTAL ITEM 7:| R$3.254,22 R$2.457,57 R$5.711,79
8 COBERTURA
8.1 |REMOGOES E DEMOLICOES
REMOGAO DE TELHAS OU PINGADEIRA DE CIMENTO, METALICA E o
8.1.1 97647 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 45,00 M2 R$ 0,66 R$ 2,45 R$ 3,11 R$ 139,95 23,87% R$ 36,79 R$ 136,57 R$ 173,36
8.2 |TELHADO
8.2.1 94229 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 244 M R$ 45,25 R$ 4,83 R$ 50,08 R$ 12.219,52| 23,87% R$ 13.676,49 R$ 1.459,83 R$ 15.136,32
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, o
8.2.2 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 127 M R$ 57,23 R$ 5,95 R$ 63,18 R$ 8.023,86 | 23,87% R$ 9.003,13 R$ 936,02 R$ 9.939,15
8.3 [IMPERMEABILIZACAO
8.3.1 CP-FC-1_|REMOCAO DE IMPERMEBILIZACAO COM LIMPEZA 170,61 M2 R$ 2,39 R$ 8,16 R$ 10,55 R$ 1.799,94 | 23,87% R$ 505,09 R$ 1.724,49 R$ 2.229,58
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE o
8.3.2 98563 CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 243,97 M2 R$ 20,28 R$ 13,89 R$ 34,17 R$ 8.336,45 | 23,87% R$ 6.128,73 R$ 4.197,64 R$ 10.326,37
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA o
8.3.3 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 243,97 M2 R$ 93,07 R$ 22,79 R$ 115,86 R$ 28.266,36| 23,87% R$ 28.126,28 R$ 6.887,27 R$ 35.013,55
RECUPERAGAO DE FISSURA COM TRATAMENTO E APLICAGAO DE SELANTE o
8.34 | CP-FC-3 ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 30,00 M R$ 11,55 R$ 16,32 R$ 27,87 R$ 836,16 23,87% R$ 429,28 R$ 606,47 R$ 1.035,75
8.3.5 | CP-FC-2 ’\AAFélégﬁl%?\OD%EALEGL:’\kaE;AROSOLDADA PARA REFROCO DE PROTECAO 126,38 M2 R$ 33,21 R$ 9,79 R$ 43,00 R$ 5.434,19 | 23,87% R$ 5.198,43 R$ 1.532,91 R$ 6.731,34
8.3.6 88489 gzﬂg%%/:ﬂ%géN:?IngoﬁTTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 243,97 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$3.993,79 | 23,87% R$ 3.541,85 R$ 1.405,26 R$ 4.947,11
8.3.7 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 30,00 M R$ 96,92 R$ 4,69 R$ 101,61 R$ 3.048,30 | 23,87% R$ 3.601,64 R$ 174,29 R$ 3.775,93

EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022




SUBTOTAL ITEM 8: | R$70.247,71 | R$19.060,75 | R$89.308,46
9 |DRENAGEM PLUVIAL
9.1 CP-07__|[REMOCAO DE TAMPAS DE GRELHAS 18,30 M2 R$ 2,24 R$ 7,16 RS 9,40 R$ 172,00 | 23,87% R$ 50,82 R$ 162,24 R$ 213,06
9.2 CP-08__|RECUPERACAO DAS GRELHAS E TAMPAS NO PISO 132,00 | KG R$ 25,58 R$ 30,13 R$ 55,71 R$ 7.353,22 | 23,87% | R$4.181,80 | RS 4.926,63 RS 9.108,43
9.3 CP-09 |REMOGAO DE TAMPAS DE FERRO DAS CAIXAS ENTERRADAS HIDRAULICAS 1,25 m? R$ 2,24 R$ 7,16 R$ 9,40 R$11,75 | 23,87% R$ 3,47 R$ 11,08 R$ 14,55
9.4 CP-10 EFDCRL}\TJELT(/;\E:O DAS TAMPAS DE FERRO DAS CAIXAS ENTERRADAS 39,75 KG R$ 26,51 R$ 30,13 R$ 56,64 R$2251,20| 2387% | R$1.30508 | R$1.48359 R$ 2.788,67
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
95 | 100720 [ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR | 21,40 M2 R$ 5,83 R$ 4,15 R$ 9,98 R$ 213,57 | 23,87% R$ 154,54 R$ 110,01 R$ 264,55
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
96 | 100735 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 21,40 M2 R$ 4,10 R$ 5,88 R$ 9,98 R$ 213,57 | 23,87% R$ 108,68 R$ 155,87 R$ 264,55
DEMAO). AF_01/2020 P
97 90446 mf‘g&g’\gﬁg';‘;i‘m ISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS 30,00 M R$ 6,47 R$ 26,41 R$ 32,88 R$ 986,40 | 23,87% R$ 240,43 R$ 981,42 R$ 1.221,85
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE N
9.8 96622 |30 0. ESPESSURA DE °5 OM". 1,00 M3 R$ 80,01 R$ 29,62 R$ 109,63 R$ 109,63 | 23,87% R$ 99,11 R$ 36,69 R$ 135,80
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO R N
9.9 CP-02 || s DF DILATAGAO PLASTICAS 9,00 M RS 146,08 R$ 31,96 R$ 178,04 | R$1.602,34| 2387% | RS$1.62855 R$ 356,27 RS 1.984,82
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
910 | 99260 |DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 1,00 UN | R$232,32 R$ 176,05 R$ 408,37 R$ 408,37 | 23,87% R$ 287,77 R$ 218,07 R$ 505,84
DRENAGEM. AF_12/2020
SUBTOTAL ITEM 9:| R$8.060,25 R$8.441,87 R$16.502,12
10__[REDE DE ESGOTO EXTERNA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
10.1 | 97907 |DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 1 UN | R$ 344,49 R$ 252,09 R$ 596,58 R$ 596,58 | 23,87% R$ 426,72 R$ 312,26 R$ 738,98
ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. .
102 | 91795 |ou T PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB.COLETOR AEREO) 20 M R$ 50,78 R$ 23,21 R$ 73,99 R$1.479,80 | 23,87% | R$1.258,02 R$ 575,00 RS 1.833,02
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
10.3 | 98052 |INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 21382 L (PARA 5| 1 UN | R$167292 | R$21077 R$1.883,69 |R$1.883,69| 2387% | R$2.072,25 R$ 261,08 R$ 2.333,33
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
104 | 98088 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 | 1 UN | R$1.99417 | R$1.04147 R$ 303564 |R$3.03564| 2387% | R$2470,18 | RS$1.290,07 R$ 3.760,25
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
10.5 | 98094 |DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M2 1 UN |R$1727,79 | R$82676 R$2.554,55 |R$2.554,55| 23.87% | R$2.140,21 R$ 1.024,11 RS 3.164,32
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUBTOTAL ITEM 10:| R$8.367,38 R$3.462,52 R$11.829,90
11 [PATIO COBERTO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
M| 8573 | e EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNEGIMENTO E 25,60 M2 | R$49925 R$ 25,94 R$ 52519  |R$13.444,86| 2387% | R$15.831,58 RS 822,58 R$ 16.654,16
INSTALACAO. AF_12/2019
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 2
112 | P02 || e A TAGAD PLASTICAS 30,00 M RS 146,08 R$ 31,96 R$ 178,04 | R$5.341,14| 2387% | RS 542851 R$ 1.187,56 R$ 6.616,07
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE N
1.3 | 96486 |Lorn A DE FIXAGAO. AF 052017 PS 234,00 | M2 R$ 92,88 R$ 10,20 R$ 103,08 |R$24.120,72| 2387% | R$26.92181 | R$2.95653 | R$29.878,34
SUBTOTAL ITEM 11:| R$48.181,90 | R$4.966,67 R$53.148,57
12__[REVESTIMENTO CERAMICO (PASTILHA)
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM N
121 | 97634 |\ orE CTE SEM REAPROVEITAMENTO. AR 1212017 41064 | M2 R$ 2,63 R$ 9,39 R$ 12,02 R$4.937,26 | 23,87% | R$1.33946 | R$4.776,33 R$ 6.115,79
12.2_| CP-FC-03 |LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 586,63 | M2 R$ 1,89 R$ 3,46 R$ 5,35 R$ 3.135,54 | 23,87% | R$1.371,93 | R$2.512,06 RS 3.883,99




12.3 88489 gmgg%’mgéwﬁbggoﬂ\'mm COMTINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 586,63 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 9.603,13 | 23,87% R$ 8.516,44 R$ 3.378,96 R$ 11.895,40
12.4 88415 ‘E\i?gg\,\?ﬁgé\f?gx&;’ig Uo’\él/jz% ZELADOR ACRILICO EM PAREDES 586,63 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 1.754,02 | 23,87% R$ 1.249,85 R$ 922,86 R$ 2.172,71
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
12,5 96127 |PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 586,63 M2 R$ 10,87 R$ 5,81 R$ 16,68 R$9.784,99 | 23,87% R$ 7.898,78 R$ 4.221,89 R$ 12.120,67
DEMAO. AF_05/2017
SUBTOTAL ITEM 12:| R$12.477,68 R$15.812,10 R$36.188,56
13 [PINTURA
13.1 99814 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. _ 1890,64 M2 R$ 0,45 R$ 1,38 R$ 1,83 R$ 3.459,87 | 23,87% R$ 1.053,87 R$ 3.231,87 R$ 4.285,74
13.2 88489 gmgg%’mgégm'; E;EE'E';- lIJNRT'LI\EgSL\\”ST'NTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 2819,36 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 46.152,92| 23,87% R$40.930,24 | R$ 16.239,39 R$ 57.169,63
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES o
13.3 88415 EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 ' ' 30,00 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 89,70 23,87% R$ 63,92 R$ 47,19 R$ 111,11
13.4 88489 gmgg%’mgéwﬁbggoﬂ\'mm COMTINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 1304,01 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 21.346,64| 23,87% R$ 18.931,05 R$ 7.511,04 R$ 26.442,09
B SUBTOTAL ITEM 13:| R$60.979,08 R$27.029,49 R$88.008,57
14 [LIMPEZA DA OBRA
14.1 99802 ';\';"25/22/3 %E PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. | 2800,00 | M2 R$ 0,09 R$ 0,41 R$ 0,50 | R$ 1.400,00 | 23,87% R$ 312,15 R$ 1.422,03 R$ 1.734,18
B SUBTOTAL ITEM 14:|  R$312,15 R$1.422,03 R$1.734,18
TOTAL DO ORGAMENTO R$ 251.865,73| R$ 94.026,24 | R$ 353.790,75
Observagdes:

- Data base de referéncia: 18/10/2022
- Codigo: PCI.817.01

- Encargos: 111,22%

- BDI: 23,87%

TRIUNFO, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.




