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[R$]

MÃO DE OBRA   
[R$]
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MATERIAL    
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TOTAL         [R$]

1

1.1 CP-01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 x 1,25M 2,50 M² R$ 530,21 R$ 40,38 R$ 570,59 R$ 1.426,48 23,87% R$ 1.641,94 R$ 125,05 R$ 1.766,99

1.2 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

100,00 M2 R$ 1,82 R$ 8,57 R$ 10,39 R$ 1.039,00 23,87% R$ 225,44 R$ 1.061,57 R$ 1.287,01

1.3 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS 
FIXAS OU RODIZIOS) - comprimento de 15m por3 meses de obra

100,00 MXMES R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 2.500,00 23,87% R$ 3.096,75 R$ 0,00 R$ 3.096,75

R$4.964,13 R$1.186,62 R$6.150,75
2

2.1

2.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17,69 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 920,52 23,87% R$ 266,66 R$ 873,59 R$ 1.140,25

2.1.2 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

13,02 M2 R$ 1,82 R$ 6,54 R$ 8,36 R$ 108,85 23,87% R$ 29,35 R$ 105,48 R$ 134,83

2.1.3 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

7,20 M2 R$ 13,47 R$ 18,02 R$ 31,49 R$ 226,73 23,87% R$ 120,13 R$ 160,71 R$ 280,84

2.1.4 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

79,70 M2 R$ 2,63 R$ 9,39 R$ 12,02 R$ 957,99 23,87% R$ 259,65 R$ 927,02 R$ 1.186,67

2.1.5 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

11,00 UN R$ 2,35 R$ 8,72 R$ 11,07 R$ 121,77 23,87% R$ 32,02 R$ 118,82 R$ 150,84

2.1.6 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14,00 UN R$ 1,71 R$ 6,36 R$ 8,07 R$ 112,98 23,87% R$ 29,65 R$ 110,29 R$ 139,94

2.2 FECHAMENTO DE VÃOS E REVESTIMENTO DE PAREDES

2.2.1 89294

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 
DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2014

4,02 M2 R$ 59,17 R$ 30,72 R$ 89,89 R$ 361,36 23,87% R$ 294,64 R$ 152,97 R$ 447,61

2.2.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

4,02 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 18,17 23,87% R$ 11,55 R$ 10,96 R$ 22,51

2.2.3 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4,02 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 150,99 23,87% R$ 96,75 R$ 90,28 R$ 187,03

2.2.4 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

49,80 M2 R$ 42,29 R$ 13,88 R$ 56,17 R$ 2.797,27 23,87% R$ 2.608,75 R$ 856,22 R$ 3.464,97

2.2.5 CP-03
PORTA DE MADEIRA COMPLETA DE DUAS FOLHAS DE 80X210CM, INCLUSO 
FECHADURA E ACABAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN R$ 2.547,88 R$ 308,85 R$ 2.856,72 R$ 2.856,72 23,87% R$ 3.156,05 R$ 382,57 R$ 3.538,62

2.2.6 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 7,92 M2 R$ 0,95 R$ 1,06 R$ 2,01 R$ 15,92 23,87% R$ 9,32 R$ 10,40 R$ 19,72
2.2.7 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 7,92 M2 R$ 26,31 R$ 5,41 R$ 31,72 R$ 251,22 23,87% R$ 258,11 R$ 53,07 R$ 311,18

2.2.8 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.

7,92 M2 R$ 7,52 R$ 7,35 R$ 14,87 R$ 117,77 23,87% R$ 73,77 R$ 72,11 R$ 145,88

DESCRIÇÃO QTD. UN 

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]
PREÇO 

TOTAL S/ 
BDI

BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFEITÓRIO

ITEM
Código 
SINAPI

Relatório Global - DATA: 07 DE DEZEMBRO DE 2022
Obra: Reforma da E.M.E.I Maria Therezinha Wolkweis Brietzke

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

SUBTOTAL ITEM 1:



2.2.9 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M 1,00 UN R$ 622,79 R$ 43,78 R$ 666,57 R$ 666,57 23,87% R$ 771,45 R$ 54,23 R$ 825,68
2.3 PISO

2.3.1 CP-02
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

5,00 M² R$ 146,08 R$ 31,96 R$ 178,04 R$ 890,19 23,87% R$ 904,75 R$ 197,93 R$ 1.102,68

2.4 ESQUADRIAS

2.4.1 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

3,50 M R$ 46,79 R$ 19,02 R$ 65,81 R$ 230,34 23,87% R$ 202,86 R$ 82,46 R$ 285,32

2.4.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

7,00 M R$ 59,91 R$ 21,41 R$ 81,32 R$ 569,24 23,87% R$ 519,47 R$ 185,64 R$ 705,11

2.4.3 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

7,00 M R$ 36,63 R$ 9,95 R$ 46,58 R$ 326,06 23,87% R$ 317,62 R$ 86,28 R$ 403,90

2.4.4 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

11,77 M2 R$ 499,25 R$ 25,94 R$ 525,19 R$ 6.181,49 23,87% R$ 7.278,81 R$ 378,19 R$ 7.657,00

2.4.5 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,00 UN R$ 382,81 R$ 39,89 R$ 422,70 R$ 422,70 23,87% R$ 474,19 R$ 49,41 R$ 523,60

2.4.6 CP-11
PORTA DE MADEIRA COMPLETA DE DUAS FOLHAS DE 80X210CM, INCLUSO 
FECHADURA E ACABAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UM R$ 2.547,88 R$ 308,85 R$ 2.856,72 R$ 2.856,72 23,87% R$ 3.156,05 R$ 382,57 R$ 3.538,62

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM

11,00 m R$ 1,18 R$ 5,12 R$ 6,30 R$ 69,30 23,87% R$ 16,08 R$ 69,76 R$ 85,84

2.5.2 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

33,00 m R$ 1,96 R$ 0,92 R$ 2,88 R$ 95,04 23,87% R$ 80,12 R$ 37,61 R$ 117,73

2.5.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

33,00 m R$ 3,03 R$ 1,14 R$ 4,17 R$ 137,61 23,87% R$ 123,86 R$ 46,60 R$ 170,46

2.5.4 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

11,00 m R$ 4,18 R$ 4,98 R$ 9,16 R$ 100,76 23,87% R$ 56,96 R$ 67,86 R$ 124,82

2.5.5 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

4,50 m2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 20,34 23,87% R$ 12,93 R$ 12,26 R$ 25,19

2.5.6 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4,50 m2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 169,02 23,87% R$ 108,31 R$ 101,06 R$ 209,37

R$21.269,86 R$5.676,35 R$26.946,21
3

3.1

3.1.1 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

1,08 M2 R$ 13,47 R$ 18,02 R$ 31,49 R$ 34,01 23,87% R$ 18,02 R$ 24,11 R$ 42,13

3.1.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,16 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 8,33 23,87% R$ 2,41 R$ 7,90 R$ 10,31

3.2 FECHAMENTO DE VÃOS E REVESTIMENTO DE PAREDES

3.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

0,58 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 2,62 23,87% R$ 1,67 R$ 1,58 R$ 3,25

3.2.2 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0,58 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 21,78 23,87% R$ 13,96 R$ 13,03 R$ 26,99

3.3 ESQUADRIAS

3.3.1 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,10 M R$ 47,98 R$ 20,31 R$ 68,29 R$ 143,41 23,87% R$ 124,81 R$ 52,83 R$ 177,64

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

SUBTOTAL ITEM 2:
SALA DOS PROFESSORES



3.3.2 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3,15 M2 R$ 499,25 R$ 25,94 R$ 525,19 R$ 1.654,35 23,87% R$ 1.948,03 R$ 101,22 R$ 2.049,25

R$2.108,90 R$200,67 R$2.309,57
4

4.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

4.1.1 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

1,08 M2 R$ 13,47 R$ 18,02 R$ 31,49 R$ 34,01 23,87% R$ 18,02 R$ 24,11 R$ 42,13

4.1.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,16 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 8,43 23,87% R$ 2,44 R$ 8,00 R$ 10,44

4.2 FECHAMENTO DE VÃOS E REVESTIMENTO DE PAREDES

4.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

0,58 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 2,62 23,87% R$ 1,67 R$ 1,58 R$ 3,25

4.2.2 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0,58 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 21,78 23,87% R$ 13,96 R$ 13,03 R$ 26,99

4.3 ESQUADRIAS

4.3.1 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2,00 M R$ 47,98 R$ 20,31 R$ 68,29 R$ 136,58 23,87% R$ 118,87 R$ 50,32 R$ 169,19

4.3.2 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,16 M2 R$ 499,25 R$ 25,94 R$ 525,19 R$ 1.134,41 23,87% R$ 1.335,79 R$ 69,40 R$ 1.405,19

R$1.490,75 R$166,44 R$1.657,19
5

5.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

5.1.1 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

0,6 M2 R$ 13,47 R$ 18,02 R$ 31,49 R$ 18,89 23,87% R$ 10,01 R$ 13,39 R$ 23,40

5.1.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,25 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 13,11 23,87% R$ 3,80 R$ 12,45 R$ 16,25

5.2 FECHAMENTO DE VÃOS E REVESTIMENTO DE PAREDES

5.2.1 89294

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 
DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2014

0,60 M2 R$ 59,17 R$ 30,72 R$ 89,89 R$ 53,93 23,87% R$ 43,98 R$ 22,83 R$ 66,81

5.2.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

0,58 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 2,62 23,87% R$ 1,67 R$ 1,58 R$ 3,25

5.2.3 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0,58 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 21,78 23,87% R$ 13,96 R$ 13,03 R$ 26,99

5.3 ESQUADRIAS

5.3.1 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,00 UN R$ 480,04 R$ 43,29 R$ 523,33 R$ 523,33 23,87% R$ 594,63 R$ 53,62 R$ 648,25

5.3.2 102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

7,56 M2 R$ 3,77 R$ 3,67 R$ 7,44 R$ 56,25 23,87% R$ 35,30 R$ 34,37 R$ 69,67

5.3.3 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 7,56 M2 R$ 26,31 R$ 5,41 R$ 31,72 R$ 239,80 23,87% R$ 246,38 R$ 50,66 R$ 297,04

R$949,73 R$201,93 R$1.151,66
6

6.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2,40 M3 R$ 12,17 R$ 39,87 R$ 52,04 R$ 124,90 23,87% R$ 36,18 R$ 118,53 R$ 154,71

SUBTOTAL ITEM  4:
SALA DE MANUTENÇÃO

SUBTOTAL ITEM 5:
MURETA/MURO

SUBTOTAL ITEM 3:
SALA BRINQUEDOTECA



6.2 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7,35 M2 R$ 4,03 R$ 14,07 R$ 18,10 R$ 133,04 23,87% R$ 36,69 R$ 128,10 R$ 164,79

6.3 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

2,70 M2 R$ 1,82 R$ 6,54 R$ 8,36 R$ 22,57 23,87% R$ 6,09 R$ 21,87 R$ 27,96

6.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

6,28 M2 R$ 2,32 R$ 2,20 R$ 4,52 R$ 28,39 23,87% R$ 18,05 R$ 17,11 R$ 35,16

6.5 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

6,28 M2 R$ 19,43 R$ 18,13 R$ 37,56 R$ 235,88 23,87% R$ 151,15 R$ 141,03 R$ 292,18

6.6 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

70,37 M R$ 102,72 R$ 40,32 R$ 143,04 R$ 10.065,72 23,87% R$ 8.953,83 R$ 3.514,59 R$ 12.468,42

R$9.201,99 R$3.941,23 R$13.143,22
7 ACABAMENTO PREPARO PARA  PINTURA MURO (PINTURA RESERVATÓRIO)

7.1 CP-04 LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 484,00 M² R$ 0,40 R$ 1,04 R$ 1,44 R$ 698,21 23,87% R$ 238,56 R$ 626,31 R$ 864,87

7.2 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

484,00 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 1.447,16 23,87% R$ 1.031,19 R$ 761,40 R$ 1.792,59

7.3 PINTURA RESERVATÓRIO /ESCADAS/ GUARDA CORPO 

7.3.1 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

10,00 M2 R$ 5,83 R$ 4,15 R$ 9,98 R$ 99,80 23,87% R$ 72,22 R$ 51,41 R$ 123,63

7.3.2 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P

10,00 M2 R$ 4,10 R$ 5,88 R$ 9,98 R$ 99,80 23,87% R$ 50,79 R$ 72,84 R$ 123,63

7.3.3 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 117,12 M2 R$ 0,45 R$ 1,38 R$ 1,83 R$ 214,33 23,87% R$ 65,28 R$ 200,21 R$ 265,49

7.3.4 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS

45,00 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 134,55 23,87% R$ 95,88 R$ 70,79 R$ 166,67

7.3.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

117,12 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 1.917,25 23,87% R$ 1.700,30 R$ 674,61 R$ 2.374,91

R$3.254,22 R$2.457,57 R$5.711,79
8

8.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

8.1.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS OU PINGADEIRA DE CIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

45,00 M2 R$ 0,66 R$ 2,45 R$ 3,11 R$ 139,95 23,87% R$ 36,79 R$ 136,57 R$ 173,36

8.2
8.2.1 94229 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 244 M R$ 45,25 R$ 4,83 R$ 50,08 R$ 12.219,52 23,87% R$ 13.676,49 R$ 1.459,83 R$ 15.136,32

8.2.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

127 M R$ 57,23 R$ 5,95 R$ 63,18 R$ 8.023,86 23,87% R$ 9.003,13 R$ 936,02 R$ 9.939,15

8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO
8.3.1 CP-FC-1 REMOÇÃO DE IMPERMEBILIZAÇÃO COM LIMPEZA 170,61 M2 R$ 2,39 R$ 8,16 R$ 10,55 R$ 1.799,94 23,87% R$ 505,09 R$ 1.724,49 R$ 2.229,58

8.3.2 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

243,97 M2 R$ 20,28 R$ 13,89 R$ 34,17 R$ 8.336,45 23,87% R$ 6.128,73 R$ 4.197,64 R$ 10.326,37

8.3.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

243,97 M2 R$ 93,07 R$ 22,79 R$ 115,86 R$ 28.266,36 23,87% R$ 28.126,28 R$ 6.887,27 R$ 35.013,55

8.3.4 CP-FC-3
RECUPERAÇÃO DE FISSURA COM TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE 
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

30,00 M R$ 11,55 R$ 16,32 R$ 27,87 R$ 836,16 23,87% R$ 429,28 R$ 606,47 R$ 1.035,75

8.3.5 CP-FC-2
APLICAÇÃO DE TELA ELETROSOLDADA PARA REFROÇO DE PROTEÇÃO 
MECÂNICA DE ARGAMASSA

126,38 M2 R$ 33,21 R$ 9,79 R$ 43,00 R$ 5.434,19 23,87% R$ 5.198,43 R$ 1.532,91 R$ 6.731,34

8.3.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

243,97 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 3.993,79 23,87% R$ 3.541,85 R$ 1.405,26 R$ 4.947,11

8.3.7 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

30,00 M R$ 96,92 R$ 4,69 R$ 101,61 R$ 3.048,30 23,87% R$ 3.601,64 R$ 174,29 R$ 3.775,93

SUBTOTAL ITEM 7:
COBERTURA

TELHADO

SUBTOTAL ITEM 6:



R$70.247,71 R$19.060,75 R$89.308,46
9 DRENAGEM PLUVIAL

9.1 CP-07 REMOÇÃO DE TAMPAS DE GRELHAS 18,30 M² R$ 2,24 R$ 7,16 R$ 9,40 R$ 172,00 23,87% R$ 50,82 R$ 162,24 R$ 213,06
9.2 CP-08 RECUPERAÇÃO DAS  GRELHAS  E TAMPAS NO PISO 132,00 KG R$ 25,58 R$ 30,13 R$ 55,71 R$ 7.353,22 23,87% R$ 4.181,80 R$ 4.926,63 R$ 9.108,43

9.3 CP-09 REMOÇÃO DE TAMPAS DE FERRO DAS CAIXAS ENTERRADAS HIDRÁULICAS 1,25 m² R$ 2,24 R$ 7,16 R$ 9,40 R$ 11,75 23,87% R$ 3,47 R$ 11,08 R$ 14,55

9.4 CP-10
RECUPERAÇÃO DAS TAMPAS DE FERRO DAS CAIXAS ENTERRADAS 
HIDRÁULICAS 

39,75 KG R$ 26,51 R$ 30,13 R$ 56,64 R$ 2.251,29 23,87% R$ 1.305,08 R$ 1.483,59 R$ 2.788,67

9.5 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

21,40 M2 R$ 5,83 R$ 4,15 R$ 9,98 R$ 213,57 23,87% R$ 154,54 R$ 110,01 R$ 264,55

9.6 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P

21,40 M2 R$ 4,10 R$ 5,88 R$ 9,98 R$ 213,57 23,87% R$ 108,68 R$ 155,87 R$ 264,55

9.7 90446
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM.

30,00 M R$ 6,47 R$ 26,41 R$ 32,88 R$ 986,40 23,87% R$ 240,43 R$ 981,42 R$ 1.221,85

9.8 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

1,00 M3 R$ 80,01 R$ 29,62 R$ 109,63 R$ 109,63 23,87% R$ 99,11 R$ 36,69 R$ 135,80

9.9 CP-02
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

9,00 M² R$ 146,08 R$ 31,96 R$ 178,04 R$ 1.602,34 23,87% R$ 1.628,55 R$ 356,27 R$ 1.984,82

9.10 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

1,00 UN R$ 232,32 R$ 176,05 R$ 408,37 R$ 408,37 23,87% R$ 287,77 R$ 218,07 R$ 505,84

R$8.060,25 R$8.441,87 R$16.502,12
10 REDE DE ESGOTO EXTERNA

10.1 97907
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

1 UN R$ 344,49 R$ 252,09 R$ 596,58 R$ 596,58 23,87% R$ 426,72 R$ 312,26 R$ 738,98

10.2 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE 
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

20 M R$ 50,78 R$ 23,21 R$ 73,99 R$ 1.479,80 23,87% R$ 1.258,02 R$ 575,00 R$ 1.833,02

10.3 98052
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1 UN R$ 1.672,92 R$ 210,77 R$ 1.883,69 R$ 1.883,69 23,87% R$ 2.072,25 R$ 261,08 R$ 2.333,33

10.4 98088
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1 UN R$ 1.994,17 R$ 1.041,47 R$ 3.035,64 R$ 3.035,64 23,87% R$ 2.470,18 R$ 1.290,07 R$ 3.760,25

10.5 98094
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1 UN R$ 1.727,79 R$ 826,76 R$ 2.554,55 R$ 2.554,55 23,87% R$ 2.140,21 R$ 1.024,11 R$ 3.164,32

R$8.367,38 R$3.462,52 R$11.829,90
11

11.1 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,60 M2 R$ 499,25 R$ 25,94 R$ 525,19 R$ 13.444,86 23,87% R$ 15.831,58 R$ 822,58 R$ 16.654,16

11.2 CP-02
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

30,00 M² R$ 146,08 R$ 31,96 R$ 178,04 R$ 5.341,14 23,87% R$ 5.428,51 R$ 1.187,56 R$ 6.616,07

11.3 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

234,00 M2 R$ 92,88 R$ 10,20 R$ 103,08 R$ 24.120,72 23,87% R$ 26.921,81 R$ 2.956,53 R$ 29.878,34

R$48.181,90 R$4.966,67 R$53.148,57
12 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA)

12.1 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

410,64 M2 R$ 2,63 R$ 9,39 R$ 12,02 R$ 4.937,26 23,87% R$ 1.339,46 R$ 4.776,33 R$ 6.115,79

12.2 CP-FC-03 LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 586,63 M2 R$ 1,89 R$ 3,46 R$ 5,35 R$ 3.135,54 23,87% R$ 1.371,93 R$ 2.512,06 R$ 3.883,99

SUBTOTAL  ITEM 8: 

SUBTOTAL ITEM 10:
PÁTIO COBERTO

SUBTOTAL ITEM 11:

SUBTOTAL ITEM 9:



12.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

586,63 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 9.603,13 23,87% R$ 8.516,44 R$ 3.378,96 R$ 11.895,40

12.4 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

586,63 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 1.754,02 23,87% R$ 1.249,85 R$ 922,86 R$ 2.172,71

12.5 96127
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017

586,63 M2 R$ 10,87 R$ 5,81 R$ 16,68 R$ 9.784,99 23,87% R$ 7.898,78 R$ 4.221,89 R$ 12.120,67

R$12.477,68 R$15.812,10 R$36.188,56
13 PINTURA

13.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 1890,64 M2 R$ 0,45 R$ 1,38 R$ 1,83 R$ 3.459,87 23,87% R$ 1.053,87 R$ 3.231,87 R$ 4.285,74

13.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS

2819,36 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 46.152,92 23,87% R$ 40.930,24 R$ 16.239,39 R$ 57.169,63

13.3 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

30,00 M2 R$ 1,72 R$ 1,27 R$ 2,99 R$ 89,70 23,87% R$ 63,92 R$ 47,19 R$ 111,11

13.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

1304,01 M2 R$ 11,72 R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 21.346,64 23,87% R$ 18.931,05 R$ 7.511,04 R$ 26.442,09

R$60.979,08 R$27.029,49 R$88.008,57
14 LIMPEZA DA OBRA

14.1 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

2800,00 M2 R$ 0,09 R$ 0,41 R$ 0,50 R$ 1.400,00 23,87% R$ 312,15 R$ 1.422,03 R$ 1.734,18

R$312,15 R$1.422,03 R$1.734,18

R$ 251.865,73 R$ 94.026,24 R$ 353.790,75

TRIUNFO, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

SUBTOTAL ITEM 12:

  - BDI: 23,87%

SUBTOTAL ITEM 14:

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:
  - Data base de referência: 18/10/2022
  - Código: PCI.817.01
  - Encargos: 111,22%

SUBTOTAL ITEM 13:


