
MATERIAL    
[R$]

MÃO DE 
OBRA   [R$]

MATERIAL + 
MÃO DE 

OBRA    [R$]
MATERIAL MÃO DE OBRA

TOTAL         
[R$]

1 Serviços Iniciais

1.1 CP-1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,88 m2 R$ 199,78 R$ 49,78 R$ 249,56 R$ 718,72 23,87% R$ 712,69 R$ 177,59 R$ 890,28

1.2 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, 
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

41,40 mxmes R$ 25,00  R$ -   R$ 25,00 R$ 1.035,00 23,87% R$ 1.282,05 R$ 0,00 R$ 1.282,05

1.3 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA).

50,00 m R$ 3,50  R$ 15,56 R$ 19,06 R$ 953,00 23,87% R$ 216,77 R$ 963,71 R$ 1.180,48

R$2.211,51 R$1.141,30 R$3.352,81

2 Reforma do piso - ESCOLA

2.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

316,73 m2 R$ 4,64  R$ 15,95 R$ 20,59 R$ 6.521,47 23,87% R$ 1.820,43 R$ 6.257,72 R$ 8.078,15

2.2 CP-2 DEMOLIÇÃO DE PISO VINILICO SEM REAPROVEITAMENTO 61,54 m2 R$ 6,88 R$ 21,96 R$ 28,84 R$ 1.774,66 23,87% R$ 524,34 R$ 1.673,94 R$ 2.198,28

2.3 CP-3 REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA 31,50 m R$ 2,87 R$ 10,85 R$ 13,72 R$ 432,12 23,87% R$ 111,91 R$ 423,36 R$ 535,27

2.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

378,27 m2 R$ 39,87  R$ 7,29 R$ 47,16 R$ 17.839,21 23,87% R$ 18.681,61 R$ 3.415,82 R$ 22.097,43

2.5 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM

318,83 m R$ 5,91  R$ 1,89 R$ 7,80 R$ 2.486,87 23,87% R$ 2.334,06 R$ 746,43 R$ 3.080,49

2.6 101727
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, 
FIXADO COM COLA.

32,57 m2 R$ 192,56  R$ 4,60 R$ 197,16 R$ 6.421,50 23,87% R$ 7.768,73 R$ 185,58 R$ 7.954,31

2.7 101738 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. 22,10 m R$ 19,16  R$ 9,30 R$ 28,46 R$ 628,97 23,87% R$ 524,51 R$ 254,59 R$ 779,10

2.8 97644 REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL 21,00 m2 R$ 1,82  R$ 6,54 R$ 8,36 R$ 175,56 23,87% R$ 47,34 R$ 170,12 R$ 217,46

2.9 CP-4 ADEQUAÇÕES DE PORTAS - INCUSO CORTE E RECOLOCAÇÃO 19,00 UN R$ 24,72 R$ 88,76 R$ 113,48 R$ 2.156,14 23,87% R$ 581,79 R$ 2.089,02 R$ 2.670,81

2.10 98685 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 2,00 m R$ 57,28  R$ 8,03 R$ 65,31 R$ 130,62 23,87% R$ 141,91 R$ 19,89 R$ 161,80

2.11 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. (LAVANDERIA)

2,00 m3 R$ 30,96  R$ 100,11 R$ 131,07 R$ 262,14 23,87% R$ 76,70 R$ 248,01 R$ 324,71

R$32.613,33 R$15.484,48 R$48.097,81

3 Reforma do piso em parquet - ANEXO

3.1 CP-5 DEMOLIÇÃO DE PISO EM PARQUET 75,55 m2 R$ 2,69 R$ 10,16 R$ 12,85 R$ 970,94 23,87% R$ 251,44 R$ 951,26 R$ 1.202,70

3.2 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 75,55 m2 R$ 21,80  R$ 8,90 R$ 30,70 R$ 2.319,39 23,87% R$ 2.040,13 R$ 832,90 R$ 2.873,03

3.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

75,55 m2 R$ 39,87  R$ 7,29 R$ 47,16 R$ 3.562,94 23,87% R$ 3.731,19 R$ 682,23 R$ 4.413,42

3.4 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM

61,25 m R$ 5,91  R$ 1,89 R$ 7,80 R$ 477,75 23,87% R$ 448,39 R$ 143,40 R$ 591,79

3.5 97644 REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL 9,00 UN R$ 1,82  R$ 6,54 R$ 8,36 R$ 75,24 23,87% R$ 20,29 R$ 72,91 R$ 93,20

3.6 CP-4 ADEQUAÇÕES DE PORTAS - INCUSO CORTE E RECOLOCAÇÃO 9,00 UN R$ 24,72 R$ 88,76 R$ 113,48 R$ 1.021,32 23,87% R$ 275,59 R$ 989,52 R$ 1.265,11

R$6.767,03 R$3.672,22 R$10.439,25

4 Reforma do piso  - ANEXO

4.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

183,86 m2 R$ 4,64  R$ 15,95 R$ 20,59 R$ 3.785,68 23,87% R$ 1.056,75 R$ 3.632,57 R$ 4.689,32

4.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

183,86 m2 R$ 39,87  R$ 7,29 R$ 47,16 R$ 8.670,84 23,87% R$ 9.080,29 R$ 1.660,28 R$ 10.740,57

SUBTOTAL ITEM 1

SUBTOTAL ITEM 3

SUBTOTAL ITEM 2

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

Relatório Global - Data: 02 DE DEZEMBRO DE 2022
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Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
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4.3 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM

164,45 m R$ 5,91  R$ 1,89 R$ 7,80 R$ 1.282,71 23,87% R$ 1.203,89 R$ 385,00 R$ 1.588,89

4.4 97644 REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL 14,00 UN R$ 1,82  R$ 6,54 R$ 8,36 R$ 117,04 23,87% R$ 31,56 R$ 113,42 R$ 144,98

4.5 CP-4 ADEQUAÇÕES DE PORTAS - INCUSO CORTE E RECOLOCAÇÃO 14,00 UN R$ 24,72 R$ 88,76 R$ 113,48 R$ 1.588,72 23,87% R$ 428,69 R$ 1.539,26 R$ 1.967,95

R$11.801,18 R$7.330,53 R$19.131,71

5 Piso podotatil

5.1 101094 PISO PODO TATIL APLICAÇÃO NO CORREDOR 36,00 m R$ 154,73  R$ 11,79 R$ 166,52 R$ 5.994,72 23,87% R$ 6.899,91 R$ 525,75 R$ 7.425,66

R$6.899,91 R$525,75 R$7.425,66

6 Adequação para banheiro PNE

6.1 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL 22,00 UN R$ 2,35  R$ 8,72 R$ 11,07 R$ 243,54 23,87% R$ 64,04 R$ 237,63 R$ 301,67

6.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2,52 m2 R$ 1,82  R$ 6,54 R$ 8,36 R$ 21,07 23,87% R$ 5,68 R$ 20,41 R$ 26,09

97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

2,02 m3 R$ 25,02  R$ 81,78 R$ 106,80 R$ 216,16 23,87% R$ 62,73 R$ 205,03 R$ 267,76

6.3 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA.

49,00 m2 R$ 37,82  R$ 16,93 R$ 54,75 R$ 2.682,75 23,87% R$ 2.295,53 R$ 1.027,59 R$ 3.323,12

6.4 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS 98,00 m2 R$ 2,19  R$ 1,88 R$ 4,07 R$ 398,86 23,87% R$ 265,85 R$ 228,22 R$ 494,07

6.5 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 98,00 m2 R$ 19,16  R$ 18,02 R$ 37,18 R$ 3.643,64 23,87% R$ 2.325,88 R$ 2.187,49 R$ 4.513,37

6.6 87268
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  

202,00 m2 R$ 45,28  R$ 23,32 R$ 68,60 R$ 13.857,20 23,87% R$ 11.329,84 R$ 5.835,07 R$ 17.164,91

6.7 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 UN R$ 447,27  R$ 21,84 R$ 469,11 R$ 1.876,44 23,87% R$ 2.216,13 R$ 108,21 R$ 2.324,34

6.8 CP-7 REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COMPLETO COM REAPROVEITAMENTO 20,00 UN R$ 68,89 R$ 15,17 R$ 84,06 R$ 1.681,11 23,87% R$ 1.706,60 R$ 375,80 R$ 2.082,40

6.9 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2,00 UN R$ 266,37  R$ 21,41 R$ 287,78 R$ 575,56 23,87% R$ 659,91 R$ 53,04 R$ 712,95

6.10 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 UN R$ 372,98  R$ 23,01 R$ 395,99 R$ 1.583,96 23,87% R$ 1.848,04 R$ 114,01 R$ 1.962,05

6.11 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 UN R$ 332,72  R$ 23,01 R$ 355,73 R$ 1.422,92 23,87% R$ 1.648,56 R$ 114,01 R$ 1.762,57

6.12 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN R$ 332,72  R$ 23,01 R$ 355,73 R$ 711,46 23,87% R$ 824,28 R$ 57,00 R$ 881,28

6.13 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2,00 UN R$ 724,11  R$ 182,23 R$ 906,34 R$ 1.812,68 23,87% R$ 1.793,91 R$ 451,46 R$ 2.245,37

6.14 91318

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

4,00 UN R$ 692,09  R$ 174,72 R$ 866,81 R$ 3.467,24 23,87% R$ 3.429,17 R$ 865,70 R$ 4.294,87

6.15 102193 LIXAMENTO DE PORTAS PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 16,80 m2 R$ 0,95  R$ 1,06 R$ 2,01 R$ 33,77 23,87% R$ 19,77 R$ 22,06 R$ 41,83

6.16 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 16,80 m2 R$ 26,31  R$ 5,41 R$ 31,72 R$ 532,90 23,87% R$ 547,52 R$ 112,58 R$ 660,10

6.17 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS.

16,80 m2 R$ 7,52  R$ 7,35 R$ 14,87 R$ 249,82 23,87% R$ 156,49 R$ 152,95 R$ 309,44

6.18 CP-8

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM DUAS CUBA INTEGRADAS DE 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E DUAS TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2,00 UN R$ 577,19 R$ 36,37 R$ 613,56 R$ 1.227,12 23,87% R$ 1.429,93 R$ 90,10 R$ 1.520,03

R$32.629,86 R$12.258,36 R$44.888,22

7 Instalações hidrossanitárias

7.1 91795
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES

20,00 m R$ 50,78  R$ 23,21 R$ 73,99 R$ 1.479,80 23,87% R$ 1.258,02 R$ 575,00 R$ 1.833,02

7.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4,00 UN R$ 40,89  R$ 3,71 R$ 44,60 R$ 178,40 23,87% R$ 202,60 R$ 18,38 R$ 220,98

SUBTOTAL ITEM 5

SUBTOTAL ITEM 6

SUBTOTAL ITEM 4



7.3 91785
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES

10,00 m R$ 19,31  R$ 25,69 R$ 45,00 R$ 450,00 23,87% R$ 239,19 R$ 318,22 R$ 557,41

7.4 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

10,00 UN R$ 53,10  R$ 87,97 R$ 141,07 R$ 1.410,70 23,87% R$ 657,75 R$ 1.089,68 R$ 1.747,43

7.5 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

10,00 UN R$ 72,54  R$ 3,69 R$ 76,23 R$ 762,30 23,87% R$ 898,55 R$ 45,71 R$ 944,26

R$3.256,11 R$2.046,99 R$5.303,10

8 Coberturas

8.1 97640 REMOÇÃO DE FORRO 383,20 m2 R$ 0,29  R$ 1,34 R$ 1,63 R$ 624,62 23,87% R$ 137,65 R$ 636,06 R$ 773,71

8.2 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (SALÃO + SALA BERCÁRIO)

383,20 m2 R$ 68,06  R$ 11,58 R$ 79,64 R$ 30.518,05 23,87% R$ 32.306,03 R$ 5.496,68 R$ 37.802,71

8.3 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 319,40 m R$ 10,86  R$ 2,99 R$ 13,85 R$ 4.423,69 23,87% R$ 4.296,66 R$ 1.182,97 R$ 5.479,63

8.4 96112 FORRO DE BEIRAL 100,00 m2 R$ 67,97  R$ 50,12 R$ 118,09 R$ 11.809,00 23,87% R$ 8.419,44 R$ 6.208,36 R$ 14.627,80

8.5 CP-9 ESPELHO DE TELHADO 89,00 m R$ 33,85 R$ 50,12 R$ 83,98 R$ 7.474,10 23,87% R$ 3.732,26 R$ 5.525,90 R$ 9.258,16

8.6 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 126,70 m2 R$ 26,31  R$ 5,41 R$ 31,72 R$ 4.018,92 23,87% R$ 4.129,18 R$ 849,06 R$ 4.978,24

8.7 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS.

126,70 m2 R$ 7,52  R$ 7,35 R$ 14,87 R$ 1.884,03 23,87% R$ 1.180,21 R$ 1.153,53 R$ 2.333,74

8.8 CP-10
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

10,00 UN R$ 23,77 R$ 82,21 R$ 105,98 R$ 1.059,76 23,87% R$ 294,43 R$ 1.018,29 R$ 1.312,72

8.9 92582
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M PARA 
COBERTURA DE TOLDO - ACESSO AO ANEXO

6,00 UN R$ 778,39  R$ 114,91 R$ 893,30 R$ 5.359,80 23,87% R$ 5.785,15 R$ 854,03 R$ 6.639,18

8.10 92586
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M PARA 
COBERTURA DE TOLDO - ENTRADA PRINCIPAL

4,00 UN R$ 1.116,56  R$ 114,91 R$ 1.231,47 R$ 4.925,88 23,87% R$ 5.532,33 R$ 569,36 R$ 6.101,69

8.11 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

117,00 m2 R$ 11,86  R$ 13,11 R$ 24,97 R$ 2.921,49 23,87% R$ 1.718,84 R$ 1.900,00 R$ 3.618,84

8.12 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

117,00 m2 R$ 57,48  R$ 6,31 R$ 63,79 R$ 7.463,43 23,87% R$ 8.330,46 R$ 914,50 R$ 9.244,96

8.13 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO

117,00 m2 R$ 73,43  R$ 3,22 R$ 76,65 R$ 8.968,05 23,87% R$ 10.642,06 R$ 466,67 R$ 11.108,73

R$86.504,70 R$26.775,41 R$113.280,11

9 Pintura Geral

9.1 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. 

358,00 m2 R$ 8,67  R$ 7,98 R$ 16,65 R$ 5.960,70 23,87% R$ 3.844,75 R$ 3.538,77 R$ 7.383,52

9.2 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 358,00 m2 R$ 6,87  R$ 5,85 R$ 12,72 R$ 4.553,76 23,87% R$ 3.046,53 R$ 2.594,21 R$ 5.640,74

9.3 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 1068,00 m2 R$ 0,45  R$ 1,38 R$ 1,83 R$ 1.954,44 23,87% R$ 595,32 R$ 1.825,65 R$ 2.420,97

9.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

200,00 m2 R$ 11,72  R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 3.274,00 23,87% R$ 2.903,51 R$ 1.151,99 R$ 4.055,50

Reservatório + Portas metálicas externas

9.5 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 162,00 m2 R$ 3,22  R$ 5,79 R$ 9,01 R$ 1.459,62 23,87% R$ 646,16 R$ 1.161,88 R$ 1.808,04

9.6 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

162,00 m2 R$ 13,01  R$ 10,17 R$ 23,18 R$ 3.755,16 23,87% R$ 2.610,71 R$ 2.040,81 R$ 4.651,52

9.7 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

162,00 m2 R$ 11,86  R$ 13,11 R$ 24,97 R$ 4.045,14 23,87% R$ 2.379,94 R$ 2.630,78 R$ 5.010,72

R$16.026,92 R$14.944,09 R$30.971,01

10 Higienização

10.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA.

10,23 m2 R$ 37,82  R$ 16,93 R$ 54,75 R$ 560,09 23,87% R$ 479,25 R$ 214,54 R$ 693,79

SUBTOTAL ITEM 8

SUBTOTAL ITEM 9

SUBTOTAL ITEM 7



10.2 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS 20,46 m2 R$ 2,19  R$ 1,88 R$ 4,07 R$ 83,27 23,87% R$ 55,50 R$ 47,65 R$ 103,15

10.3 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 20,46 m2 R$ 19,16  R$ 18,02 R$ 37,18 R$ 760,70 23,87% R$ 485,59 R$ 456,70 R$ 942,29

10.4 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

15,08 m2 R$ 4,64  R$ 15,95 R$ 20,59 R$ 310,39 23,87% R$ 86,64 R$ 297,84 R$ 384,48

10.5 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  

15,08 m2 R$ 46,87  R$ 26,06 R$ 72,93 R$ 1.099,42 23,87% R$ 875,22 R$ 486,63 R$ 1.361,85

10.6 102193 LIXAMENTO DE PORTAS PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 8,40 m2 R$ 0,95  R$ 1,06 R$ 2,01 R$ 16,88 23,87% R$ 9,88 R$ 11,03 R$ 20,91

10.7 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 8,40 m2 R$ 26,31  R$ 5,41 R$ 31,72 R$ 266,45 23,87% R$ 273,76 R$ 56,29 R$ 330,05

10.8 102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 1 DEMÃO.

8,40 m2 R$ 3,77  R$ 3,67 R$ 7,44 R$ 62,50 23,87% R$ 39,23 R$ 38,19 R$ 77,42

10.9 91318

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

2,00 UN R$ 692,09  R$ 174,72 R$ 866,81 R$ 1.733,62 23,87% R$ 1.714,58 R$ 432,85 R$ 2.147,43

10.10 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS INCLUSO TRAVA DE FECHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,26 m2 R$ 878,35  R$ 10,32 R$ 888,67 R$ 1.119,72 23,87% R$ 1.370,90 R$ 16,11 R$ 1.387,01

10.11 102170
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE.

2,10 m2 R$ 239,33  R$ 24,86 R$ 264,19 R$ 554,80 23,87% R$ 622,56 R$ 64,67 R$ 687,23

10.12 102191
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU 
PVC.

2,10 m2 R$ 4,61  R$ 15,51 R$ 20,12 R$ 42,25 23,87% R$ 11,99 R$ 40,35 R$ 52,34

R$6.025,10 R$2.162,85 R$8.187,95

11 Fechamento de vão de parede
11.1 97637 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE MADEIRA 4,57 m2 R$ 0,50  R$ 2,09 R$ 2,59 R$ 11,84 23,87% R$ 2,83 R$ 11,84 R$ 14,67

11.2 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA.

4,57 m2 R$ 37,82  R$ 16,93 R$ 54,75 R$ 250,34 23,87% R$ 214,21 R$ 95,89 R$ 310,10

11.3 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS 9,15 m2 R$ 2,19  R$ 1,88 R$ 4,07 R$ 37,22 23,87% R$ 24,81 R$ 21,30 R$ 46,11

11.4 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 9,15 m2 R$ 19,16  R$ 18,02 R$ 37,18 R$ 340,01 23,87% R$ 217,04 R$ 204,13 R$ 421,17

11.5 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 9,15 m2 R$ 6,87  R$ 5,85 R$ 12,72 R$ 116,32 23,87% R$ 77,82 R$ 66,27 R$ 144,09

11.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

9,15 m2 R$ 11,72  R$ 4,65 R$ 16,37 R$ 149,70 23,87% R$ 132,76 R$ 52,67 R$ 185,43

R$669,47 R$452,10 R$1.121,57

12 Esquadrias

12.1 91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

5,00 UN R$ 724,11  R$ 182,23 R$ 906,34 R$ 4.531,70 23,87% R$ 4.484,78 R$ 1.128,64 R$ 5.613,42

12.2 102193 LIXAMENTO DE PORTAS PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 16,80 m2 R$ 0,95  R$ 1,06 R$ 2,01 R$ 33,77 23,87% R$ 19,77 R$ 22,06 R$ 41,83

12.3 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 16,80 m2 R$ 26,31  R$ 5,41 R$ 31,72 R$ 532,90 23,87% R$ 547,52 R$ 112,58 R$ 660,10

12.4 102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 1 DEMÃO.

16,80 m2 R$ 3,77  R$ 3,67 R$ 7,44 R$ 124,99 23,87% R$ 78,45 R$ 76,37 R$ 154,82

R$5.130,52 R$1.339,65 R$6.470,17

13 Instalações elétricas

13.1 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 150,00 m R$ 0,11  R$ 0,50 R$ 0,61 R$ 91,50 23,87% R$ 20,44 R$ 92,90 R$ 113,34

13.2 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE CHUVEIROS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

10,00 UN R$ 138,03  R$ 99,20 R$ 237,23 R$ 2.372,30 23,87% R$ 1.709,78 R$ 1.228,79 R$ 2.938,57

13.3 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

10,00 UN R$ 93,34  R$ 91,30 R$ 184,64 R$ 1.846,40 23,87% R$ 1.156,20 R$ 1.130,93 R$ 2.287,13

13.4 CP-12 REINSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS DEVIDO A TROCA DOS FORROS 44,00 UN R$ 7,38 R$ 29,57 R$ 36,95 R$ 1.625,58 23,87% R$ 402,23 R$ 1.611,38 R$ 2.013,61

R$3.288,65 R$4.064,00 R$7.352,65

14 Serviços finais

14.1 CP-13 LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO 6,00 m2 R$ 15,82 R$ 38,83 R$ 54,65 R$ 327,90 24,39% R$ 118,07 R$ 289,80 R$ 407,87

R$118,07 R$289,80 R$407,87

R$213.942,36 R$92.487,53 R$306.429,89

SUBTOTAL ITEM 14

SUBTOTAL ITEM 12

SUBTOTAL ITEM 13

SUBTOTAL ITEM 10

SUBTOTAL ITEM 11

TOTAL DO ORÇAMENTO



Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 17/10/2022
  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI: 23,87%

TRIUNFO/RS, 02 DE DEZEMBRO DE 2022
  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO


