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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNF0
Secretaria Municipal de Coordenagao e Planejamento

Fone/fax:  (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 -Triunfo -RS -CEP-95.840-000

e-mail:   planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DOS BANHEIROS

PROJETO:  REFORMA DOS  BANHEIROS DA E.M.E.F  MANOEL LUIZ KUHN

LOCAL: TRAVESSA BRIETZKE -TRIUNFO/RS

PROPRIETARIO:  MUNIcipIO  DE TRIUNFO

AREA: 20,oom2

1          INTRODUCAO

0  presente  Memorial   Descritivo  tern  por  objetivo  descrever  e  determinar  t6cnicas

especificas  para  a  execucao  da  obra  de  Reforma  dos  sanitarios  da  EMEF  Manoel  Luiz

Kuhn,  a ser realizada  no Municipio de Triunfo/RS.

2        cONslDERAe6ESGERAis
-     A  execugao   da   obra  devera   obedecer  rigorosamente  ao   projeto  arquitet6nico,

detalhes e/ou especificac6es dadas por escrito.
-     Todos os materiais,  mao de obra e equipamentos necessarios para a execueao da

obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.
-Somente   ocorrefao   modificac6es   nos   projetos   e   servieos   ap6s   autorizagao   de

fiscalizagao.

-     A  construtora   assumira   inteira   responsabilidade   pela   execugao,   acabamentos,

resistencia  e  estabilidade  da  construeao  e  executafa  a  obra  com  materials  de  primeira

linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

-     Todo o transporte de material ou pessoal,  que se fizer necessario para a execueao

da obra, ficara a cargo da empresa contratada.
-      Devera  ser  refeito  todo  e  qualquer  servjgo  que,  a  criterio  da  fiscalizaeao,  estiver

em  desacordo  com  as  especificae6es,  com  a  qualidade  de  execucao  ou  dos  materiais

empregados,  sem Onus para o controle.

-      Sera  mantido  na  obra  o  boletim  diario  dos  servieos  executados,  a  disposieao  da

fiscalizagao.
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-     A obra  sera  iniciada  somente ap6s  a  legalizacao da empresa  nos 6rgaos  publicos

e apresentaeao de RRT ou ART de execugao da obra devidamente paga.
-     A    empresa    executante    e    responsavel    pela    Manutengao    e    pelo    uso    de

equipamentos de  preveng5o de acidentes dos funcionarios,  de acordo com  as  Normas de

Seguranca    do    Trabalho    e    Equipamentos    (Epl's);    da    seguranga    de    maquines    e

equipamentos; e da preveng5o de incendio, com o use de extintores adequados.

-     A obra sera  mantida  permanentemente  limpa,  devendo  o entulho ser tran§portado

para  cacambas;  durante todo  o  periodo  de  execueao  da  obra  devefao  ser mantidos  em

perfeitas condie6es de tfafego os acessos a obra  para veioulos e pedestres.  E de inteira

responsabHidade,  da  empresa  executante,  apresentar solugao  adequada  aos  esgotos  e

residuos s6lidos do canteiro.

-     A  fiscalizagao  nao  exime  a  empresa  contratada  de  sua  responsabilidade  civil  e

penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra;  materiais,

equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou serviap contratado.

-     As  despesas  com  agua,  energfa  eletrica  e  extens6es  de  redes,   necessarias  a

execugao da obra,  serao de responsabilidade da empresa contratada.

-     As despesas com ensaios,  para fins de comprovagao da qualidade de materiais e

sservigos, sefao de respensabilidade de empresa contratada.
-     Todos  os servieos deverao ser executados  por pessoal especializado,  podendo a

fiscalizaeao  reieita-los quando  nfo  estiverem  de  acordo  com  o  prQjeto e a especificagao,

sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos  os  servicos  e  auantificac6es  deverao  ser  cuidadosamente  analisados.

nao sendo admitida cobranca de servicos e medic6es extras.

3    0BJETIVOS

Neste  memorial  estao definidos  os trabalhos  a  serem  executados  na  referida  reforma

da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Manoel  Luiz  Kuhn,  que  se  faz  necessario

devido   as  condic6es  em  que  hQje  se  encontram   os  sanitarios  feminino  e   masculino

existentes.  Para isso foi destinada emenda impositiva que nao tera seu valor alterado

A reforma caracteriza-se pela remogao de atouns itens e substituieao por novos,  entre

eles,  equipamentos  e  revestimentos.  Junto  a  este  memorial  esta  incluso  orgamento  com
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detalhamento  de  BDl  e  encargos,  cronograma  e  projeto  basico.  Ainda,  este  memorial

apresenta  informag6es  descrevendo  os  materiais  de  construgao  que  serao  utilizados,  os

locais  onde  estes  materiais serao aplicados,  especificando  as tecnicas exigidas  para  seu

emprego e enunciando as demais condig6es e procedimentos necessarios.  Uma c6pia do

projeto  e  complementares  da  obra,  como tambem  c6pia  do  Memorial  T6cnico  Descritivo

devera ser mantidos, obrigatoriamente na obra.

2     GENERALIDADES

Deverao ser obedecidas as seguintes documentag6es tecnicas:
- Estas especificae6es tecnicas;

- Projetos;

- Orgamento;

- Normas ABNT.

3     DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante,  efetuar o completo estudo  (verificagao  preliminar) das  plantas

e discriminae6es tecnicas fornecidas pela contratante.

Caso  haja  divergencias  entre  este  memorial  descritivo  e  os  desenhos,  prevalecera  o

memorial descritivo.

Caso  haja  divergencias  entre  este  memorial  descritivo  e  ongamento,  prevalecera  o

ongamento.

Caso  haja  divergencias  entre  as  cotas  das  plantas  e  suas  dimens6es  medidas  em

escala prevalecerao sempre as cotas.

Caso  haja  divergencias  entre  desenhos  de  datas  diferentes,   prevalecerao  os  mais

recentes.

Caso   haja   eventuais   duvidas   quanto   a   interpretaeao   dos   desenhos,   entre   suas

especificag6es  e  demais  elementos  que  comp6em  o  projeto,  devera  ser  consultada  a

equipe t6cnica da Prefeitura que se pronunciafa quanto aos esclarecimentos devidos.

4     lv]ODIFICACOES DO PROJETO

Nenhuma  alteragao  das  plantas,  detalhes  ou  do  memorial  descritivo,  sera  executada

sem autorizae6es da contratante e do autor do projeto.
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5     RECEBIMENTO DE 0BRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalag6es efetuadas

devefao ser,  obrigatoriamente,  de primeira qualidade e de comprovada eficiencia,  atraves

de ensaios, que deverao ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras,  ou

equivalentes,  como condieao pfevia do inicio dos servieos.  Estes ensaios serao em  nome

e   sob   fiscalizaeao   da   contratante,    que   devera   receber   os   resultados   assim   que

disponiveis.

Todas as ordens de servigo ou comunicae6es da fiscalizaeao a empresa executora da

obra,   ou  vice-versa,  sefao  transmitidas  por  escrito,  e  somente  assim  produzirao  seus

efeitos.  Para  tal,  devera  ser  usado  a  Livro  Diario  da  Obra.  0  diario  de  obra  devefa  ser

preenchido  DIARIAMENTE  e  fara  parte  da  documentaeao  necessaria  junto  a  medieao,

para  liberagao  da  fatura.  Este  livro  devera  ficar  permanentemente  na  obra,  juntamente

com urn jogo completo de c6pias dos projetos, detalhes e especificag6es t6cnicas.

Quando  as  obras  e  servieos  contratados  ficarem  inteiramente  concluidos  e  de  total

acordo com o contrato, sera lavrado urn Termo de Recebimento Provis6rio.

0 Termo de  Recebimento  Definitivo das  obras e servi9os sera  lavrado 30  (trinta)  dias

ap6s  o  recebimento  provis6rio,  se tiverem  sido atendidas todas as exigencias,  referentes

a defeitos ou imperfeig6es que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras

e  servjgos  executados,  e  se  estiverem  solucionadas  todas  as  reclamag6es,  porventura

feitas,  quanto  a falta de pagamento a operarios,  fornecedores de  materiais e  prestadores

de servigos empregados na edificagao.

6     lNSTALACAO DA OBRA

A  empresa  contratada  devera  providenciar  instalae6es  provis6rias  para  fornecimento

de  agua  e  luz  destinadas  a  obra,  bern  como  as  deliberac6es  administrativas junta  aos

respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada,  retirando

as loueas,  portas,  interruptores, fechadura§ e revestimentos afetados.

Durante  a  execueao da  obra  devefa  ser procedida  a  remoeao  peri6dica  de quaisquer

detritos,   sendo  de  inteira   responsabilidade  da  executante  dar  solucao  adequada  aos

esgotos  e  residuos  s6lidos  (lixo)  gerados  durante  a  execugao  da  obra  no  canteiro  de

4
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obras. A locacao da obra sera realizada com instrumentos de precisao pelo engenheiro da

executante.  Concluida a locagao,  o fato sera informado a contratante,  que devefa aprova-

la.

7     SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

7.1  REVESTIMENTOS  DE  PAREDE

Serao  removidos  os  revestimentos  das  paredes  de  dentro  das  cabines  conforme

indicaeao  em   planta   baixa   dos   banheiros  e  sera   aplicado   urn   novo   revestimento  de

conforme  informado em  planilha.

Deve   ser   utilizado   revestimento   ceramico   para   parede,   padrao   medio   PEI   4   ou

superior,  de  primeira  linha,  assentada  com  argamassa  pie-fabricada  de  cimento  colante

AC  I  e  rejuntamento  com  argamassa  a  base  cimento.  As  pegas  devem  ser assentadas

uma a  uma,  comprimindo  manualmente ou aplicando pequenos  impactos com  martelo de

borracha.   A  espessura  de  juntas  especificada   para   o  tipo   de   cefamica   devefa   ser

observada podendo ser obtida empregando-se espaeadores previamente gabaritados.

Ap6s   no   minimo   72   horas   da   aplicaeao   das   placas,   aplicar   a   argamassa   para

rejuntamento  com  auxilio  de  uma  desempenadeira  de  EVA ou  borracha  em  movimentos

continuos de vai e vein.

7.2 ESQUADRIAS

Serao   removidas  duas   portas  das  cabines  dos   banheiros,   sendo   uma   em   cada

banheiro,   pois  as  mesmas  apresentam  mau  estado,  serao  colocadas  duas  portas  de

60x210cm  em  madeira  sendo  uma  no  banheiro feminino  e  outra  no  banheiro  masculino,

nas  outras  duas  faltantes  que  apresentam  born  estado,  serao  trocadas  as  fechaduras

apenas.

7.2.1            FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As  ferragens  das  esquadrias  serao  de  marca  reconhecidamente  consagrada  e  de

primeira  qualidade.   Os  eixos  das  maganetas  ficarao  a   1.05  in  do   piso   acabado.   Os

puxadores  sefao  feitos  ago  inoxidavel  escovado,  do  tipo  alea,  firmemente  soldados  nos

montantes das folhas durante o processo de fabricagao.
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7.2.2             PINTURA

Deverao ser adotadas  precauc6es especiais  no sentido de evitar pingos de tintas em

superficies  nao  destinadas  a  pintura  (vidros,  pisos,  ferragens  de  esquadrias,  etc.),  em

especial,  as  superficies  rugosas  (vidros fantasia).  A superficie,  a  ser pintada,  devefa  ser

limpa, seca,  isenta de graxas, 6leos,  ceras,  resinas,  sais soltlveis e ferrugens.

As  superficjes  a  serem  pintadas,  deverao  ser  preparadas  adequadamente  antes  da

pintura  (preparaeao  de  superficie,  com  nivelamento  e  preenchimento  das  imperfeie6es).

Sera  utilizada  tinta  de  acabamento,  pigmentada,  esmalte  sint6tico,  cada  demao  devefa

ser aplicada  sobre  a  superficie  limpa  e  seca.  As  cores  serao  definidas  em  conjunto  com

os t6cnicos responsaveis pela reforma.

8 SuBSTITulcA0 DE LOUCAS

As loueas do sanitario apontadas em projeto serao substituidas por vaso sanitario com

caixa plastica mantendo as mesmas instalae6es hidrossanitarias existentes no local.

9     LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta  etapa  destina-se  a  retirada  de  entulhos,  e  todo  o  material  residual  do  final  das

etapas   da   obra`   0   material   recolhido   deve   ser   reunido,   amontoado   e   carregado   e

transportados  para  locais  previamente  definidos  pela  fiscalizagao.  0  entulho,  restos  de

materials, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos do local.

A obra devera  apresentar-se completamente  limpa e  pronta  para  utilizaeao.  Todos  os

equipamentos  e  mobiliario  previstos  devem  ser  fornecidos  pela  contratada  instalados  e

com acabamento final para uso.

10 CONSIDERAC6ES FINAIS

Quaisquer   itens   nao   contemplados   ou   previstos   a   mais,    ou   inconsistencias   do

presente    memorial,    assim    como    no    projeto    e    orgamento    devem    ser   analisados

previamente  pelos  interessados  no  processo  de  licitagao.  As  dimens6es,   modelos  de

equipamentos  e  materials  sao  balizados  por  opg6es  existentes  no  mercado,  e  devem

atender aos  parametros e diretrizes  pie-estabelecidos  pela  documentaeao tecnica,  assim

como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.
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Ddvidas   ou   informag6es   nao   previstas   na   documentaeao   sobre   dimens6es   e/ou

especificae6es   devem   ser   dirimidas   com   a   equipe   t6cnica   da   contratante   antes   da

execueao.

TRIUNFO, 01  de novembro de 2022.

-2{-cjj-5flc--_-
Vict6.ia  Pereira  Freitas

Arquiteta  -  CAU/RS  A82922.6
Matricula  n°15895-0



ITEM 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordena9ao e Planejamento

Fone/fax:  (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 -Triunfo -RS -CEP-95.840-000

e-mail:   planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIACAO E.M.E.F. OSWALDO ARANHA

pRojETO: AMPLiAeAO DA E.M.E.F OswALDO ARANHA -SALA DE AULA

LOCAL:  RINCAO DOS PINHEIROS -3° DISTRITO -TRIUNFO/RS

PROPRIETARIO:  MUNIciplo DE TRIUNFO

AREA:  14,76m2

1          lNTRODUCAO

0  presente  Memorial   Descritivo  tern  por  objetivo  descrever  e  determinar  tecnicas

especificas  para  a  execugao  da  obra  de  ampliaeao  da  EMEF  Oswaldo  Aranha,  a  ser

realizada  no Municipio de Triunfo/RS.

2         CONSIDERACOESGERAIS
-     A  execugao  da   obra  devera   obedecer  rigorosamente  ao   projeto  arquitet6nico,

detalhes e/ou especificae6es dadas por escrjto.

-     Todos os materials, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao da

obra deverao ser fomecidos pela empresa contratada.
-Somente   ocorrerao   modificae6es   nos   projetos   e   servigos   ap6s   autorizagao   de

fiscalizaeao.

-     A   construtora   assumifa   inteira   responsabilidade   pela   execugao,   acabamentos,

resistencia  e  estabilidade  da  construeao  e  executafa  a  obra  com  materiais  de  primeira

linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

-     Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execucao

da obra, ficafa a cargo da empresa contratada.
-      Devefa  ser  refeito  todo  e  qualquer  servieo  que,  a  crit6rio  da  fiscalizagao,  estiver

em  desacordo  com  as  especificae6es,  com  a  qualidade  de  execueao  ou  dos  materials

empregados, sem Onus para o controle.

-      Sera  mantido  na  obra  o  boletim  diario  dos  servigos  executados,  a  disposigao  da

fiscalizaeao.
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-     A obra sera  iniciada somente ap6s a  legalizacao da empresa  nos  6rgaos  ptlblicos

e apresentaeao de RRT ou ART de execueao da obra devidamente paga.

-     A    empresa    executante    6    responsavel    pela    Manutencao    e    pelo    uso    de

eiuipamentos de preveneao de acidentes dos funcionarios,  de acordo com as Normas de

Sseguranga    do    Trabalho   e    Equipamentos    (Epl's);    da    seguranpe    de    maquinas    e

equipamentos; e da preveneao de incendio, com a uso de extintores adequados.

-     A obra  sera  mantida  permanentemente limpa,  devendo o entulho ser transportado

para  caeambas;  durante todo  o  periodo de execugao  de  obra devefao  ser mantidos em

perfeitas condie6es de tfafego os acessos a  obra  para veioulos e pedestres.  E de  inteira

responsabilidade,  da  empresa  executante,  apresentar solueao  adequada  aos  esgotos  e

rresiduos s6lidos do canteiro.

-     A  fiscalizaeao  nao  exime  a  empresa  contratada  de  sue  responsabilidade  civil  e

penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra;  materiais,

equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou serviso contratado.

-     As  despesas  com  ague,  energfa  eletrica  e  extens6es  de  redes,  necessarias  a

execugao da obra, serao de responsabilidade de empresa contratada.
-     As despesas com  ensaios,  para fins de  comprovaeao da qualidade de  materiais e

servigos, serao de responsabilidade de empresa contratade.
-     Todos  os servieos devefao ser executados  par pessoal especializado,  podendo a

fiscalizacao  rejeita-los quendo  nao  estiverem  de acordo com  o  prQjeto  e  a  especificaeao,

sem que isso resulte em indenizaeao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos  os  servicos  e  auantificac6es  devefao  ser  cuidadosamente  analisados,

nnao sendo admitida cobranca de servicos e medic6es extras.

3    0BJETIVOS

Neste   memorial   estao   definidos   os   trabalhos   a   serem   executados   na   referida

ampliaeao  da  Escola  Municlpal  de   Ensiro  Fundamental  Oswaldo  Aranha,  que  se  faz

necessario  para  o  incremento  de  duas  salas,  sendo  que  este  memorial  trata  de  sala  de

apoio,  que foi  separada  da  sala  de  acessibilidade  conforme  solicitacao  de  Secretaria  de

Educaeao  e  presente  nesse  processo  na folha  de  encaminhamento  2022/7/10559.  Para
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isso  foram  destinadas  duas  diferentes  emendas  impositivas  que  nao  terao  seus  valores

alterados.

A ampliaeao caracteriza-se pela construeao de salas de aula junto ao corpo de salas e

acesso   ja   existente   no   local.   Junto   a   este   memorial   esta   incluso   oreamento   com

detalhamento  de  BDl  e  encargos,   cronograma  e  projeto  basico.  Ainda,  este  memorial

apresenta  informae6es descrevendo  os  materiais  de  construeao  que  sefao  utilizados,  os

locais  onde estes  materiais  serao aplicados,  especificando as tecnicas exigidas  para  seu

emprego e enunciando as demais condie6es e procedimentos necessarios.  Uma c6pia do

projeto  e  complementares  da  obra,  como tamb6m  c6pia  do  Memorial  Tecnico  Descritivo

devefa ser mantidos, obrigatoriamente na obra.

4     DOCUIVIENTACAO

Deverao ser obedecidas as seguintes documentag6es t6cnicas:

• Estas especificae6es t6cnicas;

-Projetos;

- Ongamento;

- Normas ABNT.

5     DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete  a executante,  efetuar o completo estudo  (verificagao preliminar) das  plantas

e discriminag6es tecnicas fornecidas pela contratante.

Caso  haja  divergencias entre este  memorial  descritivo e os desenhos,  prevalecefa  o

memorial descritivo.

Caso  haja  divergencias  entre  este  memorial  descritivo  e  oreamento,  prevalecera  o

ongamento.

Caso  haja  divergencias  entre  as  cotas  das  plantas  e  suas  dimens6es  medidas  em

escala prevalecefao sempre as cotas.

Caso  haja  divergencias  entre  desenhos  de  datas  diferentes,   prevalecerao  os  mais

recentes.
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Caso   haja   eventuais   duvidas   quanto   a   interpretagao   dos   desenhos,   entre   suas

especificac6es  e  demais  elementos  que  comp6em  o  projeto,  devera  ser  consultada  a

equipe t6cnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

6     MODIFICAC6ES DO PROJETO

Nenhuma  alteragao  das  plantas,  detalhes  ou  do  memorial  descritivo,  sera  executada

sem autorizae6es da contratante e do autor do projeto.

7     RECEBIMENTO DE 0BRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalae6es efetuadas

deverao ser,  obrigatoriamente,  de primeira qualidade e de comprovada eficiencia,  atraves

de ensaios,  que deverao ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras,  ou

equivalentes,  como condieao pfevia do inicio dos servieos.  Estes ensaios serao em  nome

e   sob   fiscalizaeao   da   contratante,   que   devera   receber   os   resultados   assim   que

disponiveis.

Todas as ordens de servigo ou comunicac6es da fiscalizagao a empresa executora da

obra,   ou  vice-versa,  serao  transmitidas  por  escrito,  e  somente  assim  produzirao  seus

efeitos.  Para  tal,  devera  ser  usado  o  Livro  Diario  da  Obra.  0  diario  de  obra  devefa  ser

preenchido  DIARIAMENTE  e  fara  parte  da  documentaeao  necessaria  junto  a  medigao,

para  liberaeao  da  fatura.  Este  livro  devefa  ficar  permanentemente  na  obra,  juntamente

com urn jogo completo de c6pias dos projetos, detalhes e especificag6es tecnicas.

Quando  as  obras  e  servigos  contratados  ficarem  inteiramente  concluidos  e  de  total

acordo com o contrato, sera lavrado urn Termo de Recebimento Provis6rio.

0 Termo  de  Recebimento  Definitivo das  obras e servieos sera  lavrado  30  (trinta) dias

ap6s  o  recebimento  provis6rio,  se tiverem  sido atendidas todas as  exigencias,  referentes

a defeitos ou imperfeig6es que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras

e  servieos  executados,  e  se  estiverem  solucionadas  todas  as  reclamag6es,  porventura

feitas,  quanto a falta de pagamento a opefarios, fornecedores de materiais e prestadores

de servigos empregados na edificagao.
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8     lNSTALACAO DA OBRA

A empresa  providenciafa  e  instalafa  a  placa  (dimens6es  constantes  em  ongamento  e

detalhamento    padfao   fornecido    pela    prefeitura)    para    identificaeao    das    autorias    e

responsabilidades  t6cnicas  da  obra  em  execueao,  em  conformidade  com  as  exigencias

dos 6rgaos de fiscalizagao (CREA e/ou CAu).

A  empresa  contratada  devefa  providenciar  instalae6es  provis6rias  para  fornecimento

de  agua  e  luz  destinadas  a  obra,  bern  como  as  deliberae6es  administrativas  junto  aos

respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada,  retirando

as lougas,  portas,  interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante  a execueao da  obra  devera  ser procedida  a  remogao  peri6dica de quajsquer

detritos,   sendo  de   inteira   responsabilidade  da  executante  dar  solugao  adequada   aos

esgotos  e  residuos  s6lidos  (lixo)  gerados  durante  a  execucao  da  obra  no  canteiro  de

Obras.

A  locagao  da  obra  sera  realizada  com  instrumentos  de  precisao  pelo  engenheiro  da

executante.  Concluida a locaeao,  o fato sera informado a contratante,  que devera aprova-

la.

9     SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

9.1  INFRAESTRUTURA

9.1.1            TRABALHOS EM TERRA

Serao efetuados pelo executante todos os cortes, escavag6es e aterros necessarios a

obtengao  dos  niveis  do  terreno  indicados  em  projeto,  incluindo  transporte,  descarga  e

substitujcao dos materiais instaveis por outros.

Os  materiais  escavados  nos  cortes  (se  for  o  caso)  podefao  ser  aproveitados  nos

locais de aterros em que se fizerem necessarios.

Concluidas  as fundag6es,  as  cavas  serao  reaterradas  em  camadas  compactadas  de  20

cm  de  espessura  maxima,  molhadas  e  apiloadas  de  modo  a  serem  evitadas  posteriores

fendas,  trincas  e  desnfveis,  por recalque,  destas.  Nesses  reaterros,  nao  serao  admitidos

solos que contenham mat6ria organica.
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9.1.2            FUNDAC6ES

Nas  superficies  planas,  o  terreno  devera  receber  ap6s  a  compactaeao  urn  lastro  de

brita corrida de 5 cm  devidamente executada,  para  evitar movimentaeao e  imprevistos no

piso.

Sob as fundae6es devefa ser executado lastro de concreto magro com altura de 3 cm

com preparo mecanico.

9.1.2.1  FORMAS

As formas sefao executadas em tabuas de madeira compensada  refinada de modo a

proporcionar  urn  concreto  sem  imperfeig6es  e  falhas,  sendo  limpas  e  preparadas  com

substancia que  impecam  adefencia  e  possiveis danos ao  concreto.  Observando  o  prazo

minimo para retirada de paineis e escoramentos.

9.1.2.2 ESTACAS

A fundaeao sera do tipo estaca broca de concreto, com 30 cm de diametro e armadura

de ®12,5mm, compativel com o local da obra em questao.

9.1.2.3 VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO

A  infraestrutura  de  fundae6es  sera  executada  com  vigas  em  concreto  armado  com

dimens6es  de  0,20  x  0,30  cm  e  comprimentos  totais  das  ampliag6es  e  com  4  barras  de

ferragem  O10mm,  compativel  com  a  obra  em  questao,  ficando,  ao  final  da  concretagem,

com  urn  recobrimento  minimo  de  3  cm  feito  com  espaeadores  plasticos  limpos  e  jsentos

de  poeira,  a fim  de  proteger a  armadura  e  permitir urn  perfejto  acabamento.  A execueao

da  concretagem  devefa  obedecer  as  dimens6es,  esquadro,  nivel  e  prumo,  nao  sendo

admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas.  0 adensamento do concreto devefa

ser feito  mecanicamente  com  vibrador de  imersao.  Desniveis existentes  no  terreno onde

havera  construeao do  pfedio,  devefa  haver a conformagao com  alvenaria de  pedra gtes,

ate atingir o nivel de obra proposto.

7.1.3 lMPERMEABILIZAC^O

Nas  faces  internas,  externas  e  superficie  superior  das  vigas  e  sapatas  de  fundagao

devera  ser executada  impermeabilizaeao com  produto  hidroasfaltico - solueao  a  base de

emulsao  asfaltica,  de  consistencia  viscosa,  de  agao  impermeabilizante  e  anticorrosiva.  A

estrutura  a  receber  a  aplicagao  devera  estar  limpa,  aspera  e  desempenada,  garantindo
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boa  adefencia  da  tinta.  Essa  aplicagao  deve  ser feita  em,  no  minimo,  2  (duas)  demaos

com  auxilio de  broxa, trincha,  rolo e etc.

7.2 SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS

7.2.1             FORMAS

As formas serao executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada

de   modo   a   proporcionar   urn   concreto   sem   imperfeie6es   e   falhas,   sendo   limpas   e

preparadas   com   substancia   que   impega   aderencia   e   possiveis   danos   ao   concreto.

Observando o prazo minimo para retirada de pain6is e escoramentos.

7.2.2            SUPRAESTRUTURA

7.2.2.1          FORWIAS

As formas serao executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada

de   modo   a   proporcionar   urn   concreto   sem   imperfeig6es   e   falhas,   sendo   limpas   e

preparadas   com   substancia   que   impeea   aderencia   e   possiveis   danos   ao   concreto.

Observando o prazo minimo para retirada de pain6is e escoramentos.

7.2.2.2        PILARES EM CONCRETO ARMADO

Para  o fechamento  superior das  paredes,  serao  executadas vigas  de amarragao  em

concreto  armada,  Fck  25  Mpa  com  largura  de  0,20  cm  e  altura  compativel  com  vao  a

veneer  de  acordo  com  a  necessidade  local,  para  vao  menores  de  50  cm  deverao  ser

utilizadas 4 barras de 010 mm e para alturas maiores devem ser utilizadas 5 barras de ®10

mm  sendo 3  inferiores e 2  localizadas  na face superior da viga. Ao final da  concretagem,

com  urn  recobrimento  minimo  de  3  cm feito  com  espaeadores  plasticos  limpos  e  isentos

de  poeira,  a tim  de  proteger a  armadura  e  permitir  urn perfeito  acabamento.  A execueao

da  concretagem  devefa  obedecer  as  dimens6es,  esquadro,  nivel  e  prumo,  nao  sendo

admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. 0 adensamento do concreto devefa

ser feito mecanicamente com vibrador de imersao.

7.2.3            ALVENARIAS

As    alvenarias,    a    serem    constmuidas,    deverao   ficar   perfeitamente   alinhadas    e

prumadas.  Os tijolos das paredes serao de vedaeao, conforme ongamento, assentados de

modo  a  obter uma  espessura  de  15  cm  para  as  paredes  extemas,  conforme  projeto.  0
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assentamento  sera  com argamassa  de cimento,  cal  e  areia  na  propongao de  1 :2:8,  sobre

as vigas de fundagao, devendo as juntas verticais ser contra fiadas.

7.2.4           VERGAS E CONTRAVERGAS

As  vergas,   a  serem  executadas  sabre  os  vaos  das  aberturas  de   portas,   sefao

compostas   por  3   (tres)  barras  de  ferro  ®5  mm   inseridos  na  alvenaria,   com  trago  de

concreto  (Fck  20  Mpa)  1 :2,7:3  (cimento/areia  media/brita  1),  prolongando-se  a  ferragem

50 cm,  no  minimo,  em  ambas as laterais dos vaos.  Ja para as janelas,  com  mais de  1,50

in de vao,  as vergas e contra vergas a serem  executadas serao compostas  por 3 barras

de  ferro  ®8  mm   inseridos   na   alvenaria,   com  trago  de  concreto   (Fck  20   Mpa)   1:2,7:3

(cimento/areia media/brita  1),  prolongando-se a ferragem 50 cm,  no minimo, em ambas as

laterais dos vaos.

7.3 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Antes da  execugao do  revestimento,  deve-se  deixar transcorrer tempo  suficiente  para

o  assentamento  da  alvenaria  (aproximadamente  7  dias)  e  constatar  se  as juntas  estao

completamente curadas.  Em tempo de  chuvas,  o  intervalo  entre o t6rmino da alvenaria  e

o   inicio  do   revestimento  deve  ser  maior.   Realiza-se  o  enchimento  dos   rasgos  feitos

durante  a  execugao  das  instalae6es,  a  limpeza  da  alvenaria,  a  remoeao  de  eventuais

saliencias   de   argamassa   das   justas.    As    areas    a    serem    pintadas   devem    estar

perfeitamente secas, a fim de evitar a formaeao de bolhas.

7.3.1  REBOCO E EIVIBOCO

As alvenarias,  externa e internamente receberao reboco (massa  tlnica)  de argamassa

fina sobre embogo.  0 emboco sera aplicado,  com trago  1 :2:8  (cimento,  cal,  areia  media),

somente ap6s todas as canalizag6es das instalag6es complementares estarem embutidas

nas alvenarias.

7.3.2            PINTURA

Deverao  ser adotadas  precaue6es  especiais  no sentido  de evitar pingos de tintas  em

superficies  nao  destinadas  a  pintura  (vidros,  pisos,  ferragens  de  esquadrias,  etc.),  em

especial,  as  superficies  rugosa§  (vidros fantasia).  A  superficie,  a  ser  pintada,  devefa  ser

limpa, seca,  isenta de graxas,  6leos, ceras, resinas, sais soli]veis e ferrugens.
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Para  as  superficies  rebocadas,   sera  aplicada  uma  demao  de  selador  acriljco,   de

primeira   qualidade   e   marca   consagrada   no   mercado.   Posteriormente,   as   alvenarias

rebocadas  serao  pintadas  com,  no  minimo,  2  (duas)  demaos  de  tinta  acrflica,  ou  tanto

quanto necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliaeao da fiscalizagao.

7.3.3           CONTRAPISOS E PISOS

7.3.3.1  CONTRAPISO DE CONCRETO

Nas  superficies  internas,  o  solo  devera  receber,  ap6s  a  compactaeao,  urn  lastro  de

brita  corrida  de  5  cm,  para  evitar movimentag6es  e  imprevistos  no  piso.  Ap6s,  execugao

de contrapiso traeo  1 :4 (cimento e areia), com a espessura de 4 cm.

7.3.3.2        REVESTIMENTOS DE PIS0

0s pisos internos,  na ampliaeao em questao,  serao executados com pegas ceramicas

de  60x60cm,   com  fator  de  resistencia  minimo  PEl   lv,  dispostas  em  juntas  alinhadas

ortogonais e paralelas ao tragado das paredes,  com  a utilizagao de espaeadores plasticos

em cruz, quando necessario. Serao assentados com argamassa colante, devendo atender

rigorosamente  as  especificag6es  do  fabricante.   Os  modelos  possiveis  para   utilizaeao

deverao passar pela analise do setor tecnico de obras da Prefeitura.

0 piso acabado deve ter a mesmo nivel da circulagao de acesso a sala de aula.

7.4 ESQUADRIAS

7.4.1             ESQUADRIAS METALICAS

As  janelas  a  serem  executadas  serao  em  ferro,  do  tipo  basculantes  conforme

demais  esquadrias  existentes  nas  outras  salas  de  aula.  Estas  devem  ser vedadas  com

espuma  expansiva.   Incluso  vidro,   do  tipo  fantasia.   Todo  o   material   a  ser  empregado

devera ser novo, de boa qualidade,  limpo, desempenado e sem defeitos de fabricagao.  Os

quadros  das  aberturas,  fixos  ou  m6veis,  sefao  perfeitamente  esquadriados  de  modo  a

desaparecerem   as   rebarbas   e   saliencias   de   solda.   Todos   os   furos   para   rebites   ou

parafusos   serao   escareados,    sendo   as   asperezas   lixadas;    as   emendas   deverao
apresentar  encaixe  perfeito,   sem  folgas,   rebarbas  ou  diferengas  de  nivel.   Igualmente

estafa  incluso vidro,  do tipo fantasia.
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As  esquadrias  de   aluminio   receberao   pintura   com  tinta   protetora   acabamento

aluminio sobre superficie metalica, 2 (duas) demaos, ou tanto quanto necessario para que

haja cobertura total, sujeito a avaliaeao da fiscalizaeao.

7.4.2            ESQUADRIAS  EM  MADEIRA

Devefa  ser  instalada   na  ampliaeao  em   questao,   portas  de   acesso  as  salas  em

madeira,    nas   dimens6es    indicadas   em    projeto   e   orgamento.    Estas    portas   serao

posicionadas  conforme  apontado  em  projeto  de  forma  a  contribuir  com  a  seguranea  e

facilidade de  manuseio.

A16m  disso  devera  ser  instalada  divis6ria  articulada  em  com  folhas  de  madeira  entre

as duas salas,  transformando  o ambiente e  urn l]njco quando  necessario,  de  acordo com

solicitaeao da Secretaria de Educaeao.

As   esquadrias   de   madeira   receberao   fundo   nivelador   branco,    1    (uma)   demao.

Posteriormente   serao    pintadas    com    tinta    esmalte    para    madeira    em    acabamento

acetinado,  2  (duas)  demaos,  ou  tanto  quanto  necessario  para  que  haja  cobertura  total,

sujeito a avaliagao da fiscalizaeao.

7.4.3            FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As  ferragens  das  esquadrias  serao  de  marca  reconhecidamente  consagrada  e  de

primeira  qualidade.   Os  ejxos  das  maganetas  ficarao  a   1.05  in  do  piso  acabado.   Os

puxadores  serao  feitos  ago  inoxidavel  escovado,  do  tipo  alea,  firmemente  soldados  nos

montantes das folhas durante a processo de fabricaeao.

7.5 C0BERTURA

7.5.1  ESTRUTURA DA COBERTURA

A   estrutura   da   cobertura   que   devera   executada   seguira   as   especificae6es   da

composigao  SINApl  que  foi  utilizada  em  ongamento.  Este  sera  de  ate  duas  aguas  com

dimens6es conforme o indicado no projeto arquitet6nico e ongamento.

Tambem  devera  ser  executada  trama  de  madeira  compostas  por  ripas,  caibros  e

tergas para o recebimento das telhas.

7.5.2 TELHAIVIENTO

Para  a  cobertura  da  edificagao  serao  utilizadas  telhas  de  fibrocimento  com  6mm,

fixada  em  estrutura  de  madeira  com  devida  vedagao  e  fixaeao.  A  colocaeao  das  telhas

10
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sera  iniciada  das  bordas  para  a  cumeeira,  evitando  o  corte  das telhas junto  a  cumeeira,

de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte sao

colocadas  de forma  a  se  encaixarem  perfeitamente  a  fiada  anterior,  devendo  apresentar

encaixes   para   sobreposigao   perfeitos.   Toda   a  execucao  devefa   atender  as   normas

tecnicas da ABNT.

7.5.3 FORRO EM PVC

Sera  executado forro em  material  PVC,  na  largura  compativel  com  a  necessidade  do

local  e  suas  dimens6es.   Devefa  ser  executada  cama  de  forro  suficiente  para  devida

fixacao do forro assim como o acabamento com rodaforro em mesmo material.

7.5.4 CALHAS

As  calhas  deverao  ser  em   chapas   metalicas  galvanizadas  e  seus  complementos

deverao  ser  instalados  de  modo  a  garantir  a  estanqueidade  da  ligagao  entre  as  telhas,

beiral  e  seus  condutores.  Deverao  ser fixadas  na  estrutura  de  modo firme  e  estavel.  As

telhas  devefao  transpassar  as  calhas  em  pelo  menos  10  cm,  de  maneira  a  garantir  o

recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrag6es.

7.5.5 DESCIDAS  PLUVIAIS

Para  as  descidas  devefa  ser  utilizada  tubulagao  para  agua  pluvial  com  diametro  de

100mm.

7.6 INSTALAC6ES ELETRICAS

7.6.1  ALIMENTACAO

0  fornecimento  de  energia  sera  proveniente  de  extensao  da  rede  existente  com

entrada em novo quadro de distribuigao.

7.6.2 ATERRAMENTO

0  condutor de  aterramento  das tomadas  de tres  pinos,  2P  +  T,  partifa  do  borne  do

centro de distribuigao e tefa  bitola minima de 2,5mm2.

7.6.3 CONDUTORES

Os condutores para ljgagao da iluminagao e tomada de energia sefao do tipo flexiveis,

unipolares,   isolados  para  750V,   classe  5  ou  similar,   seguindo  padrao  (preto,   cinza  e

vermelho  para  circuitos  de  fase,  azul  claro  para  circuitos  de  neutro,  verde  ou  verde  e

amarelo para circuitos de terra e branco para retornos da iluminagao).
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7.6.4 QUADRO DE  DISTRIBUICAO DE CARGAS

0 novo quadro de distribuigao deve ter:

-Barreira com proteeao basica conforme a NBR-5410:2004;

-Placas de advertencia conforme item 6.5.4.10 da NBR-5410:2004

-Barra de neutro e barra de proteeao (PE).10

Do  novo  quadro de distribuigao de forga  e  luz  sairao  os circuitos  que  irao alimentar o

sistema  el6trico  da  sala  de  aula,   motivo  da  ampliagao  nesta  escola.   Nele  estafao  os

disjuntores  dos  circuitos  projetados  que  serao  identificados  par  relagao  anexa  a  pr6pria

tampa  do  quadro.   Devera  ser  colocado  de  forma  visivel  em  todos  os  dispositivos  de

manobras   e   proteeao   identificagao   dos   respectivos   circuitos   alem   das   orientag6es

afixadas  na  tampa.  Conforme  item  10.3  alinea  b  da  NR-10.  Conforme  item  6.5.4.10  da

NBR  5410:2004  os  quadros  de  distribuieao  deverao  ser  entregues  com  a  advertencia

sugerida,  podendo vir de fabrica  ou ser provida  no  local antes da  instalagao ser entregue

ao usuario,  nao devendo ser facilmente removivel:
"1.    QUANDO    UM    DISJUNTOR    OU    FUSIVEL    ATUA,    DESLIGANDO    ALGUM    CIRCUITO    Ou    A

INSTALAC:AO    INTEIRA,    A    CAuSA    PODE    SER    UMA    SOBRECARGA    OU    UM    CURTO-CIRCUITO.

DESLIGAMENTOS  FREQUENTES  SA0  SINAIS  DE  SOBRECARGA.  POR  ISSO,  NUNCA  TROQUE  SEUS

DISJUNTORES     OU     FUSIVEIS     POR     OuTROS     DE     MAIOR     CORRENTE     (MAIOR     AMPERAGEM)

SIMPLESMENTE.  COMO  REGRA,  A  TROCA  DE  UM  DISJUNTOR  OU  FUSIVEL  POR  OUTRO  DE  MAIOR

CORRENTE  REQUER,  ANTES,  A TROCA  DOS  FIOS  OU  CAB0S  ELETRICOS,  POR  OUTROS  DE  MAIOR

SECAO  (BITOLA)".
"2.  DA  MESMA  FORMA,  NUNCA  DESATIVE  0U  REMOVA  A  CHAVE  AUTOMATICA  DE  PROTECAO

CONTRA  CHOQUES   ELETRICOS   (DISPOSITIVO   DR),   MESMO   EM   CASO   DE   DESLIGAMENTOS   SEM

CAUSA APARENTE.  SE  OS  DESLIGAMENTOS  PERSISTIREM  E  PRINCIPALMENTE,  SE AS TENTATIVAS

DE   RELIGAR   A   CHAVE   NAO   TIVEREM   EXITO,   lsso   SIGNIFICA   MUIT0   F'ROVAVELMENTE   QUE,   A

INSTALACA0  ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS  INTERNAS  QUE  S6  PODEM  SER  IDENTIFICADAS  E

CORRIGIDAS   POR   PROFISSIONAIS   QUALIFICADOS».   nA   DESATIVACAO   OU   REMoeAO   DA   CHAVE

SIGNIFICA  A  ELIMINACAO  DE  MEDIDA  PRoltTORA  CONTRA  CHOQUES  ELETRICOS  E  RISCO   DE

VIDA PARA OS  USUARIOS DA INSTALACAO"

A  DESATIVACAO  OU  REMOCAO  DA  CHAVE  SIGNIFICA  A  ELIMINACAO  DE  MEDIDA  PROTETORA

CONTRA CHOQUES  ELETRICOS  E RISC0 DE VIDA PARA OS  USUARIOS DA INSTALACAO".

7.6.5 lLUMINACA0

Esta  prevista a  colocaeao de  luminarias,  conforme  indicado em  projeto,  na  ampliaeao

referente a sala de aula.

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenaeao e Planejamento

Fone/fax:  (51 ) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 -Triunfo -RS -CEP-95.840-000

e-mail:   planejamento@triunfo.rs.gov.br

7.6.6 ELETRODUTOS

Todas  as  instalac6es  (tomadas  e  interruptores)  estarao  instaladas  em  eletrodutos  de

polietileno  corrugado  flexivel,  embutidas  na  alvenaria.  Assim  como  para  a  alimentaeao

das luminarias do ambiente.

7.6.7 lNTERRuPTORES E TOMADAS

A  instalagao  dos  pontos  de  interruptores  e  tomadas,  serao  por  meio  de  eletrodutos

com espelhos de  1,2 ou 3 postos. As molduras tamb6m constituirao elementos de fixaeao.

Todas  as  tomadas  devem  conter  pino  terra,  do  tipo  padrao  NBR-6.147:2000  e/ou  NBR-

14.136.2002.

8     LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta  etapa  destina-se  a  retirada  de  entulhos,  e todo  o  material  residual  do  final  das

etapas   da   obra.   0   material   recolhido   deve   ser   reunido,   amontoado   e   carregado   e

transportados  para  locais  previamente  definidos  pela  fiscalizaeao.  0  entulho,  restos  de

materiais,  e  outros  equipamentos  da  obra  devem  ser  totalmente  removidos  do  local.  A

obra   devera   apresentar-se   completamente   limpa   e   pronta   para   utilizagao.   Todos   os

equipamentos  e  mobiliario  previstos  devem  ser  fornecidos  pela  contratada  instalados  e

com acabamento final para uso.

9     CONSIDERAC6ES FINAIS

Quaisquer   itens   nao   contemplados   ou   previstos   a   mais,   ou   inconsistencias   do

presente   memorial,    assim    como   no    projeto   e   oreamento   devem    ser   analisades

previamente  pelos  interessados   no  processo  de  licitaeao.  A§  dimens6es,   modelos  de

equipamentos  e  materiais  sao  balizados  por  ope6es  existentes  no  mercado,  e  devem

atender aos  parametros e diretrizes  pie-estabelecidos  pela  documentagao tecnica,  assim

como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Ddvidas   ou   informag6es   nao   previstas   na   documentacao   sobre   dimens6es   e/ou

especificae6es   devem   ser   dirimidas   com   a   equipe   t6cnica   da   contratante   antes   da

execueao.

TRIUNFO, 7 de dezembro de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIACAO E.M.E.F. OSWALDO ARANHA

PROJETO: AMPLIACAO DA E.M.E.F OSWALDO ARANHA -SALA ACESsivEL

LOCAL:  RINCAO DOS PINHEIROS -3°  DISTRITO -TRIUNFO/RS

PROPRIETARlo: MUNIcipIO DE TRIUNFO

AREA:  18,04m2

1          INTRODUCA0

0   presente  Memorial   Descritivo  tern  por  objetivo  descrever  e  determinar  tecnicas

especificas  para  a  execueao  da  obra  de  ampliagao  da  EMEF  Oswaldo  Aranha,  a  ser

realizada  no Municipio de Triunfo/RS.

2         CONSIDERAC6ESGERAIS
•     A  execugao  da  obra  devera   obedecer  rigorosamente  ao   projeto  arquitet6nico,

detalhes e/ou especificag6es dadas por escrito.
-     Todos os materiais,  mao de obra e equipamentos necessarios para a execueao da

obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

-Somente   ocorrerao   modificae6es   nos   projetos   e   servigos   ap6s   autorizagao   de

fiscalizagao.

-     A   construtora   assumifa   inteira   responsabilidade   pela   execueao,   acabamentos,

resistencia  e  estabilidade  da  construcao  e  executafa  a  obra  com  materiais  de  primeira

linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

-     Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execueao

da obra, ficafa a cargo da empresa contratada.
-      Devera  ser  refeito  todo  e  qualquer  servigo  que,  a  crit6rio  da  fiscalizaeao,  estiver

em  desacordo  com  as  especificag6es,  com  a  qualidade  de  execugao  ou  dos  materiais

empregados, sem Onus para o controle.

-      Sera  mantido  na  obra  o  boletim  diario  dos  servieos  executados,  a  disposigao  da

fiscalizacao.
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-     A obra sera  iniciada  somente  ap6s a  legalizacao da  empresa  nos  6rgaos pdblicos

e apresentaeao de RRT ou ART de execucao de obra devidamente paga.
-     A    empresa    executante    6    responsavel    pela    Manutengao    e    pelo    uso    de

equipamentos de preveneao de acidentes dos funcionarios,  de acordo com as Normas de

Sseguranca    do    Trabalho    e    Equipamentos    (Epl's);    da    seguranea    de    maquinas    e

equipamentos; e da preveneao de incendie, com o uso de extintores adequados.

-     A obra sera  mantida  permanentemente limpa,  devendo o entulho ser transportado

para  cacambas;  durante todo  o  periodo  de execueao  da  obra deverao  ser mantidos em

perfeitas condie6es de tfafego os acessos a obra para veiculos e pedestres.  E de inteira

responsabilidade,  da  empresa  executante,  apresentar  solueao  adequada  aos  esgotos  e

residuos s6lidos do canteiro.

-     A  fiscalizagao  nao  exime  a  empresa  contratada  de  sua  responsabilidade  civil  e

penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra;  materiais,

equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servieo contratado.
-     As  despesas  com  agua,  energia  eletrica  e  extens6es  de  redes,  necessarias  a

execueao da obra, sefao de responsabilidade da empresa contratada.
-     As despesas com ensaios,  para fine de comprovaeao da qualidade de materiais e

servleos,  sefao de responsabilidade da empresa contratada.
-     Todos os servieos devefao  ser executados  por pessoal especializado,  podendo a

fiscalizagao  rejeita-los  quando  nao estiverem  de  acordo  com  o projeto e a especificaeao,

sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos  os  servicos  e  quantificac6es  deverao  ser  cuidadosamente  arialisados.

nao sendo admitida cobranca de servicos e medic6es extras.

3    0BJETIVOS

Neste   memorial   estao   definidos   os   trabalhos   a   serem   executados   na   referlda

ampliaOao  da  Escola  Municipal  de   Ensino  Fundamental  Oswaldo  Aranha,   que  se  faz

necessario para o incremento de duas salas,  sendo esse memorial  relativo a uma sala de

aula   acessivel,   conforme   solicitacao   da   Secretaria   de   Educaeao   e   presente   nesse

processo  na folha  de  encaminhamento  2022/7/10560  -folha  10.  Para  isso  foi  destinada

diferentes emenda impositiva que nao tera seu valor alterado.
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A ampliagao caracteriza-se pela construeao de sala de apoio junto ao corpo de salas e

acesso   ja   existente   no   local.   Junto   a   este   memorial   esta   incluso   ongamento   com

detalhamento  de  BDl  e  encargos,   cronograma  e  projeto  basico.  Ainda,  este  memorial

apresenta  informae6es descrevendo  os  materiais de construeao que sefao  utilizados,  os

locais onde estes  materiais serao aplicados,  especificando as t6cnicas exigidas  para  seu

emprego e enunciando as demais condig6es e procedimentos necessarios.  Uma c6pia do

projeto  e  complementares  da  obra,  como tamb6m  c6pia  do  Memorial  Tecnico  Descritivo

devera ser mantidos, obrigatoriamente na obra.

4    DOCUMENTAC^O

Devefao ser obedecidas as seguintes documentae6es t6cnicas:
- Estas especificag6es tecnicas;

- Projetos;

- Orgamento;

- Normas ABNT.

5     DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete  a executante,  efetuar a  completo estudo  (verificaeao preliminar)  das  plantas

e discriminae6es tecnicas fornecidas pela contratante.

Caso  haja  divergencias  entre  este  memorial  descritivo  e  os  desenhos,  prevalecefa  o

memorial descritivo.

Caso  haja  divergencias  entre  este  memorial  descritivo  e  ongamento,  prevalecera  o

ongamento.

Caso  haja  divergencias  entre  as  cotas  das  plantas  e  suas  dimens6es  medidas  em

escala prevalecerao sempre as cotas.

Caso  haja  divergencias  entre  desenhos  de  datas  diferentes,  prevalecerao  os  mais

recentes.

Caso   haja   eventuajs   ddvidas   quanto   a   interpretagao   dos   desenhos,   entre   suas

especificae6es  e  demais  elementos  que  comp6em  o  projeto,  devera  ser  consultada  a

equipe tecnica da Prefeitura que se pronunciafa quanto aos esclarecimentos devidos.
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6     MODIFICAC6ES DO PROJET0

Nenhuma  alteragao  das  plantas,  detalhes  ou  do  memorial  descritivo,  sera  executada

sem autorizae6es da contratante e do autor do projeto.

7     RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junta com as instalae6es efetuadas

deverao ser,  obrigatoriamente,  de primeira qualidade e de comprovada eficiencia,  atraves

de ensaios, que devefao ser submetidos em conformidade com as  Normas  Brasileiras,  ou

equivalentes,  coma condigao pfevia do inicio dos servigos.  Estes ensaios serao em  nome

e   sob   fiscaliza¢ao   da   contratante,   que   devera   receber   os   resultados   assim   que

disponiveis.

Todas as ordens de servigo ou comunicag6es da fiscalizagao a empresa executora da

obra,  ou  vice-versa,  serao  transmitidas  por  escrito,  e  somente  assim  produzifao  seus

efeitos.  Para  tal,  devefa  ser  usado  o  Livro  Diario  da  Obra.  0  diario  de  obra  devera  ser

preenchido  DIARIAMENTE  e  fara  parfe  da  documentagao  necessaria  junto  a  medieao,

para  liberaeao  da  fatura.  Este  livro  devera  ficar  permanentemente  na  obra,  juntamente

com  urn jogo completo de c6pias dos projetos,  detalhes e especificae6es tecnicas.

Quando  as  obras  e  servieos  contratados  ficarem  inteiramente  concluidos  e  de  total

acordo com o contrato, sera lavrado urn Termo de Recebimento Provis6rio.

0 Termo de  Recebimento  Definitivo das obras e servigos  sera  lavrado 30  (trinta) djas

ap6s  o  recebimento  provis6rio,  se tiverem  sido atendidas todas as exigencias,  referentes

a defeitos ou imperfeig6es que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras

e  servieos  executados,  e  se  estiverem  solucionadas  todas  as  reclamae6es,  porventura

feitas, quanto a falta de pagamento a opefarios, fornecedores de materials e prestadores

de servigos empregados na edificacao.

8     lNSTALACAO DAOBRA

A  empresa  providenciafa  e  instalafa  a  placa  (dimens6es constantes  em  orgamento  e

detalhamento    padfao   fornecido    pela    prefeitura)    para    identificaeao   das   autorias   e

responsabilidades  tecnicas  da  obra  em  execueao,  em  conformidade  com  as  exigencias

dos 6rgaos de fiscalizaeao (CREA e/ou CAU).

4
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A  empresa  contratada  devefa  providenciar  instalae6es  provis6rias  para  fornecimento

de  agua  e  luz  destinadas  a  obra,  bern  como  as  deliberag6es  administrativas  junto  aos

respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada, retirando

as loueas,  portas,  interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante  a execueao da  obra  devera  ser procedida  a  remoeao  peri6dica de quaisquer

detritos,   sendo  de   inteira   responsabilidade  da   executante  dar  solugao  adequada   aos

esgotos  e  residuos  s6lidos  (lixo)  gerados  durante  a  execugao  da  obra  no  canteiro  de

obras.

A  locaeao  da  obra  sera  realizada  com  instrumentos  de  precisao  pelo  engenheiro  da

executante.  Concluida a locagao,  o fato sera informado a contratante,  que devefa aprova-

la.

9    SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

9.1 lNFRAESTRUTURA

9.1.1             TRABALHOS  EM TERRA

Serao efetuados pelo executante todos os cortes, escavag6es e aterros necessarios a

obtengao  dos  niveis  do  terreno  indicados  em  projeto,  incluindo  transporte,  descarga  e

substitui?ao dos materiais instaveis por outros.

Os  materials  escavados  nos  cortes  (se  for  o  caso)  poderao  ser  aproveitados  nos

locais de aterros em que se fizerem necessarios.

Concluidas  as fundag6es,  as  cavas sefao reaterradas  em  camadas  compactadas  de  20

cm  de  espessura  maxima,  molhadas  e  apiloadas  de  modo  a  serem  evitadas  posteriores

fendas,  trincas  e  desniveis,  por recalque,  destas.  Nesses  reaterros,  nao  serao  admitidos

solos que contenham materia organica.

9.1.2            FUNDAC6ES

Nas  superficies  planas,  o  terreno  devera  receber  ap6s  a  compactagao  urn  lastro  de

brita corrida de 5 cm devidamente executada,  para evitar movimentagao e  imprevistos no

piso.

Sob as fundac6es devefa ser executado lastro de concreto magro com altura de 3 cm

com preparo mecanico.
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9.1.2.1  FORMAS

As formas serao executadas em tabuas de madeira compensada  refinada de  modo a

proporcionar  urn  concreto  sem  imperfeie6es  e  falhas,  sendo  limpas  e  preparadas  com

substancia que  impeeam adetencia e  possiveis danos ao  concreto.  Observando o  prazo

minimo para retirada de pain6is e escoramentos.

9.1.2.2 ESTACAS

A fundacao sera do tipo estaca broca de concreto, com 30 cm de diametro e armadura

de 012,5mm,  compativel com o local da obra em questao.

9.1.2.3 VIGAS  BALDRAME EIVI  CONCRETO ARIVIADO

A  infraestrutura  de  fundae6es  sera  executada  com  vigas  em  concreto  armado  com

dimens6es de 0,20 x 0,30 cm e  comprimentos totais das  ampliae6es  e com  4  barras de

ferragem  O10mm,  compativel  com  a  obra  em  questao,  ficando,  ao final  da  concretagem,

com  urn  recobrimento  minimo  de  3  cm  feito  com  espagadores  plasticos  limpos  e  isentos

de  poeira,  a  tim  de  proteger a  armadura  e  permitir  urn  perfeito  acabamento.  A execucao

da  concretagem  devera  obedecer  as  dimens6es,  esquadro,  nivel  e  prumo,  nao  sendo

admitidas falhas  no concreto ou ferragens expostas.  0 adensamento do concreto devera

ser feito  mecanicamente  com  vibrador de  imersao.  Desniveis  existentes  no terreno onde

have fa construeao do pfedio,  devera  haver a  conformacao com  alvenaria de pedra gfes,

ate atingir o nivel de obra proposto.

7.1.3 lMPERMEABILIZACAO

Nas  faces  internas,  externas  e  superficie  superior das  vigas  e  sapatas  de  fundaeao

devefa  ser executada  impermeabilizaeao  com  produto  hidroasfaltico -solueao  a  base de

emulsao  asfaltica,  de  consistencia viscosa,  de  agao  impermeabilizante  e  anticorrosiva.  A

estrutura  a  receber  a  aplicaeao  devefa  estar  limpa,  aspera  e  desempenada,  garantindo

boa  adetencia  da  tinta.  Essa  aplicaeao  deve  ser feita  em,  no  minimo,  2  (duas)  demaos

com  auxilio de broxa, trincha,  rolo e etc.

7.2 SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS

7.2.1             FORMAS

As formas serao executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada

de   modo   a   proporcionar   urn   concreto   sem   imperfeie6es   e   falhas,   sendo   limpas   e
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preparadas   com   substancia   que   impega   aderencia   e   possiveis   danos   ao   concreto.

Observando o prazo minimo para retirada de paineis e escoramentos.

7.2.2            SUPRAESTRUTURA

7.2.2.1         FORMAS

As formas serao executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada

de   modo   a   proporcionar   urn   concreto   sem   imperfeig6es   e   falhas,   sendo   limpas   e

preparadas   com   substancia   que   impega   adetencia   e   possfveis   danos   ao   concreto.

Observando o prazo minimo para retirada de paineis e escoramentos.

7.2.2.2        PILARES EM CONCRETO ARMADO

Para  o fechamento superior das  paredes,  serao executadas  vigas de amarraeao  em

concreto  armado,  Fck  25  Mpa  com  largura  de  0,20  cm  e  altura  compativel  com  vao  a

veneer  de  acordo  com  a  necessidade  local,  para  vao  menores  de  50  cm  deverao  ser

utilizadas 4 barras de ®10 mm e para alturas maiores devem ser utilizadas 5 barras de ®10

mm  sendo 3  inferiores e 2  Iocalieadas  na face superior da viga. Ao final  da  concretagem,

com  urn  recobrimento  minimo de  3  cm  feito  com  espaeadores  plasticos  limpos  e  isentos

de  poeira,  a tim  de  proteger a  armadura  e  permitir  urn  perfeito  acabamento.  A execugao

da  concretagem  devefa  obedecer  as  dimens6es,  esquadro,  nivel  e  prumo,  nao  sendo

admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas.  0 adensamento do concreto devera

ser feito mecanicamente com vibrador de imersao.

7.2.3            ALVENARIAS

As    alvenarias,    a    serem    construidas,    deverao   ficar   perfeitamente   alinhadas    e

prumadas. Os tijolos das paredes serao de vedaeao, conforme oreamento, assentados de
modo  a  obter  uma  espessura  de  15  cm  para  as  paredes  externas,  conforme  projeto.  0

assentamento sera com argamassa de cimento,  cal e areia na propongao de  1:2:8,  sobre

as vigas de fundagao, devendo as juntas verticais ser contra fiadas.

7.2.4           VERGAS E CONTRAVERGAS

As   vergas,   a   serem   executadas   sobre   os   vaos   das   aberturas   de   portas,   serao

compostas   por  3   (tres)   barras  de  ferro  ¢5  mm   inseridos  na  alvenaria,   com  trago  de

concreto  (Fck  20  Mpa)  1 :2,7:3  (cimento/areia  media/brita  1),  prolongando-se  a  ferragem

50 cm,  no minimo,  em  ambas as laterais dos vaos.  Ja  para as janelas,  com  mais de  1,50
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in de vao,  as vergas e  contra vergas a serem executadas serao compostas  por 3  barras

de  ferro  ®8  mm   inseridos   na   alvenaria,   com  trago  de  concreto  (Fck  20   Mpa)   1:2,7:3

(cimento/areia media/brita  1),  prolongando-se a ferragem 50 cm,  no minimo,  em ambas as

laterais dos vaos.

7.3 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Antes da execugao do  revestimento,  deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para

o  as§entamento  da  alvenaria  (aproximadamente  7  dias)  e  constatar  se  as juntas  estao

completamente curadas.  Em tempo de chuvas,  o  intervalo entre o termino  da alvenaria  e

o  inicio  do  revestimento  deve  ser  maior.   Realiza-se  a  enchimento  dos  rasgos  feitos

durante  a  execueao  das  instalae6es,  a  limpeza  da  alvenaria,  a  remoeao  de  eventuais

saliencias   de   argamassa    das   justas.    As    areas   a    serem    pintadas    devem    estar

perfeitamente secas,  a fim de evitar a formaeao de bolhas.

7.3.1  REBOcO E EMBoeo

As alvenarias, externa e jnternamente receberao reboco (massa dnica) de argamassa

fina  sobre embogo.  0 emboeo sera  aplicado,  com tra9o  1:2:8  (cimento,  cal,  areia  media),

somente ap6s todas as canalizae6es das instalae6es complementares estarem embutidas

nas alvenarias.

7.3.2             PINTURA

Deverao ser adotadas precauc6es especiais no sentido de evitar pingos de tintas em

superficies  nao  destinadas  a  pintura  (vidros,  pisos,  ferragens  de  esquadrias,  etc.),  em

especial,  as  superficies  rugosas  (vidros fantasia).  A superficie,  a  ser  pintada,  devera  ser

limpa,  seca,  isenta de graxas,  6leos,  ceras,  resinas,  sais soldveis e ferrugens.

Para  as  superficies  rebocadas,   sera  aplicada   uma  demao  de  selador  acrilico,   de

primeira   qualidade   e   marca   consagrada   no   mercado.   Posteriormente,   as   alvenarias

rebocadas  sefao  pintadas  com,  no  minimo,  2  (duas)  demaos  de  tinta  acrilica,  ou  tanto

quanto necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliaeao da fiscalizagao.
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7.3.3            CONTRAPISOS E PISOS

7.3.3.1  CONTRAPISO DE CONCRETO

Nas  superficies  internas,  o  solo  devefa  receber,  ap6s  a  compactaeao,  urn  lastro  de

brita  corrida  de  5  cm,  para  evitar movimentag6es  e  imprevistos  no  piso.  Ap6s,  execueao

de contrapiso trago 1 :4 (cimento e areia),  com a espessura de 4 cm.

7.3.3.2        REVESTllvIENTOS DE PISO

Os pisos internos,  na ampliacao em questao,  serao executados com peeas ceramicas

de  60x60cm,   com  fator  de  resjst6ncia  minimo  PEl   lv,  dispostas  em  juntas  alinhadas

ortogonais e paralelas ao traeado das paredes, com a utilizaOao de espagadores plasticos

em cruz, quando necessario. Serao assentados com argamassa colante, devendo atender

rigorosamente   as  especificag6es  do  fabricante.   Os  modelos   possiveis  para   utilizagao

deverao passar pela analise do setor tecnico de obras da Prefeitura.

0 piso acabado deve ter o mesmo nivel da circulaeao de acesso a sala de aula.

7.4 ESQUADRIAS

7.4.1             ESQUADRIAS  METALICAS

As  janelas  a  serem  executadas  serao  em  ferro,  do  tipo  basculantes  conforme

demais  esquadrias  existentes  nas  outras  salas  de  aula.  Estas  devem  ser vedadas  com

espuma  expansiva.   Incluso  vidro,   do  tipo  fantasia.   Todo  o  material   a  ser  empregado

devefa ser novo, de boa qualidade,  limpo, desempenado e sem defeitos de fabricaeao. Os

quadros  das  aberturas,  fixos  ou  m6veis,  serao  perfeitamente  esquadriados  de  modo  a
desaparecerem   as   rebarbas  e  saliencias   de  solda.   Todos   os  furos   para   rebites  ou

parafusos   serao   escareados,    sendo   as   asperezas    lixadas;    as   emendas   deverao
apresentar  encaixe   perfeito,   sem  folgas,   rebarbas  ou  diferengas  de  nfvel.   Igualmente

estafa incluso vidro, do tipo fantasia.

As  esquadrias  de   aluminio   receberao   pintura   com  tinta   protetora   acabamento

aluminio sobre superficie metalica, 2 (duas) demaos,  ou tanto quanto necessario para que

haja cobertura total,  sujeito a avaliagao da fiscalizaeao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNF0
Secretaria Municipal de Coordenaeao e Planejamento

Fone/fax:  (51 ) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 -Triunfo -RS -CEP-95.840-000

e-mail:   planejamento@trjunfo.rs.gov.br

7.4.2            ESQUADRIAS  EM  MADEIRA

Devefa ser instalada  porta de  acesso as salas em  madeira,  nas dimens6es  indicadas

em  projeto e  orgamento.  Estas  portas serao  posicionadas  conforme  apontado em  projeto

de forma a contribuir com a seguranea e facilidade de manuseio.

As   esquadrias   de   madeira   recebefao   fundo   nivelador   branco,    1    (uma)   demao.

Posteriormente    serao    pintadas    com   tinta    esmalte    para    madeira    em    acabamento

acetinado,  2  (duas)  demaos,  ou  tanto  quanto  necessario  para  que  haja  cobertura  total,

sujeito a avaliaeao da fiscalizagao.

7.4.3            FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As  ferragens  das  esquadrias  sefao  de  marca  reconhecidamente  consagrada  e  de

primeira  qualidade.   Os  eixos  das  maeanetas  ficarao  a   1.05  in  do   piso  acabado.   Os

puxadores  serao  feitos  ago  inoxjdavel  escovado,  do  tipo  alea,  firmemente  soldados  nos

montantes das folhas durante o processo de fabricaeao.

7.5 COBERTURA

7.5.1  ESTRUTURA DA COBERTURA

A   estrutura   da   cobertura   que   devefa   executada   seguifa   as   especificae6es   da

composieao  SINApl  que  foi  utilizada  em  ongamento.  Este  sera  de  ate  duas  aguas  com

dimens6es conforme o indicado no proj.eto arquitet6nico e orgamento.

Tambem  devera  ser  executada  trama  de  madeira  compostas  por  ripas,  caibros  e

tereas para o recebimento das telhas.

7.5.2 TELHAIVIENTO

Para  a  cobertura  da  edificaeao  serao  utilizadas  telhas  de  fibrocimento  com  6mm,

fixada  em  estrutura  de  madeira  com  devida  vedagao  e  fixaeao.  A  colocagao  das  telhas

sera  iniciada  das  bordas  para  a  cumeeira,  evitando  o  corte  das telhas junto  a  cumeeira,

de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte sao

colocadas  de  forma  a  se  encaixarem  perfeitamente  a fiada  anterior,  devendo  apresentar

encaixes   para   sobreposieao   perfeitos.   Toda   a   execueao   devefa   atender  as   normas

tecnicas da ABNT.
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7.5.3 FORRO EM  PVC

Sera  executado forro  em  material  PVC,  na  largura  compativel  com  a  necessidade  do

local  e  suas  dimens6es.   Devera  ser  executada  cama  de  forro  suficjente  para  devida

fixa?ao do forro assim como o acabamento com rodaforro em mesmo material.

7.5.4 CALHAS

As  calhas  deverao  ser  em  chapas  metalicas  galvanizadas  e  seus  complementos

deverao  ser  instalados  de  modo  a  garantir  a  estanqueidade  da  liga?ao  entre  as  telhas,

beiral  e  seus  condutores.  Deverao  ser fixadas  na  estrutura  de  modo  firme  e  estavel.  As

telhas  deverao  transpassar  as  calhas  em  pelo  menos  10  cm,  de  maneira  a  garantir  o

recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrae6es.

7.5.5 DESCIDAS PLUVIAIS

Para  as  descidas  devera  ser  utilizada  tubulagao  para  agua  pluvial  com  diametro  de

100mm.

7.6 lNSTALACOES ELETRICAS

7.6.1  ALIMENTACAO

0  fornecimento  de  energia  sera  proveniente  de  extensao  da  rede  existente  com

entrada em novo quadro de distribuigao.

7.6.2 ATERRAMENTO

0  condutor de  aterramento  das  tomadas  de ties  pinos,  2P  +  T,  partifa  do  borne  do

centro de distribuigao e tefa bitola minima de 2,5mm2.

7.6.3 CONDUTORES

0s condutores para ligagao da iluminaeao e tomada de energia sefao do tipo flexiveis,

unipolares,   isolados  para  750V,   classe  5  ou  similar,   seguindo  padrao  (preto,   cinza  e

vermelho para circuitos de fase,  azul claro para circuitos de neutro, verde ou verde e

7.6.4 lLUMINACA0

Esta  prevista  a  colocaeao  de  [uminarias,  conforme  indicado em  projeto,  na  ampliaeao

referente a sala de aula.
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7.6.5 ELETRODUTOS

Todas  as  instalag6es  (tomadas  e  interruptores)  estafao  instaladas  em  eletrodutos  de

polietileno  corrugado  flexivel,  embutidas  na  alvenaria.  Assim  como  para  a  alimentaeao

das luminarias do ambiente.

7.6.6 lNTERRUPTORES E TOMADAS

A  instalacao  dos  pontos  de  interruptores  e  tomadas,  serao  por  meio  de  eletrodutos

com espelhos de  1,2 ou 3 postos. As molduras tamb6m constituirao elementos de fixaeao.

Todas  as  tomadas  devem  conter  pino  terra,  do  tipo  padfao  NBR-6.147:2000  e/ou  NBR-

14.136.2002.

8     LIMPEZA FINAL E ENTREGA DAOBRA

Esta  etapa  destina-se  a  retirada  de  entulhos,  e todo  a  material  residual  do  final  das

etapas   da   obra.   0   material   recolhido   deve   ser   reunido,   amontoado   e   carregado   e

transportados  para  locais  previamente  definidos  pela  fiscalizagao.  0  entulho,  restos  de

materiais,  e  outros  equipamentos  da  obra  devem  ser  totalmente  removidos  do  local.  A

obra   devera   apresentar-se   completamente   limpa   e   pronta   para   utilizagao.   Todos   os

equipamentos  e  mobiliario  previstos  devem  ser  fornecidos  pela  contratada  instalados  e

com acabamento final para uso.

9     CONSIDERAC6ES FINAIS

Quaisquer   itens   nao   contemplados   ou   previstos   a   mais,   ou   inconsistencias   do

presente    memorial,    assim    como    no    projeto   e    orgamento    devem    ser   analisados

previamente  pelos  interessados   no  processo  de  licitacao.  As  dimens6es,   modelos  de

equipamentos  e  materiais  sao  balizados  por  ope6es  existentes  no  mercado,  e  devem

atender aos  parametros e diretrizes  pie-estabelecidos  pela documentagao tecnica,  assim

como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Duvidas   ou   informae6es   nao   previstas   na   documentagao   sobre   dimens6es   e/ou

especificae6es   devem   ser  dirimidas   com   a   equipe   tecnica   da   contratante   antes   da

execueao.

TRIUNFO, 07 de dezembro de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIACAO E.M.E.F. JOZUE MACHAD0

pRojETO: AMPLiAeAO DA E.M.E.F jozuE MACHADO DOs sANTOs -SALA
DE ARTES

LOCAL: AV.  BENTO GONCALVES,  N°  1386 -PORTO BATISTA -TRIUNFO/RS

PROPRIETARIO:  MUNIcipIO  DE TRIUNFO

AREA:  111,7om2

1          lNTRODU¢AO

0   presente  Memorial   Descritivo  tern  por  objetivo  descrever  e  determinar  t6cnicas

especificas para a execugao da obra de ampliagao da EMEF Jozu6 Machado dos Santos,

a ser realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2         CONSIDERAC6ESGERAIS
-     A  execugao  da   obra  devera  obedecer  rigorosamente  ao   projeto   arquitet6nico,

detalhes e/ou especificae6es dadas por escrito.
-     Todos os materials, mac de obra e equipamentos necessarios para a execueao da

obra devefao ser fornecidos pela empresa contratada.
-Somente   ocorrefao   modificae6es   nos   projetos   e   servigos   ap6s   autorizagao   de

fiscalizacao.

-     A   construtora   assumira   inteira   responsabilidade   pela   execu?ao,   acabamentos,

resistencia  e  estabilidade  da  construeao  e  executara  a  obra  com  materiais  de  primeira

linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materials especificados.

-     Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execugao

da obra, ficafa a cargo da empresa contratada.
-      Devera  ser  refeito  todo  e  qualquer  servieo  que,  a  criterio  da  fiscalizagao,  estiver

em  desacordo  com  as  especificae6es,  com  a  qualidade  de  execueao  ou  dos  materiais

empregados, sem Onus para o controle.
-      Sera  mantido  na  obra  o  boletim  diario  dos  servigos  executados,  a  disposigao  da

fiscalizaeao.
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-     A obra sera  iniciada somente ap6s a  legalizaeao da empresa  nos 6rgaos  pdblicos

e apresentagao de RRT ou ART de execueao da obra devidamente paga.

-     A    empresa    executante    6    responsavel    pela    Manutengao    e    pelo    uso    de

equipamentos de preveneao de acidentes dos funcionarios,  de acordo com  as  Normas de

Seguranea    do    Trabalho    e    Equipamentos    (Epl's);    da    seguranga    de    maquinas    e

equipamentos; e da prevengao de incendio, com o uso de extintores adequados.

•     A obra sera  mantida  permanentemente limpa,  devendo o entulho ser transportado

para  cagambas;  durante todo  o  periodo  de  execueao  da  obra  deverao  ser mantidos  em

perfeitas  condig6es de tfafego  os  acessos  a  obra  para veiculos  e  pedestres.  E de  inteira

responsabilidade,  da  empresa  executante,  apresentar solueao  adequada  aos  esgotos  e

resfduos s6lidos do canteiro.

-     A  fiscalizaeao  nao  exime  a  empresa  contratada  de  sua  responsabilidade  civil  e

penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra;  materiais,

equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo contratado.

-     As  despesas  com  agua,  energia  el6trica  e  extens6es  de  redes,   necessarias  a

execugao da obra, serao de responsabilidade da empresa contratada.
-     As despesas com  ensaios,  para fins de comprovacao da  qualidade de  materiais e

servieos, serao de responsabjlidade da empresa contratada.

-     Todos os servieos deverao ser executados  por pessoal especializado,  podendo a

fiscalizagao  rejeita-los  quando  nao estiverem  de  acordo  com  a  projeto e a  especificaeao,

sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos  os  servicos  e  quantificac6es  deverao  ser  cuidadosamente  analisados,

nao sendo admitida cobranca de services e medic6es extras.

3    0BJETIVOS

Neste  memorial  estao  definidos  os trabalhos a  serem  executados  na  referida  reforma

da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Jozue  Machado  dos  Santos,  que  se  faz

necessario  para  reativaeao  da  sala  de  artes  da  escola.  Para  isso  foi  destjnada  emenda

impositiva que nao tefa seus valores alterados.

Junto  a este memorial  esta  incluso ongamento com detalhamento de  BDl  e encargos,

cronograma  e  projeto  basico.  Ainda,  este  memorial  apresenta  informag6es  descrevendo
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os  materiais  de  construeao  que  serao  utilizados,  os  locais  onde  estes  materiais  serao

aplicados,  especificando as t6cnicas exigidas para seu emprego e enunciando as demais

condig6es  e  procedimentos  necessarios.   Uma  c6pia  do  projeto  e  complementares  da

obra,    como   tamb6m    c6pia   do    Memorial   Tecnico    Descritivo   devefa   ser   mantidos,

obrigatoriamente na obra.

4     DOculvIENTACAO

Deverao ser obedecidas as seguintes documentae6es tecnicas:
-Estas especificac6es tecnicas;

- Projetos;

- Orgamento;

- Normas ABNT.

5     DISCREP^NCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete  a  executante,  efetuar o completo estudo  (verificagao  preliminar)  das  plantas

e discriminag6es t6cnicas fornecidas pela contratante.

Caso  haja  divergencias  entre  este  memorial  descritivo  e  os  desenhos,  prevalecefa  o

memorial descritivo.

Caso  haja  divergencias  entre  este  memorial  descritivo  e  ongamento,  prevalecera  o

ongamento.

Caso  haja  divergencias  entre  as  cotas  das  plantas  e  suas  dimens6es  medidas  em

escala prevalecerao sempre as cotas.

Caso  haja  divergencias  entre  desenhos  de  datas  diferentes,  prevalecerao  os  mais

recentes.

Caso   haja   eventuais   dtividas   quanto   a   interpretaeao   dos   desenhos,   entre   suas

especificae6es  e  demais  elementos  que  comp6em  o  projeto,  devera  ser  consultada  a

equipe tecnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

6     lvIODIFICACOES DO PROJETO

Nenhuma  alteraeao  das  plantas,  detalhes  ou  do  memorial  descritivo,  sera  executada

sem autorizag6es da contratante e do autor do projeto.
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7     RECEBIIVIENTO  DEOBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalae6es efetuadas

deverao ser,  obrigatoriamente,  de primeira qualidade e de comprovada eficiencia,  atraves

de ensaios,  que deverao ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras,  ou

equivalentes,  como condigao  pr6via do inicio dos servieos.  Estes ensaios serao em  nome

e   sob   fiscalizaeao   da   contratante,    que   devefa   receber   os   resultados   assim   que

disponiveis.

Todas as ordens de servigo ou comu"cae6es da fiscalizaeao a empresa executora da

obra,  ou  vice-versa,  sefao  transmitidas  por  escrito,  e  somente  assim  produzirao  seus

efeitos.  Para  tal,  devefa  ser  usado  o  Livro  Diario  da  Obra.  0  diario  de  obra  devera  ser

preenchido  DIARIAMENTE  e  fa fa  parte  da  documentaeao  necessaria  junto  a  medigao,

para  liberagao  da  fatura.  Este  livro  devefa  ficar  permanentemente  na  obra,  juntamente

com urn jogo completo de c6pias dos projetos, detalhes e especificae6es tecnicas.

Quando  as  obras  e  servigos  contratados  ficarem  inteiramente  concluidos  e  de  total

acordo com o contrato, sera lavrado urn Termo de Recebimento Provis6rio.

0 Termo de  Recebjmento  Definitivo das  obras e servieos sera  lavrado  30  (trinta) dias

ap6s  o  recebimento  provis6rio,  se tiverem  sido  atendidas todas as exigencias,  referentes

a defeitos ou imperfeie6es que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras

e  servieos  executados,  e  se  estiverem  solucionadas  todas  as  reclamae6es,  porventura

feitas,  quanto a falta de pagamento a operarios,  fornecedores de material.s e  prestadores

de servicos empregados na edificagao.

8     INSTALACAO DA OBRA

A empresa  providencjafa  e  instalafa  a  placa  (dimens6es  constantes  em  ongamento  e

detalhamento    padrao   fornecido    pela    prefeitura)    para    identificaeao   das   autorias   e

responsabilidades  tecnicas  da  obra  em  execugao,  em  conformidade  com  as  exigencias

dos 6rgaos de fiscalizaeao (CREA e/ou CAU).

A  empresa  contratada  devefa  providenciar  instalae6es  provis6rias  para  fornecimento

de  agua  e  luz  destinadas  a  obra,  bern  como  as  deliberae6es  administrativas junto  aos

respectivos 6rgaos, caso seja necessario.
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A contratada devefa efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada,  retirando

as lougas,  portas,  interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante  a  execugao da  obra  devefa  ser procedida  a  remogao  peri6dica  de  quaisquer

detritos,   sendo  de  jnteira  responsabilidade  da  executante  dar  solugao  adequada  aos

esgotos  e  residuos  s6lidos  (lixo)  gerados  durante  a  execugao  da  obra  no  canteiro  de

Obras.

9     SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

9.1  REIUIOC6ES

Deverao  ser removidas  as  portas de  madeira  existentes  nos  sanitarios da  edificaeao.

Assim  como  tambem,  devera  ser  removido  PVC  existente  hoje  para  fechamento  dos

beirais da edifica?ao.

9.2 ALVENARIAS

9.2.1  REBoco E ErviBoCo

As   alvenarias  externas  que   hoje   apresentam  apenas   emboeo,   receberao   reboco

(massa dnica) de argamassa fina para recebimento de pintura.

9.2.2             PINTURA

Deverao  ser adotadas  precaug6es especiais  no sentido  de evitar pingos de tintas  em

superficies  nao  destmadas  a  pintura  (vidros,  pisos,  ferragens  de  esquadrias,  etc.),  em

especial,  as  supemcies  rugosas  (vidros fantasia).  A superficie,  a  ser  pintada,  devera  ser

limpa,  seca,  isenta de graxas, 6leos, ceras,  resinas,  sais soldveis e ferrugens.

Sefao  pintadas todas  as  paredes  da  sala,  internas e  externas,  conforme  indicado  em

projeto. Antes da  realizagao da pintura tais paredes deverao receber limpeza  com jato de

pressao.

Para  as superficies externas que  receberao  reboco,  devera  ser apljcada  uma demao

de    selador    acrilico,     de    primeira    qualidade    e    marca    consagrada    no    mercado.

Posteriormente,   as   alvenarias   rebocadas   serao   pintadas   com,   no   minimo,   2   (duas)

demaos de tinta acrilica,  ou tanto quanto  necessario para que haja cobertura total,  sujeito

a avaliaeao da fiscalizaeao.
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9.3 ESQUADRIAS

9.3.1              ESQUADRIAS IVIETALICAS

As  esquadrias  metalicas  existentes  do tipo  basculante  deverao estar limpas,  para

o recebimento de pintura.

As  esquadrias  de  aluminio   receberao   pintura  com  tinta   protetora   acabamento

aluminio sobre superficie metalica,  2 (duas) demaos, ou tanto quanto necessario para que

haja cobertura total,  sujeito a avalia9ao da fiscaliza9ao.

As  esquadrias  que  serao  substituidas  dos  sanitarios  serao  metalicas  e  deverao

receber  fundo   protetor   para   ap6s   receber   pintura   com   tinta   protetora,   acabamento

aluminio sobre superficie metalica,  2 (duas) demaos.

9.3.2            ESQUADRIAS EM MADEIRA

As esquadrias de madeira existentes no acesso a sala de artes deverao ser pintadas

com  tinta  esmalte  para  madeira  em  acabamento  acetinado,  2  (duas)  demaos,  ou  tanto

quanto necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliaeao da fiscalizagao.

Existe,  no  local,  divis6ria  em  madeira  que  divide  a  sala  de  artes,  essa  precisa  ser

reparada em uma das suas folhas.

9.3.3            FERRAGENS E FECHADURAS PARA  ESQUADRIAS

As  ferragens  das  esquadrias  serao  de  marca  reconhecidamente  consagrada  e  de

primeira  qualidade.  Os  eixos  das  maganetas  ficarao  a   1.05  in  do   piso  acabado.   Os

puxadores  serao  feitos  ago  inoxidavel  escovado,  do  tipo  alga,  firmemente  soldados  nos

montantes das folhas durante o processo de fabricagao.

9.4 COBERTURA

9.4.1  FECHAWIENTO DE  BEIRAIS

Os   beirais   da  cobertura   da   sala  de   aries   da   escola,   apresentam-se,   hoje   com

fechamento  provis6rio  em  PVC,  por isso  a  necessidade  da  substituigao  para fechamento

em madeira, de forma a estabilizar melhor este elemento da edificagao.
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9.5 iNSTALAeoEs ELETRlcAs

9.5.1  ILUWIINACAO

Esta  prevista a  substitui?ao de  luminarias  internas,  conforme  indicado em  orgamento.

Esta prevista tamb6m a aquisieao de refletores com lampada de LED para a area externa

da escola.

10  LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta  etapa  destina-se  a  retirada  de  entulhos,  e todo  o  material  residual  do  final  das

etapas   da   obra.   0   material   recolhido   deve   ser   reunido,   amontoado   e   carregado   e

transportados  para  locais  previamente  definidos  pela  fiscalizagao.  0  entulho,  restos  de

materiais,  e  outros  equipamentos  da  obra  devem  ser  totalmente  removidos  do  local.  A

obra   devera   apresentar-se   completamente   limpa   e   pronta   para   utilizagao.   Todos   os

equipamentos  e  mobiliario  previstos  devem  ser  fornecidos  pela  contratada  instalados  e

com acabamento final para uso.

11   CONSIDERAC6ES FINAIS

Quaisquer   itens   nao   contemplados   ou   previstos   a   mais,   ou   inconsistencias   do

presente    memorial,    assim    como    no    projeto    e    ongamento    devem    ser   analisados

previamente  pelos  interessados  no  processo  de  licitagao.  As  dimens6es,   modelos  de

equipamentos  e  materiais  sao  balizados  por  opg6es  existentes  no  mercado,  e  devem

atender aos parametros e diretrizes pie-estabelecidos pela documentaeao tecnica,  assim

como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Dtlvidas   ou   informag6es   nao   previstas   na   documentaeao   sobre   dimens6es   e/ou

especificae6es   devem   ser   dirimidas   com   a   equipe   tecnica   da   contratante   antes   da

execucao.

2{,c33rftrtra^,..
TRIUNFO, 8 de dezembro de 2022.


