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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DOS BANHEIROS

PROJETO: REFORMA DOS BANHEIROS DA E.M.E.F MANOEL LUIZ KUHN
LOCAL: TRAVESSA BRIETZKE - TRIUNFO/RS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TRIUNFO

AREA: 20,00m?

1 INTRODUGAO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas

especificas para a execucao da obra de Reforma dos sanitarios da EMEF Manoel Luiz

Kuhn, a ser realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2  CONSIDERAGOES GERAIS

- A execucdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquiteténico,
detalhes e/ou especificagcdes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao da
obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

-Somente ocorrerdao modificagdes nos projetos e servicos apds autorizagdo de
fiscalizacao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execugdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construcdo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execugao
da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servigo que, a critério da fiscalizagao, estiver
em desacordo com as especificagbes, com a qualidade de execucdo ou dos materiais
empregados, sem énus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposicdo da
fiscalizagao.
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- A obra sera iniciada somente apos a legalizacdo da empresa nos 6rgaos publicos
e apresentacdo de RRT ou ART de execucgao da obra devidamente paga.

- A empresa executante €& responsavel pela Manutengdo e pelo uso de
equipamentos de prevencao de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de
Seguranga do Trabalho e Equipamentos (EPI's); da seguranga de maquinas e
equipamentos; e da prevengao de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado
para cagcambas; durante todo o periodo de execugdo da obra deverdo ser mantidos em
perfeitas condigdes de trafego os acessos a obra para veiculos e pedestres. E de inteira
responsabilidade, da empresa executante, apresentar solugdo adequada aos esgotos e
residuos sélidos do canteiro.

- A fiscalizagdo nao exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da méo de obra; materiais,
equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensbes de redes, necessarias a
execucgao da obra, serao de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios, para fins de comprovagao da qualidade de materiais e
servigos, serao de responsabilidade da empresa contratada.

- Todos os servigos deverao ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizagao rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto e a especificagao,
sem que isso resulte em indenizacao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servicos e quantificacdes deverdo ser cuidadosamente analisados,

nao sendo admitida cobranca de servicos e medicdes extras.
3 OBJETIVOS

Neste memorial estdo definidos os trabalhos a serem executados na referida reforma

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Luiz Kuhn, que se faz necessario
devido as condigdes em que hoje se encontram os sanitarios feminino e masculino

existentes. Para isso foi destinada emenda impositiva que nao tera seu valor alterado

A reforma caracteriza-se pela remogao de alguns itens e substituigdo por novos, entre

eles, equipamentos e revestimentos. Junto a este memorial esta incluso orgamento com

(S ]




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacao e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

detalhamento de BDI e encargos, cronograma e projeto basico. Ainda, este memorial
apresenta informacdes descrevendo os materiais de construgdo que serdo utilizados, os
locais onde estes materiais serdo aplicados, especificando as técnicas exigidas para seu
emprego e enunciando as demais condigcdes e procedimentos necessarios. Uma cépia do
projeto e complementares da obra, como também copia do Memorial Técnico Descritivo
devera ser mantidos, obrigatoriamente na obra.

2 GENERALIDADES

Deverao ser obedecidas as seguintes documentagdes técnicas:
- Estas especificagdes técnicas;
- Projetos;
- Orgamento;
- Normas ABNT.
3 DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificagédo preliminar) das plantas
e discriminagdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos, prevalecera o
memorial descritivo.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e orgamento, prevalecera o
orgamento.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerao sempre as cotas.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.

Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, entre suas
especificagcbes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser consultada a
equipe técnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

4 MODIFICACOES DO PROJETO

Nenhuma alteragéo das plantas, detalhes ou do memorial descritivo, sera executada

sem autorizagdes da contratante e do autor do projeto.
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5 RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalagdes efetuadas
deverao ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de comprovada eficiéncia, através
de ensaios, que deverao ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras, ou
equivalentes, como condi¢do prévia do inicio dos servigcos. Estes ensaios serdo em nome
e sob fiscalizagdo da contratante, que devera receber os resultados assim que
disponiveis.

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da fiscalizacdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser
preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagdo necessaria junto @ medigéo,
para liberacdo da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente
com um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes e especificagbes técnicas.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisério, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes
a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras
e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagées, porventura
feitas, quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na edificacao.

6 INSTALAGCAO DA OBRA

A empresa contratada devera providenciar instalagcdes provisérias para fornecimento
de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberagdes administrativas junto aos
respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada, retirando
as lougas, portas, interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante a execugao da obra devera ser procedida a remogao periddica de quaisquer
detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugdo adequada aos

esgotos e residuos solidos (lixo) gerados durante a execucédo da obra no canteiro de
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obras. A locagéo da obra sera realizada com instrumentos de precisao pelo engenheiro da
executante. Concluida a locagao, o fato sera informado a contratante, que devera aprova-
la.

7 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

7.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Serdo removidos os revestimentos das paredes de dentro das cabines conforme
indicagdo em planta baixa dos banheiros e sera aplicado um novo revestimento de
conforme informado em planilha.

Deve ser utilizado revestimento cerdmico para parede, padrido médio PEl 4 ou
superior, de primeira linha, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante
AC | e rejuntamento com argamassa a base cimento. As pecas devem ser assentadas
uma a uma, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

Apbés no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem.

7.2ESQUADRIAS

Serdo removidas duas portas das cabines dos banheiros, sendo uma em cada
banheiro, pois as mesmas apresentam mau estado, serdo colocadas duas portas de
60x210cm em madeira sendo uma no banheiro feminino e outra no banheiro masculino,
nas outras duas faltantes que apresentam bom estado, serdo trocadas as fechaduras

apenas.

721 FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As ferragens das esquadrias serdo de marca reconhecidamente consagrada e de
primeira qualidade. Os eixos das macanetas ficardo a 1.05 m do piso acabado. Os
puxadores serao feitos aco inoxidavel escovado, do tipo alga, firmemente soldados nos
montantes das folhas durante o processo de fabricacgéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenagao e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

7.2.2 PINTURA

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial, as superficies rugosas (vidros fantasia). A superficie, a ser pintada, devera ser
limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugens.

As superficies a serem pintadas, deverdo ser preparadas adequadamente antes da
pintura (preparacdo de superficie, com nivelamento e preenchimento das imperfeicdes).
Sera utilizada tinta de acabamento, pigmentada, esmalte sintético, cada demao devera
ser aplicada sobre a superficie limpa e seca. As cores serdo definidas em conjunto com
os técnicos responsaveis pela reforma.

8 SUBSTITUICAO DE LOUGAS

As loucas do sanitario apontadas em projeto serao substituidas por vaso sanitario com
caixa plastica mantendo as mesmas instalagdes hidrossanitarias existentes no local.
9 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado e
transportados para locais previamente definidos pela fiscalizagdo. O entulho, restos de
materiais, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos do local.

A obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para utilizagido. Todos os
equipamentos e mobiliario previstos devem ser fornecidos pela contratada instalados e
com acabamento final para uso.

10 CONSIDERACOES FINAIS

Quaisquer itens ndo contemplados ou previstos a mais, ou inconsisténcias do
presente memorial, assim como no projeto e orgamento devem ser analisados
previamente pelos interessados no processo de licitagdo. As dimensdes, modelos de
equipamentos e materiais sdo balizados por opgdes existentes no mercado, e devem
atender aos parametros e diretrizes pré-estabelecidos pela documentagao técnica, assim

como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.
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Duavidas ou informagdes ndo previstas na documentagdo sobre dimensdes e/ou
especificacbes devem ser dirimidas com a equipe técnica da contratante antes da
execucao.

TRIUNFO, 01 de novembro de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAGAO E.M.E.F. OSWALDO ARANHA

PROJETO: AMPLIACAO DA E.M.E.F OSWALDO ARANHA — SALA DE AULA
LOCAL: RINCAO DOS PINHEIROS - 3° DISTRITO - TRIUNFO/RS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TRIUNFO

AREA: 14,76m?

1 INTRODUGCAO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas

especificas para a execucdo da obra de ampliacdo da EMEF Oswaldo Aranha, a ser

realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2 CONSIDERAGOES GERAIS
- A execugado da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico,

detalhes e/ou especificacdes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucao da
obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

-Somente ocorrerdo modificagdes nos projetos e servigcos apds autorizagdo de
fiscalizagao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execucdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construcdo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execucao
da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servico que, a critério da fiscalizagdo, estiver
em desacordo com as especificagdes, com a qualidade de execugdo ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposicado da
fiscalizagao.
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- A obra sera iniciada somente apos a legalizacao da empresa nos 6rgaos publicos
e apresentacao de RRT ou ART de execucgao da obra devidamente paga.

- A empresa executante €& responsavel pela Manutencdo e pelo uso de
equipamentos de prevencio de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho e Equipamentos (EPl's); da seguranga de maquinas e
equipamentos; e da prevengao de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado
para cagambas; durante todo o periodo de execugao da obra deverdo ser mantidos em
perfeitas condigdes de trafego os acessos a obra para veiculos e pedestres. E de inteira
responsabilidade, da empresa executante, apresentar solucdo adequada aos esgotos e
residuos soélidos do canteiro.

- A fiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra; materiais,
equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensdes de redes, necessarias a
execucao da obra, serao de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios, para fins de comprovacao da qualidade de materiais e
servigos, serao de responsabilidade da empresa contratada.

- Todos os servigcos deverao ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizacao rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto e a especificacao,
sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servicos e quantificacoes deverdo ser cuidadosamente analisados,

nao sendo admitida cobranca de servicos e medicoes extras.
3 OBJETIVOS
Neste memorial estdo definidos os trabalhos a serem executados na referida

ampliagao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha, que se faz
necessario para o incremento de duas salas, sendo que este memorial trata da sala de
apoio, que foi separada da sala de acessibilidade conforme solicitagdo da Secretaria de

Educacéo e presente nesse processo na folha de encaminhamento 2022/7/10559. Para
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isso foram destinadas duas diferentes emendas impositivas que nao terdo seus valores

alterados.

A ampliagao caracteriza-se pela construgao de salas de aula junto ao corpo de salas e
acesso ja existente no local. Junto a este memorial esta incluso orgamento com
detalhamento de BDI e encargos, cronograma e projeto basico. Ainda, este memorial
apresenta informacdes descrevendo os materiais de construcdo que serdo utilizados, os
locais onde estes materiais serdo aplicados, especificando as técnicas exigidas para seu
emprego e enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios. Uma copia do
projeto e complementares da obra, como também coépia do Memorial Técnico Descritivo
devera ser mantidos, obrigatoriamente na obra.

4 DOCUMENTAGAO

Deverao ser obedecidas as seguintes documentacgdes técnicas:
- Estas especificagGes técnicas;
- Projetos;
- Or¢camento;
- Normas ABNT.
5 DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificacéo preliminar) das plantas
e discriminacgdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos, prevalecera o
memorial descritivo.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e orgamento, prevalecera o
orgcamento.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdao sempre as cotas.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.
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Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, entre suas
especificacbes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser consultada a
equipe técnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

6 MODIFICAGOES DO PROJETO

Nenhuma alteragdo das plantas, detalhes ou do memorial descritivo, sera executada
sem autorizacdes da contratante e do autor do projeto.

7 RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalagdes efetuadas
deverao ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de comprovada eficiéncia, através
de ensaios, que deverdo ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras, ou
equivalentes, como condigao prévia do inicio dos servigos. Estes ensaios serdo em nome
e sob fiscalizacdo da contratante, que deverd receber os resultados assim que
disponiveis.

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da fiscalizagdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser
preenchido DIARIAMENTE e fard parte da documentagéo necessaria junto a medicéo,
para liberacao da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente
com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e especificacdes técnicas.

Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisoério, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes
a defeitos ou imperfei¢cées que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras
e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacgdes, porventura
feitas, quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores

de servicos empregados na edificagao.
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8 INSTALACAO DA OBRA

A empresa providenciara e instalara a placa (dimensdes constantes em orgamento e
detalhamento padrao fornecido pela prefeitura) para identificacdo das autorias e
responsabilidades técnicas da obra em execugdo, em conformidade com as exigéncias
dos orgaos de fiscalizacdo (CREA e/ou CAU).

A empresa contratada devera providenciar instalagdes provisoérias para fornecimento
de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberagdes administrativas junto aos
respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada, retirando
as lougas, portas, interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante a execugéo da obra devera ser procedida a remocéo periédica de quaisquer
detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugdo adequada aos
esgotos e residuos sélidos (lixo) gerados durante a execugdo da obra no canteiro de
obras.

A locagao da obra sera realizada com instrumentos de precisdo pelo engenheiro da
executante. Concluida a locagéo, o fato sera informado a contratante, que devera aprova-
la.

9 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

9.1 INFRAESTRUTURA

9.1.1 TRABALHOS EM TERRA

Serao efetuados pelo executante todos os cortes, escavagdes e aterros necessarios a
obtengdo dos niveis do terreno indicados em projeto, incluindo transporte, descarga e
substituicdo dos materiais instaveis por outros.

Os materiais escavados nos cortes (se for o caso) poderdo ser aproveitados nos
locais de aterros em que se fizerem necessarios.

Concluidas as fundagbes, as cavas serdo reaterradas em camadas compactadas de 20
cm de espessura maxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas posteriores
fendas, trincas e desniveis, por recalque, destas. Nesses reaterros, ndo serdo admitidos

solos que contenham matéria organica.

n
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9.1.2 FUNDACOES

Nas superficies planas, o terreno devera receber apés a compactacdo um lastro de
brita corrida de 5 cm devidamente executada, para evitar movimentagéo e imprevistos no
piso.

Sob as fundagdes devera ser executado lastro de concreto magro com altura de 3 cm
com preparo mecanico.

9.1.2.1 FORMAS

As formas serdo executadas em tabuas de madeira compensada refinada de modo a
proporcionar um concreto sem imperfeicdes e falhas, sendo limpas e preparadas com
substancia que impecam aderéncia e possiveis danos ao concreto. Observando o prazo
minimo para retirada de painéis e escoramentos.

9.1.2.2 ESTACAS

A fundacgao sera do tipo estaca broca de concreto, com 30 cm de didametro e armadura
de #12,5mm, compativel com o local da obra em questao.

9.1.2.3 VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO

A infraestrutura de fundacbes sera executada com vigas em concreto armado com
dimensdes de 0,20 x 0,30 cm e comprimentos totais das ampliacdes e com 4 barras de
ferragem ¢10mm, compativel com a obra em questao, ficando, ao final da concretagem,
com um recobrimento minimo de 3 cm feito com espacgadores plasticos limpos e isentos
de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento. A execugao
da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo
admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera
ser feito mecanicamente com vibrador de imersdo. Desniveis existentes no terreno onde
havera construcdo do prédio, devera haver a conformagdo com alvenaria de pedra grés,
até atingir o nivel de obra proposto.

7.1.3 IMPERMEABILIZACAO

Nas faces internas, externas e superficie superior das vigas e sapatas de fundacéo
devera ser executada impermeabilizagdo com produto hidroasfaltico — solugdo a base de
emulsdo asfaltica, de consisténcia viscosa, de acdo impermeabilizante e anticorrosiva. A

estrutura a receber a aplicagdo devera estar limpa, aspera e desempenada, garantindo
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boa aderéncia da tinta. Essa aplicagdo deve ser feita em, no minimo, 2 (duas) demaos
com auxilio de broxa, trincha, rolo e etc.

7.2SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS

7.21 FORMAS

As formas serdo executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada
de modo a proporcionar um concreto sem imperfeicdes e falhas, sendo limpas e
preparadas com substancia que impeca aderéncia e possiveis danos ao concreto.
Observando o prazo minimo para retirada de painéis e escoramentos.

722 SUPRAESTRUTURA

7.2.21 FORMAS

As formas serdo executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada
de modo a proporcionar um concreto sem imperfeices e falhas, sendo limpas e
preparadas com substancia que impeca aderéncia e possiveis danos ao concreto.
Observando o prazo minimo para retirada de painéis e escoramentos.

7.2.2.2 PILARES EM CONCRETO ARMADO

Para o fechamento superior das paredes, serdo executadas vigas de amarragdo em
concreto armado, Fck 25 MPa com largura de 0,20 cm e altura compativel com vao a
vencer de acordo com a necessidade local, para vdo menores de 50 cm deverdo ser
utilizadas 4 barras de ¢10 mm e para alturas maiores devem ser utilizadas 5 barras de ¢10
mm sendo 3 inferiores e 2 localizadas na face superior da viga. Ao final da concretagem,
com um recobrimento minimo de 3 cm feito com espacgadores plasticos limpos e isentos
de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento. A execucao
da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo
admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera
ser feito mecanicamente com vibrador de imerséo.

7.2.3 ALVENARIAS

As alvenarias, a serem construidas, deverdo ficar perfeitamente alinhadas e
prumadas. Os tijolos das paredes serdo de vedacdo, conforme orgamento, assentados de

modo a obter uma espessura de 15 cm para as paredes externas, conforme projeto. O
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assentamento sera com argamassa de cimento, cal e areia na proporgéo de 1:2:8, sobre
as vigas de fundagao, devendo as juntas verticais ser contra fiadas.

7.24 VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas, a serem executadas sobre os vaos das aberturas de portas, serdo
compostas por 3 (trés) barras de ferro 5 mm inseridos na alvenaria, com trago de
concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem
50 cm, no minimo, em ambas as laterais dos vaos. Ja para as janelas, com mais de 1,50
m de vao, as vergas e contra vergas a serem executadas serdo compostas por 3 barras
de ferro ¢8 mm inseridos na alvenaria, com traco de concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3
(cimento/areia media/brita 1), prolongando-se a ferragem 50 cm, no minimo, em ambas as
laterais dos vaos.

7.3 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Antes da execucgao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para
o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estéo
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e
0 inicio do revestimento deve ser maior. Realiza-se o enchimento dos rasgos feitos
durante a execucdo das instalagbes, a limpeza da alvenaria, a remocdo de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As dareas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formacgao de bolhas.

7.3.1 REBOCO E EMBOCO

As alvenarias, externa e internamente receberao reboco (massa unica) de argamassa
fina sobre embogo. O embogo sera aplicado, com trago 1:2:8 (cimento, cal, areia média),
somente apods todas as canalizagdes das instalagdes complementares estarem embutidas
nas alvenarias.

7.3.2 PINTURA

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial, as superficies rugosas (vidros fantasia). A superficie, a ser pintada, devera ser

limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugens.
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Para as superficies rebocadas, sera aplicada uma demao de selador acrilico, de
primeira qualidade e marca consagrada no mercado. Posteriormente, as alvenarias
rebocadas serdo pintadas com, no minimo, 2 (duas) demaos de tinta acrilica, ou tanto
quanto necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliagado da fiscalizagéo.

7.3:3 CONTRAPISOS E PISOS

7.3.3.1 CONTRAPISO DE CONCRETO

Nas superficies internas, o solo devera receber, apés a compactagdo, um lastro de
brita corrida de 5 cm, para evitar movimentagdes e imprevistos no piso. Apds, execugao
de contrapiso trago 1:4 (cimento e areia), com a espessura de 4 cm.

7.3.3.2 REVESTIMENTOS DE PISO

Os pisos internos, na ampliagdo em questao, serdo executados com pecas ceramicas
de 60x60cm, com fator de resisténcia minimo PEI |V, dispostas em juntas alinhadas
ortogonais e paralelas ao tragado das paredes, com a utilizacido de espagadores plasticos
em cruz, quando necessario. Serdo assentados com argamassa colante, devendo atender
rigorosamente as especificagbes do fabricante. Os modelos possiveis para utilizagéo
deverao passar pela analise do setor técnico de obras da Prefeitura.

O piso acabado deve ter o mesmo nivel da circulagdo de acesso a sala de aula.

7.4ESQUADRIAS

7.4.1 ESQUADRIAS METALICAS

As janelas a serem executadas serdo em ferro, do tipo basculantes conforme
demais esquadrias existentes nas outras salas de aula. Estas devem ser vedadas com
espuma expansiva. Incluso vidro, do tipo fantasia. Todo o material a ser empregado
devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de fabricacdo. Os
quadros das aberturas, fixos ou moveis, serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos para rebites ou
parafusos serdo escareados, sendo as asperezas lixadas; as emendas deverdo
apresentar encaixe perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferengas de nivel. Igualmente

estara incluso vidro, do tipo fantasia.
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As esquadrias de aluminio receberdo pintura com tinta protetora acabamento
aluminio sobre superficie metalica, 2 (duas) deméos, ou tanto quanto necessario para que
haja cobertura total, sujeito a avaliagcao da fiscalizago.

7.4.2 ESQUADRIAS EM MADEIRA

Devera ser instalada na ampliagdo em questido, portas de acesso as salas em
madeira, nas dimensdes indicadas em projeto e or¢camento. Estas portas serdo
posicionadas conforme apontado em projeto de forma a contribuir com a seguranca e
facilidade de manuseio.

Alem disso devera ser instalada divisoria articulada em com folhas de madeira entre
as duas salas, transformando o ambiente e um Unico quando necessario, de acordo com
solicitacao da Secretaria de Educacgéo.

As esquadrias de madeira receberdo fundo nivelador branco, 1 (uma) demao.
Posteriormente serdo pintadas com tinta esmalte para madeira em acabamento
acetinado, 2 (duas) dem&os, ou tanto quanto necessario para que haja cobertura total,
sujeito a avaliagao da fiscalizacéo.

7.4.3 FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As ferragens das esquadrias serdo de marca reconhecidamente consagrada e de
primeira qualidade. Os eixos das macanetas ficardo a 1.05 m do piso acabado. Os
puxadores serao feitos ago inoxidavel escovado, do tipo alga, firmemente soldados nos
montantes das folhas durante o processo de fabricacéo.

7.5 COBERTURA

7.5.1 ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura da cobertura que devera executada seguird as especificagbes da
composicado SINAPI que foi utilizada em orgamento. Este sera de até duas aguas com
dimensdes conforme o indicado no projeto arquiteténico e orgamento.

Também devera ser executada trama de madeira compostas por ripas, caibros e
tercas para o recebimento das telhas.

7.5.2 TELHAMENTO

Para a cobertura da edificacdo serdo utilizadas telhas de fibrocimento com 6mm,

fixada em estrutura de madeira com devida vedagao e fixagdo. A colocagéo das telhas

10
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sera iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira,
de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte sao
colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior, devendo apresentar
encaixes para sobreposicdo perfeitos. Toda a execugdo devera atender as normas
técnicas da ABNT.

7.5.3 FORRO EM PVC

Sera executado forro em material PVC, na largura compativel com a necessidade do
local e suas dimensdes. Devera ser executada cama de forro suficiente para devida
fixacao do forro assim como o acabamento com rodaforro em mesmo material.

7.5.4 CALHAS

As calhas deverdao ser em chapas metalicas galvanizadas e seus complementos
deverao ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligagdo entre as telhas,
beiral e seus condutores. Deverdo ser fixadas na estrutura de modo firme e estavel. As
telhas deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltracoes.

7.5.5 DESCIDAS PLUVIAIS

Para as descidas devera ser utilizada tubulagdo para agua pluvial com diametro de
100mm.

7.6 INSTALAGOES ELETRICAS

7.6.1 ALIMENTACAO

O fornecimento de energia sera proveniente de extensdao da rede existente com
entrada em novo quadro de distribuigao.

7.6.2 ATERRAMENTO

O condutor de aterramento das tomadas de trés pinos, 2P + T, partira do borne do
centro de distribui¢cdo e tera bitola minima de 2,5mm?.

7.6.3 CONDUTORES

Os condutores para ligagao da iluminacao e tomada de energia serao do tipo flexiveis,
unipolares, isolados para 750V, classe 5 ou similar, seguindo padrdo (preto, cinza e
vermelho para circuitos de fase, azul claro para circuitos de neutro, verde ou verde e

amarelo para circuitos de terra e branco para retornos da iluminagao).

11
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7.6.4 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CARGAS

O novo quadro de distribuicdo deve ter:

- Barreira com protegao basica conforme a NBR-5410:2004;

- Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR-5410:2004

- Barra de neutro e barra de protegéo (PE). 10

Do novo quadro de distribuicdo de forca e luz sairdo os circuitos que irdo alimentar o
sistema elétrico da sala de aula, motivo da ampliagdo nesta escola. Nele estardo os
disjuntores dos circuitos projetados que serdo identificados por relagdo anexa a propria
tampa do quadro. Devera ser colocado de forma visivel em todos os dispositivos de
manobras e protegdo identificacdo dos respectivos circuitos além das orientagdes
afixadas na tampa. Conforme item 10.3 alinea b da NR-10. Conforme item 6.5.4.10 da
NBR 5410:2004 os quadros de distribuicdo deverdo ser entregues com a adverténcia
sugerida, podendo vir de fabrica ou ser provida no local antes da instalagdo ser entregue

ao usuario, ndo devendo ser facilmente removivel:

“1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A
INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO.
DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS
DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR QU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR
CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR
SECAO (BITOLA)".

“2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO
CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM
CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS
DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A
INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E
CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS". “A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE
VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAQ"

A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAQ".

7.6.5 ILUMINAGAO
Esta prevista a colocagdo de luminarias, conforme indicado em projeto, na ampliagéo

referente a sala de aula.
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7.6.6 ELETRODUTOS

Todas as instalagdes (tomadas e interruptores) estardo instaladas em eletrodutos de
polietileno corrugado flexivel, embutidas na alvenaria. Assim como para a alimentacéo
das luminarias do ambiente.

7.6.7 INTERRUPTORES E TOMADAS

A instalacdo dos pontos de interruptores e tomadas, serdo por meio de eletrodutos
com espelhos de 1,2 ou 3 postos. As molduras também constituirdo elementos de fixagao.
Todas as tomadas devem conter pino terra, do tipo padrdao NBR-6.147:2000 e/ou NBR-
14.136.2002.

8 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado e
transportados para locais previamente definidos pela fiscalizagdo. O entulho, restos de
materiais, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos do local. A
obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para utilizagdo. Todos os
equipamentos e mobiliario previstos devem ser fornecidos pela contratada instalados e
com acabamento final para uso.

9 CONSIDERAGOES FINAIS

Quaisqguer itens nao contemplados ou previstos a mais, ou inconsisténcias do
presente memorial, assim como no projeto e or¢camento devem ser analisados
previamente pelos interessados no processo de licitagcdo. As dimensdes, modelos de
equipamentos e materiais sao balizados por opgbes existentes no mercado, e devem
atender aos parametros e diretrizes pré-estabelecidos pela documentagao técnica, assim
como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Duavidas ou informagbées nao previstas na documentacdo sobre dimensdes e/ou
especificacbes devem ser dirimidas com a equipe técnica da contratante antes da

execugao.

TRIUNFO, 7 de dezembro de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAGAO E.M.E.F. OSWALDO ARANHA

PROJETO: AMPLIACAO DA E.M.E.F OSWALDO ARANHA — SALA ACESSIVEL
LOCAL: RINCAO DOS PINHEIROS — 3° DISTRITO - TRIUNFO/RS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TRIUNFO

AREA: 18,04m?

1 INTRODUGAO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas

especificas para a execugdo da obra de ampliagdo da EMEF Oswaldo Aranha, a ser
realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2  CONSIDERAGOES GERAIS
- A execucdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetonico,

detalhes e/ou especificagdes dadas por escrito.

-  Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao da
obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

-Somente ocorrerdo modificagbes nos projetos e servicos apds autorizagao de
fiscalizagao.

- A construtora assumird inteira responsabilidade pela execugado, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construgdo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execugao
da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servigo que, a critério da fiscalizagao, estiver
em desacordo com as especificagdes, com a qualidade de execugdo ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposi¢cao da

fiscalizacao.
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- A obra sera iniciada somente apos a legalizagdo da empresa nos 6rgaos publicos
e apresentacdo de RRT ou ART de execugao da obra devidamente paga.

- A empresa executante & responsavel pela Manutengdo e pelo uso de
equipamentos de prevencao de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de
Seguranga do Trabalho e Equipamentos (EPl's); da seguranga de maquinas e
equipamentos; e da preven¢ao de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado
para cacambas; durante todo o periodo de execugédo da obra deverdo ser mantidos em
perfeitas condigées de trafego os acessos a obra para veiculos e pedestres. E de inteira
responsabilidade, da empresa executante, apresentar solugdo adequada aos esgotos e
residuos soélidos do canteiro.

- A fiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra; materiais,
equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensdes de redes, necessarias a
execucao da obra, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios, para fins de comprovagao da qualidade de materiais e
servigos, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizacéo rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto e a especificagao,
sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servigcos e quantificagdes deverdo ser cuidadosamente analisados,

nao sendo admitida cobranca de servicos e medi¢des extras.
3 OBJETIVOS
Neste memorial estdo definidos os trabalhos a serem executados na referida

ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha, que se faz
necessario para o incremento de duas salas, sendo esse memorial relativo a uma sala de
aula acessivel, conforme solicitacdo da Secretaria de Educacdo e presente nesse
processo na folha de encaminhamento 2022/7/10560 — folha 10. Para isso foi destinada

diferentes emenda impositiva que nao tera seu valor alterado.

(g9
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A ampliagao caracteriza-se pela construgao de sala de apoio junto ao corpo de salas e
acesso ja existente no local. Junto a este memorial esta incluso orcamento com
detalhamento de BDI e encargos, cronograma e projeto basico. Ainda, este memorial
apresenta informacdes descrevendo os materiais de construgdo que serdo utilizados, os
locais onde estes materiais serdo aplicados, especificando as técnicas exigidas para seu
emprego e enunciando as demais condigdes e procedimentos necessarios. Uma copia do
projeto e complementares da obra, como também copia do Memorial Técnico Descritivo
devera ser mantidos, obrigatoriamente na obra.

4 DOCUMENTAGAO

Deverao ser obedecidas as seguintes documentacdes técnicas:
- Estas especificagbes técnicas;
- Projetos;
- Orgamento;
- Normas ABNT.
5 DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificagdo preliminar) das plantas
e discriminacgdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos, prevalecera o
memorial descritivo.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e or¢amento, prevalecera o
orcamento.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensées medidas em
escala prevalecerao sempre as cotas.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.

Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretagdo dos desenhos, entre suas
especificagbes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser consultada a

equipe técnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.
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6 MODIFICAGOES DO PROJETO

Nenhuma alteracio das plantas, detalhes ou do memorial descritivo, sera executada

sem autorizagdes da contratante e do autor do projeto.
7 RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalagbes efetuadas
deveréo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de comprovada eficiéncia, através
de ensaios, que deverdo ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras, ou
equivalentes, como condigao prévia do inicio dos servigos. Estes ensaios serdo em nome
e sob fiscalizacdo da contratante, que devera receber os resultados assim que
disponiveis.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da fiscalizagdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser
preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagéo necessaria junto a medicao,
para liberacao da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente
com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e especificacdes técnicas.

Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta) dias
apds o recebimento provisorio, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes
a defeitos ou imperfeigdes que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras
e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes, porventura
feitas, quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na edificagao.

8 INSTALAGAO DA OBRA

A empresa providenciara e instalara a placa (dimensées constantes em or¢camento e
detalhamento padrdo fornecido pela prefeitura) para identificagdo das autorias e
responsabilidades técnicas da obra em execugdo, em conformidade com as exigéncias

dos o6rgaos de fiscalizagcdo (CREA e/ou CAU).
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A empresa contratada devera providenciar instalacdes provisérias para fornecimento
de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberagdes administrativas junto aos
respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada, retirando
as loucas, portas, interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante a execucao da obra devera ser procedida a remocgao periddica de quaisquer
detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugdo adequada aos
esgotos e residuos solidos (lixo) gerados durante a execugdo da obra no canteiro de
obras.

A locacdo da obra sera realizada com instrumentos de precisdo pelo engenheiro da
executante. Concluida a locagao, o fato sera informado a contratante, que devera aprova-
la.

9 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

9.1 INFRAESTRUTURA

9.1.1 TRABALHOS EM TERRA

Serao efetuados pelo executante todos os cortes, escavacdes e aterros necessarios a
obtengd@o dos niveis do terreno indicados em projeto, incluindo transporte, descarga e
substituicdo dos materiais instaveis por outros.

Os materiais escavados nos cortes (se for o caso) poderdo ser aproveitados nos

locais de aterros em que se fizerem necessarios.
Concluidas as fundagdes, as cavas serao reaterradas em camadas compactadas de 20
cm de espessura maxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas posteriores
fendas, trincas e desniveis, por recalque, destas. Nesses reaterros, ndo serao admitidos
solos que contenham matéria organica.

9.1.2 FUNDAGOES

Nas superficies planas, o terreno devera receber apés a compactagao um lastro de
brita corrida de 5 cm devidamente executada, para evitar movimentagao e imprevistos no
piso.

Sob as fundagdes devera ser executado lastro de concreto magro com altura de 3 cm
com preparo mecanico.

N
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9.1.2.1 FORMAS

As formas serdo executadas em tabuas de madeira compensada refinada de modo a
proporcionar um concreto sem imperfeicoes e falhas, sendo limpas e preparadas com
substancia que impec¢am aderéncia e possiveis danos ao concreto. Observando o prazo
minimo para retirada de painéis e escoramentos.

9.1.2.2 ESTACAS

A fundacéao sera do tipo estaca broca de concreto, com 30 cm de diametro e armadura
de #12,5mm, compativel com o local da obra em questao.

9.1.2.3 VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO

A infraestrutura de fundagbes sera executada com vigas em concreto armado com
dimensdes de 0,20 x 0,30 cm e comprimentos totais das ampliagbes e com 4 barras de
ferragem ¢10mm, compativel com a obra em questao, ficando, ao final da concretagem,
com um recobrimento minimo de 3 cm feito com espacadores plasticos limpos e isentos
de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento. A execugao
da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo
admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera
ser feito mecanicamente com vibrador de imersao. Desniveis existentes no terreno onde
havera construgdo do prédio, devera haver a conformagao com alvenaria de pedra grés,
até atingir o nivel de obra proposto.

7.1.3 IMPERMEABILIZAGAO

Nas faces internas, externas e superficie superior das vigas e sapatas de fundagao
devera ser executada impermeabilizagdo com produto hidroasfaltico — solugdo a base de
emulsdo asfaltica, de consisténcia viscosa, de agdo impermeabilizante e anticorrosiva. A
estrutura a receber a aplicagédo devera estar limpa, aspera e desempenada, garantindo
boa aderéncia da tinta. Essa aplicagdo deve ser feita em, no minimo, 2 (duas) demaos
com auxilio de broxa, trincha, rolo e etc.

7.2 SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS

7.21 FORMAS

As formas serdo executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada

de modo a proporcionar um concreto sem imperfeicbes e falhas, sendo limpas e
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preparadas com substancia que impega aderéncia e possiveis danos ao concreto.
Observando o prazo minimo para retirada de painéis e escoramentos.

7.2.2 SUPRAESTRUTURA

7.2.21 FORMAS

As formas serdo executadas em tabuas aplainadas de madeira compensada resinada
de modo a proporcionar um concreto sem imperfeicdes e falhas, sendo limpas e
preparadas com substancia que impeca aderéncia e possiveis danos ao concreto.
Observando o prazo minimo para retirada de painéis e escoramentos.

7.2.2.2 PILARES EM CONCRETO ARMADO

Para o fechamento superior das paredes, serdo executadas vigas de amarragcdo em
concreto armado, Fck 25 MPa com largura de 0,20 cm e altura compativel com vao a
vencer de acordo com a necessidade local, para vao menores de 50 cm deverao ser
utilizadas 4 barras de #10 mm e para alturas maiores devem ser utilizadas 5 barras de 10
mm sendo 3 inferiores e 2 localizadas na face superior da viga. Ao final da concretagem,
com um recobrimento minimo de 3 cm feito com espagadores plasticos limpos e isentos
de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento. A execugao
da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo
admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera
ser feito mecanicamente com vibrador de imersao.

7.23 ALVENARIAS

As alvenarias, a serem construidas, deverao ficar perfeitamente alinhadas e
prumadas. Os tijolos das paredes serao de vedacao, conforme orgamento, assentados de
modo a obter uma espessura de 15 cm para as paredes externas, conforme projeto. O
assentamento sera com argamassa de cimento, cal e areia na propor¢ao de 1:2:8, sobre
as vigas de fundacgao, devendo as juntas verticais ser contra fiadas.

7.24 VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas, a serem executadas sobre os vaos das aberturas de portas, serao
compostas por 3 (trés) barras de ferro 5 mm inseridos na alvenaria, com trago de
concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem

50 cm, no minimo, em ambas as laterais dos vaos. Ja para as janelas, com mais de 1,50
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m de vao, as vergas e contra vergas a serem executadas serdao compostas por 3 barras
de ferro 8 mm inseridos na alvenaria, com tragco de concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3
(cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem 50 cm, no minimo, em ambas as
laterais dos vaos.

7.3 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para
o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o termino da alvenaria e
o inicio do revestimento deve ser maior. Realiza-se o enchimento dos rasgos feitos
durante a execugdo das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

7.3.1 REBOCO E EMBOGCO

As alvenarias, externa e internamente receberédo reboco (massa Unica) de argamassa
fina sobre embogo. O embogo sera aplicado, com trago 1:2:8 (cimento, cal, areia média),
somente apds todas as canalizagdes das instalagdes complementares estarem embutidas
nas alvenarias.

7.3.2 PINTURA

Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial, as superficies rugosas (vidros fantasia). A superficie, a ser pintada, devera ser
limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugens.

Para as superficies rebocadas, sera aplicada uma demao de selador acrilico, de
primeira qualidade e marca consagrada no mercado. Posteriormente, as alvenarias
rebocadas serdo pintadas com, no minimo, 2 (duas) deméos de tinta acrilica, ou tanto

quanto necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliagdo da fiscalizagéo.
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7.3.3 CONTRAPISOS E PISOS

7.3.3.1 CONTRAPISO DE CONCRETO

Nas superficies internas, o solo devera receber, apés a compactagdo, um lastro de
brita corrida de 5 cm, para evitar movimentacdes e imprevistos no piso. Apds, execugao
de contrapiso trago 1:4 (cimento e areia), com a espessura de 4 cm.

7.3.3.2 REVESTIMENTOS DE PISO

Os pisos internos, na ampliagdo em questdo, serdao executados com pecgas ceramicas
de 60x60cm, com fator de resisténcia minimo PEI IV, dispostas em juntas alinhadas
ortogonais e paralelas ao tragado das paredes, com a utilizagdo de espacadores plasticos
em cruz, quando necessario. Serao assentados com argamassa colante, devendo atender
rigorosamente as especificacdes do fabricante. Os modelos possiveis para utilizacao
deverdo passar pela analise do setor técnico de obras da Prefeitura.

O piso acabado deve ter o mesmo nivel da circulagdo de acesso a sala de aula.

7.4 ESQUADRIAS

7.41 ESQUADRIAS METALICAS

As janelas a serem executadas serdo em ferro, do tipo basculantes conforme
demais esquadrias existentes nas outras salas de aula. Estas devem ser vedadas com
espuma expansiva. Incluso vidro, do tipo fantasia. Todo o material a ser empregado
devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de fabricacdo. Os
quadros das aberturas, fixos ou méveis, serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos para rebites ou
parafusos serdo escareados, sendo as asperezas lixadas; as emendas deverdo
apresentar encaixe perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferengcas de nivel. Igualmente
estara incluso vidro, do tipo fantasia.
As esquadrias de aluminio receberdo pintura com tinta protetora acabamento

aluminio sobre superficie metalica, 2 (duas) demaos, ou tanto quanto necessario para que

haja cobertura total, sujeito a avaliagao da fiscalizagao.
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7.4.2 ESQUADRIAS EM MADEIRA

Devera ser instalada porta de acesso as salas em madeira, nas dimensdes indicadas
em projeto e orcamento. Estas portas serdo posicionadas conforme apontado em projeto
de forma a contribuir com a segurancga e facilidade de manuseio.

As esquadrias de madeira receberao fundo nivelador branco, 1 (uma) demao.
Posteriormente serdao pintadas com tinta esmalte para madeira em acabamento
acetinado, 2 (duas) demaos, ou tanto quanto necessario para que haja cobertura total,
sujeito a avaliagao da fiscalizacéo.

7.4.3 FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As ferragens das esquadrias serdo de marca reconhecidamente consagrada e de
primeira qualidade. Os eixos das maganetas ficardo a 1.05 m do piso acabado. Os
puxadores serdo feitos aco inoxidavel escovado, do tipo alga, firmemente soldados nos
montantes das folhas durante o processo de fabricacao.

7.5 COBERTURA

7.5.1 ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura da cobertura que devera executada seguira as especificagbes da
composicao SINAPI que foi utilizada em orcamento. Este sera de até duas aguas com
dimensdes conforme o indicado no projeto arquiteténico e orcamento.

Também devera ser executada trama de madeira compostas por ripas, caibros e
tercas para o recebimento das telhas.

7.5.2 TELHAMENTO

Para a cobertura da edificagdo serdo utilizadas telhas de fibrocimento com 6mm,
fixada em estrutura de madeira com devida vedacao e fixagédo. A colocagdo das telhas
sera iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira,
de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte sdo
colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior, devendo apresentar
encaixes para sobreposicao perfeitos. Toda a execucdo devera atender as normas
técnicas da ABNT.

10
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7.5.3 FORRO EM PVC

Sera executado forro em material PVC, na largura compativel com a necessidade do
local e suas dimensdes. Devera ser executada cama de forro suficiente para devida
fixacdo do forro assim como o acabamento com rodaforro em mesmo material.

7.5.4 CALHAS

As calhas deverdao ser em chapas metalicas galvanizadas e seus complementos
deverdo ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligagdo entre as telhas,
beiral e seus condutores. Deverdo ser fixadas na estrutura de modo firme e estavel. As
telhas deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltracdes.

7.5.5 DESCIDAS PLUVIAIS

Para as descidas devera ser utilizada tubulacdo para agua pluvial com didametro de
100mm.

7.6 INSTALAGOES ELETRICAS

7.6.1 ALIMENTAGCAO

O fornecimento de energia sera proveniente de extensdo da rede existente com
entrada em novo quadro de distribuigdo.

7.6.2 ATERRAMENTO

O condutor de aterramento das tomadas de trés pinos, 2P + T, partira do borne do
centro de distribuicdo e tera bitola minima de 2,5mm?2.

7.6.3 CONDUTORES

Os condutores para ligacao da iluminacao e tomada de energia serdo do tipo flexiveis,
unipolares, isolados para 750V, classe 5 ou similar, seguindo padrdo (preto, cinza e
vermelho para circuitos de fase, azul claro para circuitos de neutro, verde ou verde e

7.6.4 ILUMINAGAO

Esta prevista a colocagcao de luminarias, conforme indicado em projeto, na ampliacdo
referente a sala de aula.

11
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7.6.5 ELETRODUTOS

Todas as instalagbes (tomadas e interruptores) estardo instaladas em eletrodutos de
polietileno corrugado flexivel, embutidas na alvenaria. Assim como para a alimentagao
das luminarias do ambiente.

7.6.6 INTERRUPTORES E TOMADAS

A instalagao dos pontos de interruptores e tomadas, serdo por meio de eletrodutos
com espelhos de 1,2 ou 3 postos. As molduras também constituirdo elementos de fixagao.
Todas as tomadas devem conter pino terra, do tipo padraoc NBR-6.147:2000 e/ou NBR-
14.136.2002.

8 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado e
transportados para locais previamente definidos pela fiscalizagdo. O entulho, restos de
materiais, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos do local. A
obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para utilizagdo. Todos os
equipamentos e mobiliario previstos devem ser fornecidos pela contratada instalados e
com acabamento final para uso.

9 CONSIDERAGOES FINAIS

Quaisquer itens nao contemplados ou previstos a mais, ou inconsisténcias do
presente memorial, assim como no projeto e or¢camento devem ser analisados
previamente pelos interessados no processo de licitacdo. As dimensdes, modelos de
equipamentos e materiais sdo balizados por opgbes existentes no mercado, e devem
atender aos parametros e diretrizes pré-estabelecidos pela documentacgao técnica, assim
como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Duavidas ou informagdées nao previstas na documentacdo sobre dimensdes el/ou
especificacbes devem ser dirimidas com a equipe técnica da contratante antes da

execucao.

TRIUNFO, 07 de dezembro de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIACAO E.M.E.F. JOZUE MACHADO

PROJETO: AMPLIAGCAO DA E.M.E.F JOZUE MACHADO DOS SANTOS — SALA
DE ARTES

LOCAL: AV. BENTO GONCALVES, N° 1386 — PORTO BATISTA - TRIUNFO/RS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TRIUNFO
AREA: 111,70m?

1 INTRODUGAO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas
especificas para a execucado da obra de ampliagdo da EMEF Jozué Machado dos Santos,
a ser realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2 CONSIDERACOES GERAIS

- A execugdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetnico,
detalhes e/ou especificagbes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao da
obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

-Somente ocorrerdo modificacdes nos projetos e servicos apods autorizagdo de
fiscalizacao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execucdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construgéo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execucdo
da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servigo que, a critério da fiscalizagao, estiver
em desacordo com as especificagdes, com a qualidade de execucdo ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposicido da

fiscalizacao.
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- A obra sera iniciada somente apds a legalizagdo da empresa nos érgaos publicos
e apresentacdo de RRT ou ART de execugao da obra devidamente paga.

- A empresa executante é responsavel pela Manutencdo e pelo uso de
equipamentos de prevencdo de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho e Equipamentos (EPI's); da seguranga de maquinas e
equipamentos; e da prevencéo de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado
para cagambas; durante todo o periodo de execugéo da obra deverdo ser mantidos em
perfeitas condicdes de trafego os acessos a obra para veiculos e pedestres. E de inteira
responsabilidade, da empresa executante, apresentar solugdo adequada aos esgotos e
residuos solidos do canteiro.

- A fiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra; materiais,
equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados & obra ou servigo contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensées de redes, necessarias a
execucao da obra, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios, para fins de comprovagao da qualidade de materiais e
servicos, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizacdo rejeita-los quando néo estiverem de acordo com o projeto e a especificacao,

sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servicos e guantificacées deverao ser cuidadosamente analisados,

nao sendo admitida cobranca de servicos e medigdes extras.
3 OBJETIVOS

Neste memorial estdo definidos os trabalhos a serem executados na referida reforma

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jozué Machado dos Santos, que se faz
necessario para reativagdo da sala de artes da escola. Para isso foi destinada emenda

impositiva que ndo tera seus valores alterados.

Junto a este memorial esta incluso orcamento com detalhamento de BDI e encargos,
cronograma e projeto basico. Ainda, este memorial apresenta informagdes descrevendo

2
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os materiais de construgdo que serdo utilizados, os locais onde estes materiais serdo
aplicados, especificando as técnicas exigidas para seu emprego e enunciando as demais
condigdes e procedimentos necessarios. Uma copia do projeto e complementares da
obra, como também coépia do Memorial Técnico Descritivo devera ser mantidos,
obrigatoriamente na obra.

4 DOCUMENTAGAO

Deverao ser obedecidas as seguintes documentacdes técnicas:
- Estas especificagdes técnicas;
- Projetos;
- Orgamento;
- Normas ABNT.
5 DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificagéo preliminar) das plantas
e discriminagdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos, prevalecera o
memorial descritivo.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e orcamento, prevalecera o
orgamento.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdao sempre as cotas.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.

Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, entre suas
especificacbes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser consultada a
equipe técnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

6 MODIFICAGOES DO PROJETO

Nenhuma alteracédo das plantas, detalhes ou do memorial descritivo, sera executada

sem autorizagdes da contratante e do autor do projeto.
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7 RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalacdes efetuadas
deveré&o ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de comprovada eficiéncia, através
de ensaios, que deverao ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras, ou
equivalentes, como condigéo prévia do inicio dos servigos. Estes ensaios serdo em nome
e sob fiscalizagdo da contratante, que devera receber os resultados assim que
disponiveis.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da fiscalizagdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirio seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser
preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagdo necessaria junto a medicao,
para liberagao da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente
com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisério, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes
a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras
e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacdes, porventura
feitas, quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores
de servigos empregados na edificagéo.

8 INSTALAGAO DA OBRA

A empresa providenciara e instalara a placa (dimensées constantes em orgcamento e
detalhamento padrdo fornecido pela prefeitura) para identificacdo das autorias e
responsabilidades técnicas da obra em execucdo, em conformidade com as exigéncias
dos 6rgaos de fiscalizagdo (CREA e/ou CAU).

A empresa contratada devera providenciar instalagdes provisorias para fornecimento
de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberacées administrativas junto aos
respectivos 0rgaos, caso seja necessario.
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A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada, retirando
as loucas, portas, interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante a execucdo da obra devera ser procedida a remogéo periédica de quaisquer
detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugdo adequada aos
esgotos e residuos sdlidos (lixo) gerados durante a execugdo da obra no canteiro de
obras.

9 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

9.1 REMOGOES

Deverao ser removidas as portas de madeira existentes nos sanitarios da edificagao.
Assim como também, devera ser removido PVC existente hoje para fechamento dos
beirais da edificacao.

9.2 ALVENARIAS

9.2.1 REBOCO E EMBOCO

As alvenarias externas que hoje apresentam apenas embogo, receberdo reboco
(massa unica) de argamassa fina para recebimento de pintura.

9.2.2 PINTURA

Deveréo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar pingos de tintas em
superficies nao destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial, as superficies rugosas (vidros fantasia). A superficie, a ser pintada, devera ser
limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais solUveis e ferrugens.

Seréo pintadas todas as paredes da sala, internas e externas, conforme indicado em
projeto. Antes da realizagdo da pintura tais paredes deverdo receber limpeza com jato de
pressao.

Para as superficies externas que receberdo reboco, devera ser aplicada uma demao
de selador acrilico, de primeira qualidade e marca consagrada no mercado.
Posteriormente, as alvenarias rebocadas serdo pintadas com, no minimo, 2 (duas)
dem&os de tinta acrilica, ou tanto quanto necessario para que haja cobertura total, sujeito
a avaliacao da fiscalizacao.

wh
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9.3 ESQUADRIAS
9.3.1 ESQUADRIAS METALICAS

As esquadrias metalicas existentes do tipo basculante deverao estar limpas, para
o recebimento de pintura.

As esquadrias de aluminio receberdo pintura com tinta protetora acabamento
aluminio sobre superficie metalica, 2 (duas) demaos, ou tanto quanto necessario para que
haja cobertura total, sujeito a avaliacdo da fiscalizagZo.

As esquadrias que serdo substituidas dos sanitarios serdo metalicas e deverdo
receber fundo protetor para apods receber pintura com tinta protetora, acabamento
aluminio sobre superficie metalica, 2 (duas) demaos.

9.3.2 ESQUADRIAS EM MADEIRA

As esquadrias de madeira existentes no acesso a sala de artes deveréo ser pintadas
com tinta esmalte para madeira em acabamento acetinado, 2 (duas) demaos, ou tanto
quanto necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliagdo da fiscalizagéo.

Existe, no local, diviséria em madeira que divide a sala de artes, essa precisa ser
reparada em uma das suas folhas.

9.3.3 FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As ferragens das esquadrias serdo de marca reconhecidamente consagrada e de
primeira qualidade. Os eixos das macanetas ficardo a 1.05 m do piso acabado. Os
puxadores serdo feitos aco inoxidavel escovado, do tipo alca, firmemente soldados nos
montantes das folhas durante o processo de fabricagao.

9.4 COBERTURA

9.4.1 FECHAMENTO DE BEIRAIS

Os beirais da cobertura da sala de artes da escola, apresentam-se, hoje com
fechamento provisorio em PVC, por isso a necessidade da substituicdo para fechamento
em madeira, de forma a estabilizar melhor este elemento da edificagéo.

< -
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9.5 INSTALAGOES ELETRICAS

9.5.1 ILUMINACAO

Esta prevista a substituicao de luminarias internas, conforme indicado em orgamento.
Esta prevista também a aquisicao de refletores com lampada de LED para a area externa
da escola.

10 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado e
transportados para locais previamente definidos pela fiscalizagdo. O entulho, restos de
materiais, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos do local. A
obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para utilizacdo. Todos os
equipamentos e mobiliario previstos devem ser fornecidos pela contratada instalados e
com acabamento final para uso.

11 CONSIDERAGOES FINAIS

Quaisquer itens nao contemplados ou previstos a mais, ou inconsisténcias do
presente memorial, assim como no projeto e orcamento devem ser analisados
previamente pelos interessados no processo de licitagdo. As dimensdes, modelos de
equipamentos e materiais sdo balizados por opgbes existentes no mercado, e devem
atender aos parametros e diretrizes pré-estabelecidos pela documentagéao técnica, assim
como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Duvidas ou informagdes nao previstas na documentagdo sobre dimensdes e/ou
especificagbes devem ser dirimidas com a equipe técnica da contratante antes da

execucao.

R cate b bTr
TRIUNFO, 8 de dezembro de 2022.



