



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Fone/fax: (014)51 3654-1170
Rua Belo Ferreira, 196 – Triunfo – RS - CEP- 95.840-000
e-mail : pmtsempla@terra.com.br

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Obra: REFORMA CREAS

Local: Rua Osvaldo Aranha, 23 - Centro

1. OBSERVAÇÕES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao projeto arquitetônico, cronograma físico-financeiro e orçamento, referente aos serviços destinados à execução de uma reforma no prédio do CREAS do município de Triunfo/RS.

A empresa que executará a obra deverá fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, mão-de-obra e tudo o mais necessário à perfeita execução da obra.

A justificativa do tipo de cada serviço descrito a seguir foi definido pelo responsável técnico autor do projeto, com base nas características do local, sistemas construtivos usados na região, tipo de edificação e materiais que compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.


Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, obedecendo rigorosamente às determinações do responsável técnico pela execução da obra e/ou projeto. Quaisquer mudanças ou alterações, que por ventura se façam necessárias, deverão ser levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico pelo projeto arquitetônico. Uma cópia dos Projetos e Complementares na Obra, como também cópia do Memorial Técnico Descritivo da Obra deverá ser mantidos, obrigatoriamente na obra.

2. GENERALIDADES

Esta Descrição Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informações contidas no orçamento, descrevendo os materiais de construção que serão utilizados, os locais onde estes materiais serão aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego, enunciando as demais condições e procedimentos necessários.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deverá iniciar a mobilização imediatamente após a emissão da ordem de serviço e em obediência ao cronograma previsto na



Enderrego: RUA XV DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

Observações:	SINAPI 12/07/2022
- Data base de referência:	PCI.818,01
- Código:	111,22%
- Encargos:	26,28%
- BDI	

Responsável Técnico

Fernando
Fernando Azeredo Coutinho
Eng. Civil CREA RS 242718
Matricula n° 15654-0



Relatório Global - Data: 17/08/2022

ORÇAMENTO PARA REFORMA - CREAS - OSVALDO ARANHA, 23 - CENTRO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 RETIRADA DE DIVISÓRIAS	R\$ 2.917,82	100,00%	R\$ 2.917,82	100%
2 PINTURA	R\$ 3.494,53	100,00%	R\$ 3.494,53	100%
3 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 721,31	100,00%	R\$ 721,31	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$7.133,66	100,00%	R\$7.133,66	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$7.133,66	100,00%		

Observações:

- Data base de referência:
- Código:
- Encargos:
- BDI
- Nome do Responsável:

SINAPI 12/07/2022

PCI.818.01

111,22%

26,28%

FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Fernando
Fernando Azeredo Coutinho
Eng. Civil CREA RS 242718
Matricula nº 15654-0