
MATERIAL    [R$] MÃO DE OBRA   [R$]
MATERIAL + MÃO DE 

OBRA    [R$]
TOTAL MATERIAL   

TOTAL  MÃO DE 
OBRA   

TOTAL         [R$]

1
1.1 CP-11 MOBILIZAÇÃO DE OBRA 3 MÊS R$ 251,00 R$ 251,00 R$ 502,00 R$ 753,00 R$ 753,00 R$ 1.506,00
1.2 74209 PLACA DA OBRA - PADRÃO MUNICIPAL 1 M2 R$ 343,54 R$ 50,00 R$ 393,55 R$ 343,54 R$ 50,00 R$ 393,54

R$1.096,54 R$803,00 R$1.899,54
2

2.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 3 M3 R$ 36,67 R$ 90,26 R$ 126,93 R$ 110,01 R$ 270,77 R$ 380,78

2..2 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

10 M2 R$ 71,11 R$ 11,89 R$ 83,01 R$ 711,14 R$ 118,92 R$ 830,05

2.3 96545 ARMAÇÃO DE BLOCOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 76 KG R$ 8,81 R$ 1,98 R$ 10,78 R$ 669,32 R$ 150,31 R$ 819,63
2.4 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 61,2 KG R$ 8,81 R$ 1,98 R$ 10,78 R$ 538,98 R$ 121,04 R$ 660,02

2.5 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

10,39 M3 R$ 489,79 R$ 15,32 R$ 505,11 R$ 5.088,87 R$ 159,23 R$ 5.248,10

2.6 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA DE BALDRAME 6 M3 R$ 36,67 R$ 90,26 R$ 126,93 R$ 220,02 R$ 541,54 R$ 761,57

2.7 94105 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.

0,6 M3 R$ 121,34 R$ 113,67 R$ 235,01 R$ 72,81 R$ 68,20 R$ 141,01

2.8 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES.

120 M R$ 71,11 R$ 11,89 R$ 83,01 R$ 8.533,65 R$ 1.427,00 R$ 9.960,65

2.9 92760 ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM 114,7 KG R$ 8,81 R$ 1,98 R$ 10,78 R$ 1.009,79 R$ 226,77 R$ 1.236,56
2.10 96545 ARMAÇÃO DE VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM 190 KG R$ 9,12 R$ 3,16 R$ 12,28 R$ 1.732,38 R$ 600,31 R$ 2.332,69
2.11 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. 56 M2 R$ 6,82 R$ 6,01 R$ 12,82 R$ 381,73 R$ 336,45 R$ 718,18

R$19.068,70 R$4.020,54 R$23.089,24
3

3.1 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO. 328 M2 R$ 0,86 R$ 2,35 R$ 3,21 R$ 281,52 R$ 771,12 R$ 1.052,64
3.2 88623 REGULARIZAÇÃO DE PISO TRAÇO 1:3 CIMENTO AREIA ESPESSURA 3CM. 227,5 M2 R$ 18,47 R$ 12,97 R$ 31,45 R$ 4.201,62 R$ 2.951,04 R$ 7.152,66

3.3 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. 11,37 M3 R$ 73,13 R$ 29,31 R$ 102,58 R$ 831,48 R$ 333,21 R$ 1.164,69

3.4 97094
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

45,5 M3 R$ 495,91 R$ 17,39 R$ 513,30 R$ 22.563,71 R$ 791,23 R$ 23.354,94

R$27.878,33 R$4.846,60 R$32.724,93
4

4.1 92410 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES. 44,8 M2 R$ 67,85 R$ 75,67 R$ 143,52 R$ 3.039,89 R$ 3.389,86 R$ 6.429,75
4.2 92761 ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. 35 KG R$ 8,81 R$ 1,98 R$ 10,78 R$ 308,24 R$ 69,22 R$ 377,46
4.3 92761 ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. 66,4 KG R$ 8,81 R$ 1,98 R$ 10,78 R$ 584,77 R$ 131,33 R$ 716,10

4.4 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L.

1,68 M3 R$ 379,44 R$ 59,91 R$ 439,35 R$ 637,46 R$ 100,64 R$ 738,10

R$ 4.570,36 R$ 3.691,05 R$ 8.261,41
5

5.1 92270 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM MADEIRA SERRADA. 206 M2 R$ 71,11 R$ 11,89 R$ 83,01 R$ 14.649,44 R$ 2.449,69 R$ 17.099,12
5.2 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. 10 M R$ 6,52 R$ 1,79 R$ 8,31 R$ 65,18 R$ 17,91 R$ 83,09
5.3 92760 ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. 115 KG R$ 8,81 R$ 1,98 R$ 10,78 R$ 1.012,78 R$ 227,45 R$ 1.240,23
5.4 92761 ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM 190 KG R$ 8,81 R$ 1,98 R$ 10,78 R$ 1.673,29 R$ 375,78 R$ 2.049,08

5.6 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L.

5,4 M3 R$ 379,44 R$ 59,91 R$ 439,35 R$ 2.048,97 R$ 323,49 R$ 2.372,47

R$ 19.449,67 R$ 3.394,32 R$ 22.843,99
6

6.1 92534 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. 20 M2 R$ 9,39 R$ 12,82 R$ 22,22 R$ 187,83 R$ 256,49 R$ 444,32
6.2 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. 158 M R$ 6,52 R$ 1,79 R$ 8,31 R$ 1.029,85 R$ 283,01 R$ 1.312,86

6.3 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM.

115 KG R$ 8,58 R$ 1,34 R$ 9,93 R$ 987,03 R$ 154,49 R$ 1.141,53

6.4 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L.

45,5 M3 R$ 336,67 R$ 59,91 R$ 396,58 R$ 15.318,67 R$ 2.725,73 R$ 18.044,40

R$ 17.523,38 R$ 3.419,73 R$ 20.943,11
7

7.1 87480 ALVENARIA DE VEDAÇÃO , ESPESSURA 15CM 669 M2 R$ 42,13 R$ 22,23 R$ 64,36 R$ 28.185,57 R$ 14.870,86 R$ 43.056,43
7.2 87475 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESSURA 19 CM 250 M2 R$ 59,91 R$ 22,23 R$ 82,13 R$ 14.976,56 R$ 5.557,12 R$ 20.533,68
7.3 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 24 M R$ 34,59 R$ 7,09 R$ 41,68 R$ 830,23 R$ 170,17 R$ 1.000,39
7.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 18 M R$ 18,83 R$ 6,21 R$ 25,04 R$ 338,99 R$ 111,73 R$ 450,71
7.5 87878 CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL. 920 M2 R$ 2,14 R$ 2,25 R$ 4,39 R$ 1.968,35 R$ 2.071,34 R$ 4.039,69
7.6 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 920 M2 R$ 18,98 R$ 15,28 R$ 34,26 R$ 17.463,36 R$ 14.053,08 R$ 31.516,45
7.7 88415 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 250 M2 R$ 1,39 R$ 1,28 R$ 2,67 R$ 348,29 R$ 320,30 R$ 668,60
7.8 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 250 M2 R$ 10,21 R$ 4,66 R$ 14,88 R$ 2.553,10 R$ 1.166,16 R$ 3.719,26
7.9 CP PINTURA DE PISO À BASE DE RESINA EPÓXI 497 M2 R$ 10,32 R$ 8,00 R$ 18,32 R$ 5.129,04 R$ 3.976,00 R$ 9.105,04

R$ 66.664,44 R$ 38.320,77 R$ 114.090,25
8

8.1 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 195 M R$ 9,55 R$ 2,05 R$ 11,61 R$ 1.862,86 R$ 400,22 R$ 2.263,09

8.2 CP PISO VINÍLICO INCLUSO CORDÃO DE SOLDA,  CALAS DE ASSENTAMENTO, SUPORTE CURVO PARA RODAPÉS E 
ARREMATES.

160 M2 R$ 130,25 R$ 4,86 R$ 135,11 R$ 20.839,80 R$ 778,18 R$ 21.617,99

8.3 87261 PISO CERÂMICO CECRISA 60X60 LINHA BOTTICINO COM REJUNTE BASE EPÓXI COR DUNA. 50 M2 R$ 97,43 R$ 21,77 R$ 119,20 R$ 4.871,73 R$ 1.088,41 R$ 5.960,15

8.4 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60. 172 M2 R$ 54,83 R$ 8,45 R$ 63,28 R$ 9.430,95 R$ 1.452,73 R$ 10.883,68

R$ 37.005,35 R$ 3.719,55 R$ 40.724,90
9

9.1 94575
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 
PADRONIZADA.

3,5 M2 R$ 995,34 R$ 79,02 R$ 1.074,37 R$ 3.483,70 R$ 276,59 R$ 3.760,29

9.2 CP
J1 - JANELA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ESQUADRIA DE CAIXILHOS DUPLOS COM 
PERSIANA MILIMÉTRICA EMBUTIDA ENTRE VIDROS, DOIS MÓDULOS FIXOS. PERSIANA NA COR TAOS, FIXA NO 
MOVIMENTO VERTICAL. 

15 M2 R$ 1.000,10 R$ 38,39 R$ 1.038,48 R$ 15.001,43 R$ 575,80 R$ 15.577,24

9.4 CP QUADRO EXTERNO COM FOLHA MILIMÉTRICA DE CORRER (CONTRA INSETOS) 18,5 M R$ 143,05 R$ 24,88 R$ 167,93 R$ 2.646,40 R$ 460,24 R$ 3.106,64

9.5 91824 PUXADOR L= 40CM 11 UN R$ 175,39 R$ 28,86 R$ 204,25 R$ 1.929,29 R$ 317,44 R$ 2.246,73

9.6 CP PEITORIL EM GRANITO CINZA E: 2CM 12CM 18,5 M R$ 143,05 R$ 24,88 R$ 167,93 R$ 2.646,40 R$ 460,24 R$ 3.106,64

9.7 90843
P1 - PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MDF ACAB. PINTURA  PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E 
GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, FECHADURA LA FONTE CONJ. 236 
ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO ACABAMENTO. 82x210

7 UN R$ 774,95 R$ 174,15 R$ 949,10 R$ 5.424,65 R$ 1.219,02 R$ 6.643,67

9.8 90843
P2- PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MDF ACAB. PINTURA  PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E 
GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, FECHADURA LA FONTE CONJ. 236 
ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO ACABAMENTO. 92x210

10 UN R$ 774,95 R$ 174,15 R$ 949,10 R$ 7.749,50 R$ 1.741,46 R$ 9.490,96

9.9 90843

P3- PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM MDF ACAB. PINTURA  PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E 
GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, E VISOR TRANSPARENTE (VIDRO 
5MM) (USO EXTERNO), FECHADURA ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO 
ACABAMENTO. 162x230

2 UN R$ 1.471,83 R$ 286,10 R$ 1.757,93 R$ 2.943,66 R$ 572,19 R$ 3.515,86

9.10 90843

P4- PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM MDF ACAB. PINTURA  PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E 
GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, E VISOR TRANSPARENTE (VIDRO 
5MM) (USO EXTERNO), FECHADURA ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO 
ACABAMENTO. 82x210

2 UN R$ 774,95 R$ 174,15 R$ 949,10 R$ 1.549,90 R$ 348,29 R$ 1.898,19

9.11 90843

P3- PORTA VAI E VEM COM 2 FOLHAS EM MDF ACAB. PINTURA  PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E 
GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, E VISOR TRANSPARENTE (VIDRO 
5MM) (USO EXTERNO), FECHADURA ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO 
ACABAMENTO. 162x230

2 UN R$ 1.572,29 R$ 286,10 R$ 1.858,39 R$ 3.144,58 R$ 572,19 R$ 3.716,77

R$ 3.483,70 R$ 276,59 R$ 53.062,99
10

10.1 100360
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO

8 UN R$ 817,63 R$ 25,56 R$ 843,19 R$ 6.541,02 R$ 204,50 R$ 6.745,52

10.2 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 220 M2 R$ 14,83 R$ 3,45 R$ 18,27 R$ 3.262,00 R$ 758,03 R$ 4.020,04

10.3 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 60 M R$ 30,60 R$ 5,96 R$ 36,56 R$ 1.836,00 R$ 357,50 R$ 2.193,49
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10.4 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 220 M2 R$ 47,21 R$ 3,26 R$ 50,47 R$ 10.385,32 R$ 716,98 R$ 11.102,31
R$ 22.024,34 R$ 2.037,01 R$ 24.061,35

11
11.1 CP-7 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TAMANHO 80CM - REQUISITOS SEGUNDO NBR 9050 2 UN R$ 434,08 R$ 101,28 R$ 565,36 R$ 868,16 R$ 202,56 R$ 1.130,72
11.2 CP-8 BARRA DE APOIO TAMANHO 80CM - REQUISITOS MÍNIMOS SEGUNDO NBR 9050 2 UN R$ 160,86 R$ 48,65 R$ 209,51 R$ 321,72 R$ 97,30 R$ 419,02

R$10.684,52 R$1.652,65 R$1.549,74
12

12.1 94648 TUBULAÇÕES PVC ÁGUA FRIA E ACESSÓRIOS 90 M R$ 4,75 R$ 4,49 R$ 9,24 R$ 427,65 R$ 404,14 R$ 831,80
R$427,65 R$404,14 R$831,80

13

13.1 91794
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

10 M R$ 22,76 R$ 11,59 R$ 34,36 R$ 227,63 R$ 115,93 R$ 343,57

13.2 91793
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

20 M R$ 38,86 R$ 37,86 R$ 76,72 R$ 777,19 R$ 757,29 R$ 1.534,48

13.3 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

4 UN R$ 20,20 R$ 8,32 R$ 28,52 R$ 80,80 R$ 33,29 R$ 114,09

13.4 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12 UN R$ 255,05 R$ 55,35 R$ 310,40 R$ 3.060,59 R$ 664,24 R$ 3.724,83

13.5 91790
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

20 M R$ 44,81 R$ 11,79 R$ 56,60 R$ 896,11 R$ 235,84 R$ 1.131,95

13.6 98053 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 
M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L

1 UN R$ 1.580,23 R$ 425,34 R$ 2.005,56 R$ 1.580,23 R$ 425,34 R$ 2.005,56

13.7 98072 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 
1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L

1 UN R$ 2.313,98 R$ 1.610,02 R$ 3.923,99 R$ 2.313,98 R$ 1.610,02 R$ 3.923,99

13.8 98079 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 
3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M²

1 UN R$ 2.290,94 R$ 1.664,08 R$ 3.955,02 R$ 2.290,94 R$ 1.664,08 R$ 3.955,02

R$11.227,47 R$5.506,02 R$16.733,49
14

14.1 93146
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

23 UN R$ 107,21 R$ 109,44 R$ 216,65 R$ 2.465,87 R$ 2.517,08 R$ 4.982,95

14.2 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

60 M R$ 3,31 R$ 3,62 R$ 6,93 R$ 198,53 R$ 217,18 R$ 415,71

14.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

190 M R$ 2,15 R$ 1,11 R$ 3,26 R$ 408,87 R$ 210,34 R$ 619,21

14.4 74131
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1 UN R$ 45,44 R$ 35,82 R$ 81,26 R$ 45,44 R$ 35,82 R$ 81,26

14.5 97592 LUMINÁRIA DE TETO COMPLETA. 23 UN R$ 94,30 R$ 18,89 R$ 113,19 R$ 2.168,90 R$ 434,58 R$ 2.603,48
R$ 5.287,61 R$ 3.415,02 R$ 8.702,62

15

15.1 CP FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO, FIXADO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO 
PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA, MOLDURAS SIMPLES EM GESSO EM TODO PERÍMETRO, PÉ DIREITO 2,80M.

227,5 M2 R$ 30,30 R$ 41,98 R$ 72,28 R$ 6.893,57 R$ 9.550,82 R$ 16.444,39

R$ 16.444,39
16

16.2 86935 CUBA INOX DE EMBUTIDA 49X34X18 BRAVOINOX 12 UN R$ 259,98 R$ 16,17 R$ 276,15 R$ 3.119,70 R$ 194,05 R$ 3.313,75
16.3 07284 ASSENTO SANITÁRIO PARA BACIA SANIT[ARIA REF: DECOR LINHA CELITE 4 UN R$ 103,79 R$ 415,36 R$ 519,15 R$ 415,16 R$ 1.661,45 R$ 2.076,62
16.4 86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA REF: CELITE LINHA AZALEA CÓD: 91351 4 UN R$ 447,80 R$ 18,29 R$ 466,09 R$ 1.791,22 R$ 73,14 R$ 1.864,36

16.5 95472
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA ESPECIAL PARA PCR NA COR BRANCA. REF: CELITE LINHA ACESSO CONFORT. 
CÓD: 31360

1 UN R$ 813,51 R$ 18,29 R$ 831,80 R$ 813,51 R$ 18,29 R$ 831,80

16.6 02391 BARRA VERTICAL COMP: 45CM H DO PISO: 90CM 2 UN R$ 684,69 R$ 17,24 R$ 701,93 R$ 1.369,38 R$ 34,48 R$ 1.403,87
16.7 08492 BARRA HORIZONTAL COMP: 80CM H DO EIXO 75CM CROMADA 6 UN R$ 698,04 R$ 17,24 R$ 715,28 R$ 4.188,24 R$ 103,44 R$ 4.291,68
16.8 95547 DISPENSER DE ALCOOL GEL PREMISSE LINHA COMPACTA 400ML NA COR BRANCO 12 UN R$ 54,73 R$ 5,78 R$ 60,52 R$ 656,78 R$ 69,41 R$ 726,19
16.9 95547 PAPELEIRA LINHA COMPACTA 12 UN R$ 54,73 R$ 5,78 R$ 60,52 R$ 656,78 R$ 69,41 R$ 726,19

16.10 95547 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO REF: PREMISSE LINHA COMPACTA 400ML BRANCO 12 UN R$ 54,73 R$ 5,78 R$ 60,52 R$ 656,78 R$ 69,41 R$ 726,19

16.11 11976
EXPURGO HOSPITALAR ADAPTÁVEL À VALVULA HYDRA DIM: 700X560X300 (LXPXA) DIÂMETRO 320MM/SAÍDA 100MM - 
PADRÃO BRAVOINOX.

1 UN R$ 1.706,63 R$ 16,17 R$ 1.722,80 R$ 1.706,63 R$ 16,17 R$ 1.722,80

16.12 40729 VÁLVULA DE DESCARGA ALTA PRESSÃO HYDRA 1.1/4" 1 UN R$ 245,05 R$ 22,39 R$ 267,44 R$ 245,05 R$ 22,39 R$ 267,44
16.13 86166 TAMPO EM AÇO INOX ALT. 90CM RODATAMPO ALT.10CM  E BORDA REBAIXADA 20 M2 R$ 1.703,21 R$ 141,46 R$ 1.844,67 R$ 34.064,20 R$ 2.829,13 R$ 36.893,33
16.14 86872 TANQUE 30L COM COLUNA 1 UN R$ 742,61 R$ 37,90 R$ 780,51 R$ 742,61 R$ 37,90 R$ 780,51
16.15 08520 TOALHEIRO LINEAR MEBER LINHA DOMUS 4 UN R$ 215,19 R$ 10,30 R$ 225,49 R$ 860,78 R$ 41,20 R$ 901,98
16.16 03708 CABIDE  MEBER LINHA DOMUS 2 UN R$ 116,93 R$ 12,03 R$ 128,96 R$ 233,85 R$ 24,06 R$ 257,91
16.17 09702 TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE PAREDE 2 UN R$ 370,68 R$ 14,62 R$ 385,30 R$ 741,36 R$ 29,23 R$ 770,60
16.18 86915 TORNEIRA DE BICA ALTA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM FERRO E CROMADO 9 UN R$ 133,72 R$ 1,98 R$ 135,70 R$ 1.203,47 R$ 17,80 R$ 1.221,27
16.19 86911 TORNEIRA DE BICA ALTA DE PAREDE - BICA MÓVEL E AREJADOR 12 UN R$ 377,59 R$ 14,62 R$ 392,20 R$ 4.531,03 R$ 175,39 R$ 4.706,42
16.20 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 5 UN R$ 116,91 R$ 10,42 R$ 127,34 R$ 584,57 R$ 52,12 R$ 636,69

16.21 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

5 UN R$ 416,12 R$ 21,69 R$ 437,82 R$ 2.080,61 R$ 108,47 R$ 2.189,08

16,22 CP-9 BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO E TORNEIRA CROMADA DE MESA.

12 UN R$ 569,12 R$ 99,35 R$ 668,47 R$ 6.829,46 R$ 1.192,20 R$ 8.021,66

R$ 10.428,43 R$ 11.406,32 R$ 74.330,31
17

17.1 CP INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR E BOMBA A VÁCUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 UN R$ 2.557,46 R$ 594,58 R$ 3.152,04 R$ 2.557,46 R$ 594,58 R$ 3.152,04
17.2 CP TUBULAÇÃO PARA VÁCUO E AR COMPRIMIDO 10 M R$ 107,21 R$ 109,44 R$ 216,65 R$ 1.072,12 R$ 1.094,38 R$ 2.166,50
17.3 CP INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS 4 UN R$ 2.557,46 R$ 594,58 R$ 3.152,04 R$ 10.229,83 R$ 2.378,34 R$ 12.608,17

R$ 13.859,41 R$ 4.067,30 R$ 17.926,71
18

18.1 90778 ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE 80,0 H R$ 7,28 R$ 170,70 R$ 177,98 R$ 582,15 R$ 13.656,03 R$ 14.238,18
18.2 90778 PROJETO ESTRUTURAL 40,0 H R$ 7,28 R$ 170,70 R$ 177,98 R$ 291,07 R$ 6.828,02 R$ 7.119,09

R$ 873,22 R$ 20.484,05 R$ 21.357,27
19

19.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 220 M2 R$ 1,63 R$ 1,63 R$ 3,26 R$ 358,49 R$ 358,49 R$ 716,98
19.2 5811 REMOÇÃO DE RESÍDUOS E REMOÇÃO DE MURO DE PEDRA,  COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 8 H R$ 14,17 R$ 14,17 R$ 28,34 R$ 113,34 R$ 113,34 R$ 226,69

R$ 471,84 R$ 471,84 R$ 943,67

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 112,66%
  - BDI 24,39%

________________________________________________

JULIA FAGUNDES
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS 200836-6

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SUBTOTAL ITEM 18

ÁGUA FRIA

HIDROSSANITÁRIO

SUBTOTAL ITEM 17

LIMPEZA GERAL DA OBRA

SUBTOTAL ITEM 19

SUBTOTAL ITEM 14

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

SUBTOTAL ITEM 16

ELÉTRICO
SUBTOTAL ITEM 13

REVESTIMENTO E ACABAMENTOS 

SUBTOTAL ITEM 12

  - Data base de referência: 14/06/2019

R$ 500.521,71TOTAL DO ORÇAMENTO:

SUBTOTAL ITEM 15

SUBTOTAL ITEM 11

SUBTOTAL ITEM 10
METAIS

INSTALAÇÕES ESPECIAIS


