
Material Mão de Obra Custo Material Mão de Obra Total

1
1.1 CP01 m²  R$       366,03  R$          32,69  R$            439,23  R$              39,22  R$               478,46 
1.2 98525 m²  R$           0,24  R$            0,27  R$            110,22  R$            121,25  R$               231,47 

1.3 99059 m  R$         29,96  R$          29,67  R$         1.932,17  R$         1.914,00  R$            3.846,18 

 R$         2.481,63  R$         2.074,47  R$            4.556,10 
2

2.1 100897 m  R$       136,82  R$          10,19  R$         9.851,29  R$            733,64  R$          10.584,94 

2.2 101166 m²  R$       486,29  R$        304,34  R$         5.650,71  R$         3.536,41  R$            9.187,12 

2.3 96523 m³  R$         28,00  R$          89,21  R$              98,83  R$            314,90  R$               413,73 
2.4 96527 m³  R$         36,92  R$        117,12  R$            760,65  R$         2.412,63  R$            3.173,28 

2.5 96624 m³  R$       109,90  R$          32,28  R$            129,69  R$              38,09  R$               167,78 

2.6 96531 m²  R$         71,98  R$          53,37  R$         1.451,03  R$         1.075,99  R$            2.527,02 

2.7 96533 m²  R$         65,48  R$          44,04  R$         5.186,39  R$         3.487,98  R$            8.674,37 

2.8 95579 kg  R$         11,46  R$            0,34  R$         4.401,87  R$            131,68  R$            4.533,55 
2.9 96543 kg  R$         14,50  R$            7,63  R$         3.668,61  R$         1.930,36  R$            5.598,97 

2.10 96545 kg  R$         15,13  R$            4,00  R$         4.951,33  R$         1.311,00  R$            6.262,34 
2.11 96557 m³  R$       776,72  R$          19,62  R$         8.893,41  R$            224,65  R$            9.118,05 

 R$       45.043,80  R$       15.197,34  R$          60.241,14 
3

3.1 92413 m²  R$         58,30  R$          65,53  R$         2.602,32  R$         2.925,42  R$            5.527,75 

3.2 92448 m²  R$         88,39  R$          68,66  R$         7.000,22  R$         5.437,61  R$          12.437,83 

3.3 101963 m²  R$       179,37  R$          32,55  R$       68.278,82  R$       12.391,44  R$          80.670,26 

3.4 103674 m³  R$       733,96  R$          55,64  R$         5.812,98  R$            440,65  R$            6.253,64 

3.5 103672 m³  R$       729,00  R$          37,30  R$         4.337,57  R$            221,96  R$            4.559,53 

3.6 92760 kg  R$         14,34  R$            3,03  R$         7.718,45  R$         1.628,06  R$            9.346,51 

3.7 92762 kg  R$         13,59  R$            1,29  R$         9.466,44  R$            895,47  R$          10.361,91 

11,62

SUPRAESTRUTURA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

380,66

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

538,20

44,64

79,20

11,45

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 253,00
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 

696,36

7,92

5,95

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

Total item 2

PREÇO TOTAL COM BDI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

384,00

327,36

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

3,53

64,50

Total item 1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

79,20

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

20,16

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

Relatório Global - Data: 11/04/2023

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Un.Descrição

20,60

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

Quantidade

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

INFRAESTRUTURA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 x 1,125M 1,20
 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

450,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME E PEDRA GRÊS COM PREVISÃO DE FÔRMA.

1,18

 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM OU GRÊS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Código 
SINAPI

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL DE TRIUNFO - CAPS

ITEM PREÇO UNITÁRIO COM BDI

72,00



3.8 101973 m²  R$       141,35  R$          29,70  R$         1.513,91  R$            318,08  R$            1.831,99 

3.9 102074 m³  R$    4.078,41  R$     1.388,53  R$       30.221,02  R$       10.288,99  R$          40.510,01 

 R$     136.951,73  R$       34.547,70  R$       171.499,42 

4
4.1

4.1.1 103334 m²  R$         88,06  R$          82,52  R$       75.509,72  R$       70.762,80  R$       146.272,52 

4.1.2 93186 m  R$         61,60  R$          25,99  R$         3.856,31  R$         1.626,86  R$            5.483,17 
4.1.3 93188 m  R$         57,51  R$          24,33  R$         1.570,08  R$            664,34  R$            2.234,41 
4.1.4 93194 m  R$         36,45  R$          11,28  R$         2.281,59  R$            706,10  R$            2.987,68 

4.1.5 CP02 Un.  R$  16.896,99  R$          75,81  R$       16.896,99  R$              75,81  R$          16.972,80 

 R$       83.217,69  R$       73.760,09  R$       156.977,78 
4.2

4.2.1 94570 m²  R$       505,51  R$          17,93  R$       23.657,74  R$            839,11  R$          24.496,84 

4.2.2 94569 m²  R$       942,97  R$          59,07  R$         2.828,91  R$            177,20  R$            3.006,11 

4.2.3

CP03

Un.  R$  36.741,00  R$   18.370,50  R$       36.741,00  R$       18.370,50  R$          55.111,50 

4.2.4 94590 m  R$         19,91  R$            5,24  R$         3.114,49  R$            819,80  R$            3.934,29 

4.2.5 91341 m²  R$    1.113,72  R$          13,21  R$         8.419,71  R$              99,90  R$            8.519,61 

4.2.6 102183 Un.  R$    1.737,42  R$        166,66  R$         3.474,84  R$            333,31  R$            3.808,16 

4.2.7 102166 m²  R$       272,35  R$          19,45  R$         2.189,68  R$            156,36  R$            2.346,05 

4.2.8 99862 m²  R$       407,38  R$        368,59  R$         3.079,82  R$         2.786,51  R$            5.866,33 

4.2.9 90844 Un.  R$    1.372,75  R$        270,44  R$       19.218,56  R$         3.786,14  R$          23.004,69 

4.2.10 90843 Un.  R$    1.251,64  R$        265,65  R$         2.503,29  R$            531,30  R$            3.034,59 

4.2.11 CP04 m  R$       288,51  R$          85,35  R$         2.005,18  R$            593,18  R$            2.598,36 

 R$     107.233,21  R$       28.493,31  R$       135.726,53 
 R$     190.450,91  R$     102.253,40  R$       292.704,31 

5
5.1

5.1.1 92563 Un.  R$    1.715,98  R$     1.103,43  R$       24.023,67  R$       15.448,02  R$          39.471,69 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

10,71

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

2,00

8,04

GRADIL EM ALUMÍNIO (PARA AS PORTAS EM VIDRO TEMPERADO), FORMADO POR TUBOS DE 3/4". 
AF_04/2019

7,56

FACHADA / COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 
(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, COBERTURA COM TELHA ONDULADA, CALHA E TUBO 
DE QUEDA, NA COR A DEFINIR.

1,00

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

156,40

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE 
PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO 62,60

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.

CORRIMÃO E MONTANTE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 6,95

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO

3,00

2,00KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total item 3

46,80
ESQUADRIAS 

7,41

PLATAFORMA HIDRÁULICA DE ELEVAÇÃO VERTICAL, TIPO ENCLAUSURADA EM ESTRUTURA 
METÁLICA, CAPACIDADE 275KG, VELOCIDADE 6M/MIN, ENTRADA UNILATERAL, 02 PARADAS, 
ACIONAMENTO HIDRÁLICO COM CENTRAL MOTRIZ DE BAIXO RUÍDO, TENSÃO DE CONTROLE 12Vcc, 
NORMA ATENDIDA ISO 9386, PORTA 900X2000MM - COM ABERTURA MANUAL E RETORNO 
AUTOMÁTICO.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7,56

1,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COBERTURAS

ALVENARIA
PAREDES E PAINÉIS

27,30
62,60

857,52ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Total item 4.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

14,00

14,00

Total item 4

COBERTURA E PROTEÇÕES

Total item 4.2



5.1.2 92543 m²  R$         14,92  R$            4,57  R$         3.683,42  R$         1.128,01  R$            4.811,43 

5.1.3 94207 m²  R$         53,03  R$            6,04  R$       13.094,58  R$         1.490,91  R$          14.585,48 

5.1.4 94223 m  R$         97,83  R$            2,96  R$         2.029,95  R$              61,50  R$            2.091,45 

5.1.5 100327 m  R$         75,99  R$            9,04  R$         4.073,21  R$            484,45  R$            4.557,66 

5.1.6 94228 m  R$       112,06  R$          14,81  R$         4.174,24  R$            551,55  R$            4.725,78 

 R$       27.055,39  R$         3.716,41  R$          30.771,80 
5.2

5.2.1 98557 m²  R$         49,01  R$          12,97  R$         2.587,86  R$            684,79  R$            3.272,65 
5.2.2 98555 m²  R$         18,10  R$          16,40  R$         5.389,05  R$         4.882,23  R$          10.271,28 

 R$         7.976,91  R$         5.567,02  R$          13.543,93 
 R$       35.032,30  R$         9.283,44  R$          44.315,73 

6
6.1

6.1.1 87879 m²  R$           2,65  R$            2,65  R$         3.143,52  R$         3.143,52  R$            6.287,05 

6.1.2 87529 m²  R$         23,73  R$          19,52  R$       28.204,40  R$       23.198,05  R$          51.402,45 

6.1.3 87265 m²  R$         50,31  R$          18,44  R$       11.684,65  R$         4.283,61  R$          15.968,27 

 R$       43.032,58  R$       30.625,19  R$          73.657,77 
6.2

6.2.1 87904 m²  R$           3,70  R$            6,25  R$         1.607,63  R$         2.714,87  R$            4.322,50 

6.2.2 87775 m²  R$         28,82  R$          33,94  R$       12.525,68  R$       14.750,81  R$          27.276,49 

 R$       14.133,31  R$       17.465,69  R$          31.599,00 
6.3

6.3.1 93382 m³  R$         11,97  R$          29,81  R$         1.138,38  R$         2.836,05  R$            3.974,43 
6.3.2 96622 m²  R$       111,50  R$          37,94  R$       21.215,59  R$         7.219,45  R$          28.435,04 
6.3.3 95241 m²  R$         23,71  R$          12,54  R$         9.707,90  R$         5.134,76  R$          14.842,66 
6.3.4 87767 m²  R$         42,44  R$          32,72  R$       17.374,94  R$       13.398,51  R$          30.773,44 

6.3.5 87248 m²  R$         50,21  R$            8,45  R$       20.559,09  R$         3.459,94  R$          24.019,03 

6.3.6 94990 m³  R$       664,83  R$        247,84  R$         2.991,73  R$         1.115,29  R$            4.107,02 

6.3.7 98671 m²  R$       421,30  R$          40,83  R$         4.979,73  R$            482,63  R$            5.462,36 

 R$       77.967,35  R$       33.646,63  R$       111.613,98 
6.4

6.4.1 87882 m²  R$           7,94  R$            1,42  R$         3.249,34  R$            581,67  R$            3.831,01 

6.4.2 90409 m²  R$         17,78  R$          25,83  R$         7.280,93  R$       10.575,39  R$          17.856,32 

 R$       10.530,26  R$       11.157,07  R$          21.687,33 
6.5

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 11,82

Total item 5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L., e=5 mm

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

52,80

190,28

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

REVESTIMENTOS

246,93

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAREDES INTERNAS

PAREDES EXTERNAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/20

409,44
409,44

Total item 5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, E= 4CM.

95,14

Total item 5.2

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

246,93

20,75

53,60

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS.

297,72

37,25CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

RUFO / ALGEROZ EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.

232,25

434,66

434,66

1188,32

1188,32

Total item 6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

4,5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

409,44

Total item 6.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
PISOS

PINTURA

Total item 6.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

TETO

409,44

409,44

Total item 6.4



6.5.1 88485 m²  R$           2,03  R$            1,24  R$         3.299,52  R$         2.007,54  R$            5.307,06 

6.5.2 88484 m²  R$           2,17  R$            1,63  R$            887,55  R$            666,92  R$            1.554,47 

6.5.3 88494 m²  R$         11,51  R$          16,08  R$         4.713,55  R$         6.583,92  R$          11.297,47 

6.5.4 88495 m²  R$           8,61  R$            7,47  R$       13.973,28  R$       12.124,75  R$          26.098,02 

6.5.5 88489 m²  R$         14,45  R$            5,95  R$       17.172,96  R$         7.072,93  R$          24.245,89 

6.5.6 95626 m²  R$         10,96  R$          10,19  R$         4.764,34  R$         4.428,97  R$            9.193,31 

6.5.7 100719 m²  R$           9,79  R$            1,27  R$            736,21  R$              95,50  R$               831,71 

6.5.8 100743 m²  R$           9,37  R$            1,27  R$              22,49  R$                 3,05  R$                 25,54 

6.5.9 102210 m²  R$           4,74  R$            4,70  R$            489,69  R$            485,90  R$               975,59 

 R$       46.059,58  R$       33.469,48  R$          79.529,06 
 R$     191.723,09  R$     126.364,05  R$       318.087,13 

7
7.1

7.1.1 95472 Un.
 R$       865,99  R$          42,71  R$         3.463,94  R$            170,82  R$            3.634,76 

7.1.2 99635 Un.
 R$       373,93  R$          47,16  R$         2.243,55  R$            282,98  R$            2.526,53 

7.1.3 95470 Un.
 R$       341,79  R$          20,51  R$            683,58  R$              41,03  R$               724,61 

7.1.4 86904 Un.
 R$       159,81  R$          14,34  R$            958,87  R$              86,05  R$            1.044,91 

7.1.5 86915 Un.
 R$       242,00  R$            3,22  R$         1.452,00  R$              19,33  R$            1.471,33 

7.1.6 CP05 Un.
 R$       577,83  R$          12,60  R$            577,83  R$              12,60  R$               590,43 

7.1.7 CP06 Un.  R$       740,96  R$          57,32  R$         2.963,82  R$            229,26  R$            3.193,09 
7.1.8 CP07 Un.  R$       190,48  R$          30,27  R$         2.285,73  R$            363,30  R$            2.649,03 
7.1.9 95547 Un.

 R$         47,24  R$          10,67  R$            283,42  R$              64,00  R$               347,42 

7.1.10 CP08 Un.  R$         47,58  R$            5,05  R$            285,48  R$              30,27  R$               315,75 

7.1.11 CP09 Un.  R$         60,81  R$            5,05  R$            364,84  R$              30,27  R$               395,11 
7.1.12 CP18 Un.  R$       369,68  R$            5,05  R$         2.218,05  R$              30,27  R$            2.248,33 

 R$       17.781,11  R$         1.360,19  R$          19.141,30 
7.2

7.2.1
7.2.1.1 95635 Un.  R$       236,21  R$          86,86  R$            236,21  R$              86,86  R$               323,06 

7.2.1.2 102607 Un.  R$       586,58  R$            7,69  R$         1.173,16  R$              15,38  R$            1.188,55 
7.2.1.3 91785 m  R$         22,84  R$          36,46  R$         1.080,36  R$         1.724,53  R$            2.804,89 

 R$         2.489,74  R$         1.826,76  R$            4.316,50 
7.2.2

7.2.2.1

91789

m  R$         60,43  R$            9,94  R$         1.510,67  R$            248,61  R$            1.759,28 

7.2.2.2

91793

m  R$         72,38  R$          55,26  R$            796,18  R$            607,84  R$            1.404,02 

2

ÁGUA FRIA 

25,00

Total item 7.1

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS.

4

12

6

6

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

1,00

DISPENSER PAPEL TOALHA.

 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00

6

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - NBR 9050

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.

11,00

47,30

6

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

6,00

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ESGOTO, PLUVIAL E VENTILAÇÃO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM 
ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M.

1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO).

2,40

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6

Total item 6.5

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA. 6,00

4

BARRA DE APOIO 80 CM - NBR 9050

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total item 7.2.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

1622,98
1188,32

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
409,44

75,20

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.

INSTALAÇÕES
LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

434,66
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA, DUAS DEMÃOS.

Total item 6

1622,98
409,44

103,32

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.



7.2.2.3

91795
m  R$         62,79  R$          32,85  R$         2.134,87  R$         1.116,78  R$            3.251,65 

7.2.2.4
91790

m  R$         63,49  R$          17,60  R$         1.860,21  R$            515,65  R$            2.375,86 

7.2.2.5
98102

Un.  R$       203,66  R$            5,51  R$            203,66  R$                 5,51  R$               209,17 

7.2.2.6
CP10

Un.  R$       505,94  R$          16,83  R$         1.011,87  R$              33,65  R$            1.045,53 

7.2.2.7 CP11 Un.  R$         22,23  R$          16,83  R$              44,46  R$              33,65  R$                 78,11 

7.2.2.8 86882 Un.  R$         30,15  R$            4,56  R$            241,22  R$              36,45  R$               277,66 
7.2.2.9

CP12
Un.  R$    4.545,93  R$        567,72  R$         4.545,93  R$            567,72  R$            5.113,65 

7.2.2.10
CP13

Un.  R$    6.337,81  R$     3.518,20  R$         6.337,81  R$         3.518,20  R$            9.856,01 

7.2.2.11
CP14

Un.  R$    6.487,98  R$     3.260,78  R$         6.487,98  R$         3.260,78  R$            9.748,76 

 R$       25.174,85  R$         9.944,85  R$          35.119,70 
 R$       27.664,59  R$       11.771,61  R$          39.436,20 

7.3
7.3.1 CP15 Un.  R$    4.840,72  R$        107,36  R$         4.840,72  R$            107,36  R$            4.948,08 

7.3.2 100579

7.3.3 101880 Un.  R$       888,56  R$          35,65  R$            888,56  R$              35,65  R$               924,21 

7.3.4 93654 Un.  R$         13,35  R$            2,34  R$            200,24  R$              35,09  R$               235,33 
7.3.5 93655 Un.  R$         14,02  R$            3,28  R$              84,14  R$              19,69  R$               103,83 
7.3.6 93658 Un.  R$         20,93  R$            6,71  R$              83,72  R$              26,85  R$               110,57 
7.3.7 93659 Un.  R$         22,12  R$            9,38  R$              22,12  R$                 9,38  R$                 31,50 
7.3.8 93657 Un.  R$         14,71  R$            4,52  R$              14,71  R$                 4,52  R$                 19,23 

7.3.9 104473 Un.  R$         98,65  R$          96,18  R$         1.972,99  R$         1.923,51  R$            3.896,51 

7.3.10 CP16 Un.  R$       110,77  R$        104,15  R$            775,42  R$            729,04  R$            1.504,46 

7.3.11 CP17 Un.  R$         29,04  R$          19,53  R$         1.074,39  R$            722,76  R$            1.797,15 

7.3.12 97586 Un.  R$       177,85  R$          15,06  R$         1.067,11  R$              90,38  R$            1.157,49 

7.3.13 97594 Un.  R$       141,88  R$          21,22  R$            283,76  R$              42,45  R$               326,21 
7.3.14 104475 Un.  R$         89,29  R$          78,36  R$         3.393,13  R$         2.977,54  R$            6.370,67 

91991 Un.  R$         20,66  R$          24,68  R$            516,52  R$            616,94  R$            1.133,46 

92002 Un.  R$         29,37  R$          27,58  R$            323,05  R$            303,38  R$               626,43 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

29,30

1

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11

25

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

6

1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR DUPLO, 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

20

2

6

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D=17CM 37

38

7

4
1

15

34,00SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

8

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 2,0M, ALTURA 
INTERNA 1,30M, VOLUME ÚTIL: 4000 L

1,00TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 1,60 M, VOLUME ÚTIL: 4440 L

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 3,4 X 3,55 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 38,44 M²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total item 7.2.2

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

1

 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 
E DISJUNTOR DIN 100A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

1

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total item 7.2

1,00

1,00

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100X40MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 2

2CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 
0,50 M 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019



91924 m  R$           2,17  R$            1,18  R$            119,22  R$              64,66  R$               183,89 

91926 m  R$           3,34  R$            1,48  R$            183,89  R$              81,50  R$               265,39 

91930 m  R$           7,65  R$            2,58  R$            535,81  R$            180,89  R$               716,69 

91932 m  R$         14,34  R$            3,82  R$            788,77  R$            210,16  R$               998,93 

 R$       17.168,26  R$         8.181,76  R$          25.350,02 
 R$       62.613,96  R$       21.313,55  R$          83.927,51 

8
8.1 99803 m²  R$           0,60  R$            1,92  R$            275,39  R$            882,36  R$            1.157,75 

 R$            275,39  R$            882,36  R$            1.157,75 
 R$     664.572,80  R$     311.916,31  R$       976.489,11 

Observações:

  - Data base de referência: SINAPI 14/03/2023

  - Nome do Responsável:

TOTAL

Total item 8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

55,00

 99803   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019  (LIMPEZA 
FINAL DA OBRA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
458,90

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 112,77%

  - BDI 22,47%

  - ART

TRIUNFO, 11 DE ABRIL DE 2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

70,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

55,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

55,00

Total item 7
Total item 7.3


