PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenagao e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAGAO E.M.E.l. OTAVIO FRANCISCO DE QUADROS

PROJETO: REFORMAA E AMPLIAGCAO DA E.M.E.I OTAVIO FRANCISCO DE
QUADROS

LOCAL: PONTE SECA - TRIUNFO/RS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE TRIUNFO
AREA: 433,95m?

1 INTRODUGAO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas
especificas para a execucado da obra de reforma e ampliagcdo da EMEI Otavio Francisco

de Quadros, a ser realizada no Municipio de Triunfo/RS.

2 CONSIDERAGOES GERAIS
- A execugdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquiteténico,

detalhes e/ou especificagcdes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao da
obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

-Somente ocorrerdo modificagdes nos projetos e servicos apds autorizagdo de
fiscalizagao.

- Alteracdes que impliquem em alteragdes de valores deverdo ser apontados na época
de edital de licitacdo, ndo sendo aceitos posteriormente, visto que no momento da
licitacdo a empresa fornece declaragdo de conhecimento do objeto ou realiza visita
técnica.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execugdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construgdo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execugao
da obra, ficara a cargo da empresa contratada.
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- Devera ser refeito todo e qualquer servigo que, a critério da fiscalizacao, estiver
em desacordo com as especificacbes, com a qualidade de execucdo ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposicao da
fiscalizagao.

- A obra sera iniciada somente apds a legalizagdo da empresa nos érgaos publicos
e apresentacao de RRT ou ART de execugao da obra devidamente paga.

- A empresa executante € responsavel pela Manutencdo e pelo uso de
equipamentos de prevencao de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de
Seguranga do Trabalho e Equipamentos (EPI's); da seguranga de maquinas e
equipamentos; e da prevengao de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado
para cagambas; durante todo o periodo de execug¢do da obra deverdo ser mantidos em
perfeitas condicdes de trafego os acessos a obra para veiculos e pedestres. E de inteira
responsabilidade, da empresa executante, apresentar solugdo adequada aos esgotos e
residuos sélidos do canteiro.

- A fiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra; materiais,
equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servico contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensdes de redes, necessarias a
execugao da obra, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios, para fins de comprovacao da qualidade de materiais e
servigos, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- Todos os servigos deverao ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizagao rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto e a especificagao,
sem que isso resulte em indenizagao ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servicos e quantificacoes deverdo ser cuidadosamente analisados,

nao sendo admitida cobranca de servicos e medicoes extras.
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3 OBJETIVOS

Neste memorial estdo definidos os trabalhos a serem executados na referida reforma
e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Infantil Otavio Francisco de Quadros, que se
faz necessario para o incremento de trés salas de aula com banheiros, novo conjunto de
banheiros para alunos em geral — incluindo um sanitario acessivel, ampliacdo da area de

refeitério e seu apoio, além de area de recreacédo interna e sala administrativa.

Junto a este memorial esta incluso orgamento com detalhamento de BDI e encargos,
cronograma e projeto basico. Ainda, este memorial apresenta informagbes descrevendo
os materiais de construgcdo que serdo utilizados, os locais onde estes materiais seréo
aplicados, especificando as técnicas exigidas para seu emprego e enunciando as demais
condi¢cdes e procedimentos necessarios. Uma cépia do projeto e complementares da
obra, como também copia do Memorial Técnico Descritivo devera ser mantidos,
obrigatoriamente na obra.

4 DOCUMENTAGAO

Deveréo ser obedecidas as seguintes documentacdes técnicas:
- Estas especificacbes técnicas;
- Projetos;
- Orgcamento;
- Normas ABNT.
5 DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificagao preliminar) das plantas
e discriminacdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos, prevalecera o
memorial descritivo.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e orgamento, prevalecera o
orgcamento.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em

escala prevalecerdo sempre as cotas.
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Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.

Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, entre suas
especificagdes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser consultada a
equipe técnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

6 MODIFICAGOES DO PROJETO

Nenhuma alteracao das plantas, detalhes ou do memorial descritivo, sera executada

sem autorizagdes da contratante e do autor do projeto.
7 RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalagdes efetuadas
deverao ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de comprovada eficiéncia, através
de ensaios, que deverao ser submetidos em conformidade com as Normas Brasileiras, ou
equivalentes, como condi¢do prévia do inicio dos servigos. Estes ensaios serdo em nome
e sob fiscalizagdo da contratante, que devera receber os resultados assim que
disponiveis.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da fiscalizacdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, € somente assim produzirdo seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser
preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagdo necessaria junto a medicao,
para liberagdo da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente
com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e especificacdes técnicas.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisoério, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes
a defeitos ou imperfeigbes que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras
e servigos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacbes, porventura
feitas, quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores

de servigos empregados na edificagao.
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8 INSTALAGAO DA OBRA

A empresa providenciara e instalara a placa (dimensdes constantes em orcamento e
detalhamento padrao fornecido pela prefeitura) para identificagdo das autorias e
responsabilidades técnicas da obra em execugado, em conformidade com as exigéncias
dos 6rgaos de fiscalizacdo (CREA e/ou CAU).

A empresa contratada devera providenciar instalagbes provisoérias para fornecimento
de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberagdes administrativas junto aos
respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada, retirando
as lougas, portas, interruptores, fechaduras e revestimentos afetados.

Durante a execucao da obra devera ser procedida a remocgao periédica de quaisquer
detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solucdo adequada aos
esgotos e residuos solidos (lixo) gerados durante a execugdo da obra no canteiro de
obras.

A locagcdo da obra sera realizada com instrumentos de precisdo pelo engenheiro da
executante. Concluida a locacéo, o fato sera informado a contratante, que devera aprova-
la.

9 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

9.1 DEMOLICOES/RETIRADAS

Devera ser desmanchada area hoje existente e utilizada como patio coberto,
localizado nos fundos da Escola.

Dessa serdo retiradas instalagbes elétricas e revestimentos existentes, além da sua
cobertura e estrutura de tal cobertura.

Da mesma forma havera a demolicdo da atual casa de gas para que seja construida
nova, conforme projeto.

Serdo demolidas também partes de parede existente, conforme indicado no projeto
para criar novos acessos a area ampliada e fazer a ligagao do refeitério atual com sua
ampliacao.

9.2 INFRAESTRUTURA
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A execugao das fundagdes sera de inteira responsabilidade técnica do Engenheiro
Responsavel Técnico da Contratada, sendo necessaria apresentacdo de ART de
Execugao, devendo ser seguidas e respeitadas todas as normas vigentes necessarias.

9.2.1 TRABALHOS EM TERRA

Serao efetuados pelo executante todos os cortes, escavagdes e aterros necessarios a
obtencdo dos niveis do terreno indicados em projeto, incluindo transporte, descarga e
substituicdo dos materiais instaveis por outros.

A escavagdo manual das valas das vigas baldrames sera feita de acordo com
especificacdo definida e as necessidades do terreno. O material escavado sera
depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distancia conveniente da borda
das mesmas, com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Concluidas as fundacdes, as cavas serdo reaterradas em camadas compactadas de
20 cm de espessura maxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, destas. Nesses reaterros, ndo serao
admitidos solos que contenham matéria organica.

9.2.2 FUNDAGOES

Serao do tipo profundas, usando a microestaca, associada a um bloco de coroamento
e acima delas a viga baldrame, conforme especificado abaixo.

Nas superficies planas, o terreno devera receber apds a compactacido um lastro de
brita corrida de 5 cm devidamente executada, para evitar movimentacao e imprevistos no
piso.

Sob as fundagbes devera ser executado lastro de concreto magro com altura de 3 cm
com preparo mecanico.

9.2.2.1 FORMAS

As formas serdo executadas em tabuas de madeira com espessura minima de 25mm.
Antes da colocacdo armadura, as formas deverdo ser verificadas quanto a suas
dimensbes e alinhamentos. As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas para
impedir o vazamento da nata de cimento. Sera obrigatéria a aplicagdo de liquido
desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem), de acordo com as
recomendacgdes do fabricante. Deverdo ser usados espagadores nas formas de modo a
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se garantir os cobrimentos minimos das armaduras. As formas possuem a previsao de
duas utilizacdes. Observando o prazo minimo para retirada de painéis e escoramentos.

9.2.2.2 ESTACAS

A fundacgao sera do tipo estaca broca de concreto, com 30 cm de diametro e armadura
de ¢10mm. Deverdo ser deixadas esperas no minimo 1,2m de aco no topo das
microestacas a fim de se garantir a ligagdo das mesmas com os elementos de vigas
baldrames e pilar. A finalizacdo da fundacdo se da com bloco de coroamento com as
dimensdes de 0,60 x 0,60 x 0,30m compativel com o local da obra em questao.

9.2.2.3 VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO

A infraestrutura de fundacbes sera executada com vigas baldrame em concreto
armado com dimensdes de 0,20 x 0,30 cm e comprimentos totais de acordo com o projeto
e com 4 barras de ferragem ¢10mm, compativel com a obra em questao, ficando, ao final
da concretagem, com um recobrimento minimo de 3 cm feito com espagadores plasticos
limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito
acabamento. Os estribos deverao ser executados com ferragem ¢6,3mm. A execugao da
concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo
admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera
ser feito mecanicamente com vibrador de imers&o. Desniveis existentes no terreno onde
havera construgao do prédio, devera haver a conformagéo com alvenaria de pedra grés,
até atingir o nivel de obra proposto.

9.2.2.4 IMPERMEABILIZAGAO

Nas faces internas, externas e superficie superior das vigas e sapatas de fundagao
devera ser executada impermeabilizacdo com produto hidroasfaltico — solugdo a base de
emulsdo asfaltica, de consisténcia viscosa, de agdo impermeabilizante e anticorrosiva. A
estrutura a receber a aplicagdo devera estar limpa, aspera e desempenada, garantindo
boa aderéncia da tinta. Essa aplicagdo deve ser feita em, no minimo, 2 (duas) demaos
cruzadas com auxilio de broxa, trincha, rolo e etc.

9.3 SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS

9.31 SUPRAESTRUTURA

9.3.1.1 FORMAS
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As formas serdo executadas com tabuas e sarrafos de pinho de no minimo 25 mm de
espessura. As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento
da nata de cimento. Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas,
molhadas e perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. As formas
deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento e
nivelamento e nao sofrer qualquer distor¢ao durante o periodo da concretagem.

Na colocacdo das armaduras nas formas, estas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, dleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servicos. O dobramento do aco devera ser feito a frio.
O recobrimento e a posigdo das armaduras dentro das formas serdo assegurados
mediante a fixacdo de espacadores pré-fabricada, de maneira que ndo possam ser
alterados com a concretagem. Nenhuma pec¢a de ago pode aparecer na superficie do
concreto desformado.

Qualquer manipulagdo do concreto devera ser feita com as precaugdes devidas para
que nao haja segregacao dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacao. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.
Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibragao interna.

9.3.2.2 VIGAS EM CONCRETO ARMADO

Para o fechamento superior das paredes, serao executadas vigas de amarragdo em
concreto armado, Fck 25 MPa com largura de 0,20 cm e altura compativel com vao a
vencer de acordo com a necessidade local, para alturas menores de 50 cm deverao ser
utilizadas 4 barras de 10 mm e para alturas maiores devem ser utilizadas 5 barras de ¢10
mm sendo 3 inferiores e 2 localizadas na face superior da viga, todos aco CA-50. Ao final
da concretagem, com um recobrimento minimo de 3 cm feito com espagadores plasticos
limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito
acabamento. Os estribos deverao ser executados com ferragem ¢6,3mm. A execugao da
concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo
admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera

ser feito mecanicamente com vibrador de imers3o.
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9.3.2.3 PILARES EM CONCRETO ARMADO

Os pilares em concreto armado, Fck 25 MPa com dimensdes de 0,20x30 cm e altura
compativel com vao a vencer de acordo com a necessidade local deverao ser utilizadas 4
barras de ¢10 mm de ago CA-50. Ao final da concretagem, com um recobrimento minimo
de 3 cm feito com espacadores plasticos limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a
armadura e permitir um perfeito acabamento. Os estribos deverdo ser executados com
ferragem ¢6,3mm. A execugdo da concretagem devera obedecer as dimensdes,
esquadro, nivel e prumo, ndo sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas.
O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com vibrador de imersao.

9.3.24 LAJE PRE-MOLDADA

Serédo executadas lajes do tipo pré-moldadas, nos ambientes apontados em projeto,
com espessura de 12 cm, composta por vigotas pré-moldadas de concreto armado com
espessura de 8 cm, preenchimento com tavelas ceramicas de 8 cm e capar de concreto
armado com armadura negativa e espessura de 4 cm. As telas serdo de ago 4,2mm, CA-
60.

9.4 ALVENARIAS

As alvenarias, a serem construidas, deverdo ficar perfeitamente alinhadas e
prumadas. Os tijolos das paredes serdo de vedacao, conforme orgamento, assentados de
modo a obter uma espessura de 15 cm para as paredes externas, conforme projeto. O
assentamento sera com argamassa de cimento, cal e areia na proporgao de 1:2:8, sobre
as vigas de fundagéo, devendo as juntas verticais ser contra fiadas.

Apdés o assentamento dos blocos antes do revestimento argamassado a parede
recebera uma impermeabilizagao do tipo rigida de argamassa polimérica (cor cinza) até a
altura de 60cm ou terceira fiada de tijolos e com 3 demaos do produto.

9.4.1 VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas, a serem executadas sobre os vaos das aberturas de portas, seréo
compostas por 3 (trés) barras de ferro ¢5 mm inseridos na alvenaria, com trago de
concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem
50 cm, no minimo, em ambas as laterais dos vaos. Ja para as janelas, com mais de 1,50

m de vao, as vergas e contra vergas a serem executadas serdo compostas por 3 barras



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenagao e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

de ferro ¢8 mm inseridos na alvenaria, com tragco de concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3
(cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem 50 cm, no minimo, em ambas as
laterais dos vaos.

9.4.2 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Antes da execugado do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para
o0 assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e
o inicio do revestimento deve ser maior. Realiza-se 0 enchimento dos rasgos feitos
durante a execucdo das instalagbes, a limpeza da alvenaria, a remocao de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

9.4.3 CHAPISCO

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa, no trago
1:3, que devera ter consisténcia fluida e espessura de 3 a 5mm. Todas as superficies
destinadas a receber chapisco deverdao ser limpas retirando as partes soltas e
umedecidas antes de receber a aplicagdo do mesmo.

No teto, onde havera laje pré-moldada, devera ser executado com argamassa mista
de cimento e areia grossa umida com adi¢cdo de emulsdo polimérica para chapisco rolado,
no traco 1:4.

9.4.4 REBOCO E EMBOCO

As alvenarias, externa e internamente receberéo reboco (massa unica) de argamassa
fina sobre embogo. O embogo sera aplicado, com trago 1:2:8 (cimento, cal, areia média),
somente apos todas as canalizagbes das instalacbes complementares estarem embutidas
nas alvenarias. S6 podera ser aplicado apés completa pega de chapisco, das argamassas
de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes das esquadrias,
embutidas as canalizagdes e concluidas as coberturas. Todo o sistema de revestimento
argamassado deve ser curado com aspersao de agua para evitar fissuras do tipo

mapeada.

10
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9.4.5 PINTURA

Deveréao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial, as superficies rugosas (vidros fantasia). A superficie, a ser pintada, devera ser
limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugens.

Para as superficies rebocadas, sera aplicada uma demao de selador acrilico, de
primeira qualidade e marca consagrada no mercado. Posteriormente, as alvenarias seréo
pintadas com, no minimo, 2 (duas) demé&os de tinta acrilica, ou tanto quanto necessario
para que haja cobertura total, sujeito a avaliacdo da fiscalizagdo. O intervalo entre as
aplicacbes deve ser de 24 horas ou conforme especificagdo do fabricante tanto nas
paredes internas, externas e teto (nos banheiros), com definicAo das cores pela
fiscalizagao.

9.5 CONTRAPISOS E PISOS

9.5.1 CONTRAPISO DE CONCRETO

Apos a execucdo das fundacbes, devera ser providenciado o reaterro das valas e
interno, com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactado, em
camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidagao.

Antes da pavimentacgao final, todos os pisos deverao receber lastro de concreto magro
que servira como base, obedecendo aos niveis de inclinacdo previstas para a
pavimentacao que as deve recobrir. O lastro sera feito em concreto simples a base de
cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura de 5 cm. Todos os pisos de areas
molhadas receberido aditivo de impermeabilizante na argamassa do lastro (ou camada
impermeabilizante), de conformidade com as instru¢bes do fabricante.

9.5.2 REVESTIMENTOS DE PISO

Os pisos internos, na ampliagcdo em questao, serao executados com pecas ceramicas
de 60x60cm, com fator de resisténcia minimo PEI IV, dispostas em juntas alinhadas
ortogonais e paralelas ao tragado das paredes, com a utilizagdo de espagadores plasticos
em cruz, quando necessario. Serdo assentados com argamassa colante, devendo atender
rigorosamente as especificagcbes do fabricante. Os modelos possiveis para utilizagdo
deverao passar pela analise do setor técnico de obras da Prefeitura.
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O piso acabado deve ter o mesmo nivel da circulacdo de acesso a sala de aula.
9.6 ESQUADRIAS
9.6.1 ESQUADRIAS METALICAS

As janelas a serem executadas serdo em aluminio para as salas de aula e areas
administrativas e de apoio, para os sanitarios serdo esquadrias em ferro, do tipo
basculantes. Estas devem ser vedadas com espuma expansiva. A colocagdo das
esquadrias obedecera com rigor cuidado quanto ao nivelamento, prumo e alinhamento.
As medidas indicadas nos projetos deverao ser conferidas nos locais de instalacdo de
cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos. A folga entre a esquadria e o vao devera ser uniforme em todo o
perimetro. Apds o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da esquadria.
Incluso vidro, do tipo fantasia. Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa
qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de fabricagdo. Os quadros das aberturas,
fixos ou moveis, serdo perfeitamente esquadriados de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos para rebites ou parafusos serao
escareados, sendo as asperezas lixadas; as emendas deverdo apresentar encaixe
perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel. Igualmente estara incluso vidro, do
tipo fantasia.

As esquadrias de aluminio e ferro receberdo pintura com tinta protetora
acabamento aluminio sobre superficie metalica, 2 (duas) demaos, ou tanto quanto
necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliagao da fiscalizagao.

Na area de instalagdo do gas também serdo utilizadas portas metalicas de
aluminio.

9.6.2 ESQUADRIAS EM MADEIRA

Devera ser instalada porta de acesso as salas em madeira, nas dimensdes indicadas
em projeto e orgamento. Estas portas serdo posicionadas conforme apontado em projeto
de forma a contribuir com a segurancga e facilidade de manuseio.

As esquadrias de madeira deverdo estar isentas de umidade, pd, gorduras, oleos,
para receber fundo nivelador branco, 1 (uma) demao. Posteriormente serdo pintadas com

tinta esmalte para madeira em acabamento acetinado, 2 (duas) deméaos, ou tanto quanto
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necessario para que haja cobertura total, sujeito a avaliacdo da fiscalizagdo. Nas pinturas
internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.

9.6.3 FERRAGENS E FECHADURAS PARA ESQUADRIAS

As ferragens das esquadrias serdo de marca reconhecidamente consagrada e de
primeira qualidade. Os eixos das macganetas ficardo a 1.05 m do piso acabado. Os
puxadores serdo feitos ago inoxidavel escovado, do tipo alc¢a, firmemente soldados nos
montantes das folhas durante o processo de fabricagao.

9.7 COBERTURA

9.7.1 ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura da cobertura que devera executada seguira as especificacbes da
composicao SINAPI que foi utilizada em orgamento. Este sera de até duas aguas com
dimensdes conforme o indicado no projeto arquitetdnico e orgamento.

Também devera ser executada trama de madeira compostas por ripas, caibros e
tercas para o recebimento das telhas.

Sera executada cobertura na circulacdo de acesso as salas de aula, essa sera com
meias tesouras metalicas.

9.7.2 TELHAMENTO

Para a cobertura da edificacdo serdo utilizadas telhas de fibrocimento com 6mm,
fixada em estrutura de madeira com devida vedacéao e fixacdo. A colocagcao das telhas
sera iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira,
de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte séo
colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior, devendo apresentar
encaixes para sobreposicdo perfeitos. Toda a execucdo devera atender as normas
técnicas da ABNT.

9.7.3 FORRO EM PVC

Sera executado forro em material PVC, na largura compativel com a necessidade do
local e suas dimensbes. Devera ser executada cama de forro suficiente para devida

fixagcao do forro assim como o acabamento com rodaforro em mesmo material.
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9.7.4 CALHAS

As calhas deverdao ser em chapas metalicas galvanizadas e seus complementos
deverao ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligagdo entre as telhas,
beiral e seus condutores. Deverdo ser fixadas na estrutura de modo firme e estavel. As
telhas deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltragdes.

9.7.5 DESCIDAS PLUVIAIS

Para as descidas devera ser utilizada tubulagdo para agua pluvial com didmetro de
100mm.

9.8 INSTALAGOES ELETRICAS

9.8.1 ALIMENTACAO

O fornecimento de energia sera proveniente de extensdo da rede existente com
entrada em novo quadro de distribui¢do.

9.8.2 ATERRAMENTO

O condutor de aterramento das tomadas de trés pinos, 2P + T, partira do borne do
centro de distribui¢do e tera bitola minima de 2,5mm?2.

9.8.3 CONDUTORES

Os condutores para ligagao da iluminagao e tomada de energia serao do tipo flexiveis,
unipolares, isolados para 750V, classe 5 ou similar, seguindo padrédo (preto, cinza e
vermelho para circuitos de fase, azul claro para circuitos de neutro, verde ou verde e

9.8.4 ILUMINAGAO

Esta prevista a colocagao de luminarias, conforme indicado em projeto, na ampliagao
referente a sala de aula.

9.8.5 ELETRODUTOS

Todas as instalagdes (tomadas e interruptores) estaréo instaladas em eletrodutos de
polietileno corrugado flexivel, embutidas na alvenaria. Assim como para a alimentagéo
das luminarias do ambiente.

9.8.6 INTERRUPTORES E TOMADAS

A instalagdo dos pontos de interruptores e tomadas, serdo por meio de eletrodutos
com espelhos de 1,2 ou 3 postos. As molduras também constituirdo elementos de fixacao.
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Todas as tomadas devem conter pino terra, do tipo padrdao NBR-6.147:2000 e/ou NBR-
14.136.2002.

9.9 CERCAMENTO

O cercamento do terreno ocorrera por mourdes retos em concreto armado pré-
fabricados medindo 10x10cm com altura de 3,00m. Estes postes de concreto serdo
chumbados com 0,50 m em relagdo ao solo em uma sapata de concreto moldado in loco.
O fechamento sera por tela de arame galvanizada revestida em PVC,
quadrangular/losangular, fio 2,11 mm (12 bwg), malha *5 x 5* cm, h = 2m fixada e
esticada com esticadores galvanizados, e travamento por postes alambrado em concreto
armado com base de vigas em concreto.

10 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado e
transportados para locais previamente definidos pela fiscalizacdo. O entulho, restos de
materiais, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos do local. A
obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para utilizagdo. Todos os
equipamentos e mobiliario previstos devem ser fornecidos pela contratada instalados e
com acabamento final para uso.

11 CONSIDERAGOES FINAIS

Quaisquer itens nao contemplados ou previstos a mais, ou inconsisténcias do
presente memorial, assim como no projeto e orgcamento devem ser analisados
previamente pelos interessados no processo de licitacdo. As dimensbes, modelos de
equipamentos e materiais sao balizados por opgdes existentes no mercado, e devem
atender aos parametros e diretrizes pré-estabelecidos pela documentacio técnica, assim
como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Duvidas ou informagdes ndo previstas na documentagdo sobre dimensdes e/ou
especificagbes devem ser dirimidas com a equipe técnica da contratante antes da
execucao.

TRIUNFO, 05 de maio de 2023.
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