
Data Emissão

Data Referência BDI Encargos

abr/23 23,15% 112,77%

Mâo-de-obra 
(R$)

Material/ 
Equip(R$)

Mâo-de-obra 
(R$)

Material/ 
Equip(R$)

Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**
1 SERVIÇOS INICIAIS

1 1.1
COMPOSICAO_PR
OPRIA

C1 abr-23 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,00 un 48,76            333,66          48,76                 333,66           382,42               23,15% 112,77%

2 1.2 SINAPI 99059 abr-23
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

101,00 M 29,83            30,12            3.012,83            3.042,12        6.054,95            23,15% 112,77%

3 1.3 SINAPI 98459 abr-23 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 66,61 M2 18,92            88,40            1.260,26            5.888,32        7.148,58            23,15% 112,77%

4 1.4 SINAPI 93584 abr-23 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

8,00 M2 206,91          901,37          1.655,28            7.210,96        8.866,24            23,15% 112,77%

5 1.5 SINAPI 93584 abr-23 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA_AF05/2018 504,44 M2 0,80              2,73              403,55               1.377,12        1.780,67            23,15% 112,77%

6.380,68            17.852,18      24.232,86          
2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/RETIRADA

6 2.1 SINAPI 97633 abr-23 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 90,32 M2 20,50            6,42              1.851,56            579,85           2.431,41            23,15% 112,77%

7 2.2 SINAPI 97665 abr-23 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,00 UN 1,23              0,32              7,38                   1,92               9,30                   23,15% 112,77%

8 2.3 SINAPI 97661 abr-23 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 67,74 M 0,66              0,14              44,70                 9,48               54,18                 23,15% 112,77%

9 2.4 SINAPI 97650 abr-23 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 90,32 M2 6,73              2,01              607,85               181,54           789,39               23,15% 112,77%

10 2.5 SINAPI 97647 abr-23 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 90,32 M2 3,14              0,92              283,60               83,09             366,69               23,15% 112,77%

11 2.6 SINAPI 97651 abr-23 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,00 UN 74,03            22,85            370,15               114,25           484,40               23,15% 112,77%

12 2.7 SINAPI 97622 abr-23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,82 M3 51,31            16,79            42,02                 13,75             55,77                 23,15% 112,77%

3.207,26            983,88           4.191,14            
3 INFRAESTRUTURA

13 3.1
COMPOSICAO_PR
OPRIA

C2 abr-23 ASSENTAMENTO DE PEDRA GRÊS PARA ALICERCE 8,66 m2 79,28            14,45            686,36               125,10           811,46               23,15% 112,77%

14 3.2 SINAPI 101176 abr-23
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
AF_05/2020

125,00 M 66,93            108,70          8.366,25            13.587,50      21.953,75          23,15% 112,77%

15 3.3 SINAPI 96546 abr-23 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1.103,10 KG 2,99              13,71            3.298,26            15.123,50      18.421,76          23,15% 112,77%

16 3.4 SINAPI 96544 abr-23 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 720,31 KG 5,52              14,81            3.976,11            10.667,79      14.643,90          23,15% 112,77%

17 3.5 SINAPI 96527 abr-23 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 24,35 M3 117,76          37,12            2.867,92            904,02           3.771,94            23,15% 112,77%

18 3.6 SINAPI 96534 abr-23
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

9,00 M2 48,39            43,95            435,51               395,55           831,06               23,15% 112,77%

19 3.7 SINAPI 96533 abr-23
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

86,58 M2 44,32            66,00            3.837,00            5.713,95        9.550,95            23,15% 112,77%

20 3.8 SINAPI 96557 abr-23
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

22,14 M3 19,88            767,05          440,14               16.982,48      17.422,62          23,15% 112,77%

21 3.9 SINAPI 98557 abr-23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 223,25 M2 13,04            48,90            2.911,18            10.916,92      13.828,10          23,15% 112,77%

22 3.10 SINAPI 96621 abr-23 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 3,69 M3 107,11          131,99          395,23               487,04           882,27               23,15% 112,77%

23 3.11 SINAPI 94319 abr-23 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 81,25 M3 31,72            66,71            2.577,17            5.420,02        7.997,19            23,15% 112,77%

24 3.12 SINAPI 93382 abr-23 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 2,21 M3 31,88            10,35            70,58                 22,91             93,49                 23,15% 112,77%

25 3.13 SINAPI 101750 abr-23
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

325,00 M2 18,98            44,42            6.168,50            14.436,50      20.605,00          23,15% 112,77%

26 3.14 SINAPI 87623 abr-23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

287,21 M2 10,96            71,06            3.147,82            20.409,14      23.556,96          23,15% 112,77%

27 3.15 SINAPI 87739 abr-23
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

37,79 M2 26,66            77,22            1.007,48            2.918,14        3.925,62            23,15% 112,77%

40.185,51          118.110,56    158.296,07        
4 PAREDES

28 4.1 SINAPI 103334 abr-23
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

251,64 M2 83,02            88,52            20.891,15          22.275,17      43.166,32          23,15% 112,77%

29 4.2 SINAPI 103332 abr-23
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

159,30 M2 77,92            63,39            12.412,65          10.098,02      22.510,67          23,15% 112,77%

30 4.3 SINAPI 93196 abr-23 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,80 M 26,21            58,93            1.016,94            2.286,48        3.303,42            23,15% 112,77%

31 4.4 SINAPI 93188 abr-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 28,80 M 24,50            57,97            705,60               1.669,53        2.375,13            23,15% 112,77%

32 4.5 SINAPI 93186 abr-23 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 38,80 M 26,21            61,80            1.016,94            2.397,84        3.414,78            23,15% 112,77%

36.043,28          38.727,04      74.770,32          
5 SUPRAESTRUTURA

33 5.1 SINAPI 92269 abr-23 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 146,00 M2 25,93            152,60          3.785,78            22.279,60      26.065,38          23,15% 112,77%

Descrição do item*

Estimativa

N° Ordem
Nº 

Item*
Fonte de 

Referência**
Código de 

Referência**
Data de 

Referência**

06/12/2022

Subtotal Item

RELATÓRIO GLOBAL 

906.817,53R$                                                                                                                                                                                                                                                  PREÇO ORÇADO ESTIMADO

DESCRIÇÃO DO OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RSÓRGÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI OTÁVIO DE QUADROS

Qtd.* Unid.*
Preço unitário (R$) Preço Total (R$)

Subtotal Item

Subtotal Item

Subtotal Item



34 5.2 SINAPI 92762 abr-23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

1.177,02 KG 1,29              13,28            1.518,35            15.630,82      17.149,17          23,15% 112,77%

35 5.3 SINAPI 92760 abr-23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

833,12 KG 3,04              14,05            2.532,68            11.705,33      14.238,01          23,15% 112,77%

36 5.4 SINAPI 103682 abr-23
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

28,21 M3 285,42          838,81          8.051,41            23.661,99      31.713,40          23,15% 112,77%

37 5.5 SINAPI 101964 abr-23
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

39,98 M2 30,97            166,25          1.238,18            6.646,67        7.884,85            23,15% 112,77%

38 5.6 SINAPI 103672 abr-23 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 8,76 M3 37,70            719,99          330,25               6.307,11        6.637,36            23,15% 112,77%

39 5.7 SINAPI 92270 abr-23 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 321,71 M2 32,21            112,47          10.362,27          36.182,72      46.544,99          23,15% 112,77%

27.818,92          122.414,24    150.233,16        
6 ESQUADRIAS

40 6.1 SINAPI 94559 abr-23
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3,84 M2 162,98          675,55          625,84               2.594,11        3.219,95            23,15% 112,77%

41 6.2 SINAPI 94570 abr-23
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

27,00 M2 18,02            507,53          486,54               13.703,31      14.189,85          23,15% 112,77%

42 6.3 SINAPI 102152 abr-23 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 3,55 M2 26,37            161,78          93,66                 574,64           668,30               23,15% 112,77%

43 6.4 SINAPI 94590 abr-23 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 103,40 M 5,27              19,67            544,91               2.033,87        2.578,78            23,15% 112,77%

44 6.5 SINAPI 100722 abr-23
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

10,34 M2 16,84            11,66            174,12               120,56           294,68               23,15% 112,77%

45 6.6 SINAPI 100742 abr-23
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

10,34 M2 16,84            12,33            174,12               127,49           301,61               23,15% 112,77%

46 6.7 SINAPI 100874 abr-23 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN 32,17            445,08          32,17                 445,08           477,25               23,15% 112,77%

47 6.8 SINAPI 90788 abr-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

12,00 UN 15,23            1.266,17       182,76               15.194,04      15.376,80          23,15% 112,77%

48 6.9 SINAPI 90790 abr-23
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

12,00 UN 18,38            1.305,11       220,56               15.661,32      15.881,88          23,15% 112,77%

2.534,68            50.454,42      52.989,10          
7 REVESTIMENTO DE PAREDE, PISO E FORRO

49 7.1 SINAPI 87878 abr-23
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

559,79 M2 3,02              2,75              1.690,56            1.539,42        3.229,98            23,15% 112,77%

50 7.2 SINAPI 87904 abr-23
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

498,12 M2 6,28              3,65              3.128,19            1.818,13        4.946,32            23,15% 112,77%

51 7.3 SINAPI 87881 abr-23
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

39,98 M2 1,55              7,94              61,96                 317,44           379,40               23,15% 112,77%

52 7.4 SINAPI 87545 abr-23
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

20,80 M2 17,43            15,03            362,54               312,62           675,16               23,15% 112,77%

53 7.5 SINAPI 87549 abr-23
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

113,50 M2 12,62            13,69            1.432,37            1.553,81        2.986,18            23,15% 112,77%

54 7.6 SINAPI 87554 abr-23
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

86,95 M2 11,12            13,53            966,88               1.176,43        2.143,31            23,15% 112,77%

55 7.7 SINAPI 87529 abr-23
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

836,67 M2 19,74            23,48            16.515,86          19.645,01      36.160,87          23,15% 112,77%

56 7.8 SINAPI 88415 abr-23 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 836,67 M2 1,61              2,26              1.347,03            1.890,87        3.237,90            23,15% 112,77%

57 7.9 SINAPI 88488 abr-23 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 39,98 M2 7,80              14,76            311,84               590,10           901,94               23,15% 112,77%

58 7.10 SINAPI 88489 abr-23 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 836,67 M2 5,98              14,16            5.003,28            11.847,24      16.850,52          23,15% 112,77%

59 7.11 SINAPI 87273 abr-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

221,25 M2 23,44            53,58            5.186,10            11.854,57      17.040,67          23,15% 112,77%

60 7.12 SINAPI 87255 abr-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

2,63 M2 26,15            98,16            68,77                 258,16           326,93               23,15% 112,77%

61 7.13 SINAPI 87256 abr-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

35,16 M2 17,62            92,41            619,51               3.249,13        3.868,64            23,15% 112,77%

62 7.14 SINAPI 87257 abr-23
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

287,21 M2 9,81              89,00            2.817,53            25.561,69      28.379,22          23,15% 112,77%

63 7.15 SINAPI 102208 abr-23 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 51,94 M2 4,72              4,92              245,16               255,55           500,71               23,15% 112,77%

64 7.16 SINAPI 102197 abr-23 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 51,94 M2 6,94              30,84            360,47               1.601,89        1.962,36            23,15% 112,77%

65 7.17 SINAPI 98555 abr-23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 57,73 M2 16,48            18,20            951,39               1.050,68        2.002,07            23,15% 112,77%

66 7.18 SINAPI 94994 abr-23
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

70,95 M2 23,43            97,95            1.662,35            6.949,55        8.611,90            23,15% 112,77%

Subtotal Item

Subtotal Item



42.731,79          91.472,29      134.204,08        
8 COBERTURA

67 8.1 SINAPI 92566 abr-23
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

42,64 M2 4,81              15,82            205,09               674,56           879,65               23,15% 112,77%

68 8.2 SINAPI 92559 abr-23
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

48,00 UN 802,95          950,33          38.541,60          45.615,84      84.157,44          23,15% 112,77%

69 8.3 SINAPI 92255 abr-23
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

25,00 UN 168,88          62,16            4.222,00            1.554,00        5.776,00            23,15% 112,77%

70 8.4 SINAPI 92543 abr-23
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

381,72 M2 4,59              14,99            1.752,09            5.721,98        7.474,07            23,15% 112,77%

71 8.5 SINAPI 94207 abr-23
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

381,72 M2 6,07              53,74            2.317,04            20.513,63      22.830,67          23,15% 112,77%

72 8.6 SINAPI 94451 abr-23 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_07/2019

47,00 M 3,05              110,90          143,35               5.212,30        5.355,65            23,15% 112,77%

73 8.7 SINAPI 94228 abr-23
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

26,19 M 14,88            113,91          389,70               2.983,30        3.373,00            23,15% 112,77%

74 8.8 SINAPI 94229 abr-23
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

46,25 M 26,42            223,59          1.221,92            10.341,03      11.562,95          23,15% 112,77%

75 8.9 SINAPI 101979 abr-23 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 37,20 M 6,21              54,38            231,01               2.022,93        2.253,94            23,15% 112,77%

76 8.10 SINAPI 96111 abr-23 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 306,30 M2 14,88            78,39            4.557,74            24.010,85      28.568,59          23,15% 112,77%

77 8.11 SINAPI 96121 abr-23 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 216,46 M 3,84              12,85            831,20               2.781,51        3.612,71            23,15% 112,77%

78 8.12 SINAPI 96112 abr-23 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 51,94 M2 64,38            86,27            3.344,02            4.481,03        7.825,05            23,15% 112,77%

57.756,76          125.912,96    183.669,72        
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

79 9.1 SINAPI 101878 abr-23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN 76,08            691,70          152,16               1.383,40        1.535,56            23,15% 112,77%

80 9.2 SINAPI 97881 abr-23
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

3,00 UN 24,92            135,87          74,76                 407,61           482,37               23,15% 112,77%

81 9.3 SINAPI 97585 abr-23
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

44,00 UN 15,14            123,34          666,16               5.426,96        6.093,12            23,15% 112,77%

82 9.4 SINAPI 92004 abr-23
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

34,00 UN 34,98            36,96            1.189,32            1.256,64        2.445,96            23,15% 112,77%

83 9.5 SINAPI 91993 abr-23 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 6,00 UN 31,96            28,38            191,76               170,28           362,04               23,15% 112,77%

84 9.6 SINAPI 98307 abr-23 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 4,00 UN 10,28            51,85            41,12                 207,40           248,52               23,15% 112,77%

85 9.7 SINAPI 92027 abr-23
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

15,00 UN 39,18            46,25            587,70               693,75           1.281,45            23,15% 112,77%

86 9.8 SINAPI 91854 abr-23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

103,00 M 6,72              5,78              692,16               595,34           1.287,50            23,15% 112,77%

87 9.9 SINAPI 91864 abr-23
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

162,24 M 6,94              13,78            1.125,94            2.235,66        3.361,60            23,15% 112,77%

88 9.10 SINAPI 91924 abr-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

206,00 M 1,15              2,24              236,90               461,44           698,34               23,15% 112,77%

89 9.11 SINAPI 91926 abr-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

120,00 M 1,44              3,46              172,80               415,20           588,00               23,15% 112,77%

90 9.12 SINAPI 91930 abr-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

24,00 M 2,53              8,02              60,72                 192,48           253,20               23,15% 112,77%

91 9.13 SINAPI 91934 abr-23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,00 M 5,68              21,51            113,60               430,20           543,80               23,15% 112,77%

92 9.14 SINAPI 93653 abr-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 1,73              13,32            5,19                   39,96             45,15                 23,15% 112,77%

93 9.15 SINAPI 93654 abr-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 2,35              13,49            7,05                   40,47             47,52                 23,15% 112,77%

94 9.16 SINAPI 93655 abr-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN 3,30              14,17            13,20                 56,68             69,88                 23,15% 112,77%

95 9.17 SINAPI 93656 abr-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN 3,30              14,17            13,20                 56,68             69,88                 23,15% 112,77%

96 9.18 SINAPI 93658 abr-23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN 6,74              21,15            20,22                 63,45             83,67                 23,15% 112,77%

5.363,96            14.133,60      19.497,56          
10 INSTALAÇÃO DE GÁS

97 10.1 SINAPI 91341 abr-23
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3,36 M2 13,28            1.117,70       44,62                 3.755,47        3.800,09            23,15% 112,77%

98 10.2 SINAPI 92688 abr-23
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

11,50 M 15,24            34,26            175,26               393,99           569,25               23,15% 112,77%

99 10.3 SINAPI 92693 abr-23
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN 8,90              9,16              17,80                 18,32             36,12                 23,15% 112,77%

Subtotal Item
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Subtotal Item



100 10.4 SINAPI 10851 abr-23
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO 
INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

2,00 UN -               66,25            -                    132,50           132,50               23,15% 112,77%

101 10.5 SINAPI 39634 abr-23 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM 11,50 M -               10,29            -                    118,33           118,33               23,15% 112,77%

102 10.6 SINAPI 11756 abr-23 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 2,00 UN -               59,74            -                    119,48           119,48               23,15% 112,77%

237,68               4.538,09        4.775,77            
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

103 11.1 SINAPI 91792 abr-23
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

17,05 M 48,11            35,15            820,27               599,30           1.419,57            23,15% 112,77%

104 11.2 SINAPI 89724 abr-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

5,00 UN 6,52              6,93              32,60                 34,65             67,25                 23,15% 112,77%

105 11.3 SINAPI 89726 abr-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

6,00 UN 6,52              7,25              39,12                 43,50             82,62                 23,15% 112,77%

106 11.4 SINAPI 89783 abr-23
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UN 8,66              11,04            25,98                 33,12             59,10                 23,15% 112,77%

107 11.5 SINAPI 91793 abr-23
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

5,70 M 55,56            70,26            316,69               400,48           717,17               23,15% 112,77%

108 11.6 SINAPI 89518 abr-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

3,00 UN 3,10              16,42            9,30                   49,26             58,56                 23,15% 112,77%

109 11.7 SINAPI 89732 abr-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1,00 UN 7,08              12,96            7,08                   12,96             20,04                 23,15% 112,77%

110 11.8 SINAPI 91795 abr-23
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

71,05 M 33,05            60,30            2.348,20            4.284,31        6.632,51            23,15% 112,77%

111 11.9 SINAPI 89744 abr-23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

6,00 UN 9,87              25,60            59,22                 153,60           212,82               23,15% 112,77%

112 11.10 SINAPI 89746 abr-23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

10,00 UN 9,87              26,76            98,70                 267,60           366,30               23,15% 112,77%

113 11.11 SINAPI 89709 abr-23
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

6,00 UN 8,46              19,07            50,76                 114,42           165,18               23,15% 112,77%

114 11.12 SINAPI 104348 abr-23
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

3,00 UN 0,56              14,63            1,68                   43,89             45,57                 23,15% 112,77%

115 11.13 SINAPI 104345 abr-23
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UN 11,92            44,03            35,76                 132,09           167,85               23,15% 112,77%

116 11.14 SINAPI 99253 abr-23
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

6,00 UN 295,11          362,04          1.770,66            2.172,24        3.942,90            23,15% 112,77%

117 11.15 SINAPI 98060 abr-23
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

1,00 UN 893,36          5.496,76       893,36               5.496,76        6.390,12            23,15% 112,77%

118 11.16 SINAPI 98101 abr-23
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

1,00 UN 3.774,78       6.912,10       3.774,78            6.912,10        10.686,88          23,15% 112,77%

119 11.17 SINAPI 98068 abr-23
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 
M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UN 3.818,33       6.676,25       3.818,33            6.676,25        10.494,58          23,15% 112,77%

120 11.18 SINAPI 102623 abr-23
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

2,00 UN 140,23          1.084,39       280,46               2.168,78        2.449,24            23,15% 112,77%

14.382,95          29.595,31      43.978,26          
12 LOUÇAS E METAIS

121 12.1 SINAPI 95472 abr-23
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 42,94            900,06          42,94                 900,06           943,00               23,15% 112,77%

122 12.2 SINAPI 100849 abr-23 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN 5,19              46,68            5,19                   46,68             51,87                 23,15% 112,77%

123 12.3 SINAPI 100868 abr-23
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

2,00 UN 32,17            501,44          64,34                 1.002,88        1.067,22            23,15% 112,77%

124 12.4 SINAPI 100848 abr-23 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN 20,62            648,15          206,20               6.481,50        6.687,70            23,15% 112,77%

125 12.5 SINAPI 100851 abr-23 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN 5,19              97,94            51,90                 979,40           1.031,30            23,15% 112,77%

126 12.6 SINAPI 86899 abr-23 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN 66,80            274,88          601,20               2.473,92        3.075,12            23,15% 112,77%

127 12.7 SINAPI 86901 abr-23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN 26,15            154,51          235,35               1.390,59        1.625,94            23,15% 112,77%

128 12.8 SINAPI 86904 abr-23
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

1,00 UN 14,42            164,88          14,42                 164,88           179,30               23,15% 112,77%

129 12.9 SINAPI 94495 abr-23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN 7,59              81,31            22,77                 243,93           266,70               23,15% 112,77%

130 12.10 SINAPI 89985 abr-23
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

3,00 UN 11,31            118,42          33,93                 355,26           389,19               23,15% 112,77%

Subtotal Item
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131 12.11 SINAPI 86906 abr-23 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN 3,23              134,02          32,30                 1.340,20        1.372,50            23,15% 112,77%

1.310,54            15.379,30      16.689,84          
13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

132 13.1 SINAPI 91790 abr-23
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

49,00 M 17,69            60,29            866,81               2.954,21        3.821,02            23,15% 112,77%

133 13.2 SINAPI 97901 abr-23
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

14,00 UN 155,47          193,22          2.176,58            2.705,08        4.881,66            23,15% 112,77%

134 13.3 SINAPI 95570 abr-23
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

73,75 M 53,80            76,42            3.967,75            5.635,97        9.603,72            23,15% 112,77%

7.011,14            11.295,26      18.306,40          
14 CERCAMENTO

135 14.1
COMPOSICAO_PR
OPRIA

C4 abr-23
CERCAMENTO COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM ARAME 
GALVANIZADO 12 BWD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E BASE COM VIGA BALDRAME.

141,11 M 30,71            105,41          4.333,48            14.874,40      19.207,88          23,15% 112,77%

4.333,48            14.874,40      19.207,88          
15 SERVIÇOS FINAIS

136 15.1 SINAPI 99811 abr-23 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 395,94 M2 3,27              1,04              1.294,72            411,77           1.706,49            23,15% 112,77%

137 15.2 SINAPI 100981 abr-23
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

6,00 M3 8,00              3,48              48,00                 20,88             68,88                 23,15% 112,77%

1.342,72            432,65           1.775,37            

250.641,35        656.176,18    906.817,53        

Subtotal Item

Subtotal Item

Subtotal Item

Subtotal Item

TOTAL


